
哈拉道口镇哈拉道口村2
025年度设施农业冷棚建

设 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 999981.12

（大写）： 玖拾玖万玖仟玖佰捌拾壹元壹角贰分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位盖章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：2025年度设施农业冷棚建设项
目

第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1.1 土方工程-24个冷棚 9433.25 234.66 1185.3

1.2 冷棚工程-24个冷棚 934116.93 6657 17374.89

1.3 砂石路工程 24666.25 411.32 1097.28

1.4 土方工程-给水 10978.39 48.65 245.76

1.5 给水工程 20786.3

合计 999981.12 7351.63 19903.23



土方工程-24个冷棚 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 9,433.25

（大写）： 玖仟肆佰叁拾叁元贰角伍分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土方工程-24个冷棚   标段：哈拉道口镇哈拉道口村

2025年度设施农业冷棚建设
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 7205.07 0

1.1 24个大棚土方 7205.07

2 措施项目 263.99

2.1   其中：安全文明施工费 234.66

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费 1185.3

5 税金 778.89

招标控制价合计=1+2+3+4+5 9,433.25 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程-24个冷棚 标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度

设施农业冷棚建设
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24个大棚土方

1 010101004001 挖地锚坑
1、土方开挖
2、土壤类别：一、二类
土

m3 138.24 33.8 4672.51

2 010103001002 回填方 1、人工回填原土
2、原土回填

m3 138.24 18.32 2532.56

分部小计 7205.07

措施项目

本页小计 7205.07

合   计 7205.07



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:土方工程-24个冷棚 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 010101004001 挖地锚坑 m3 138.24 33.8 4672.51 29.05 2.64 2.11

1-17
人工挖基坑土方(坑
深) 一、二类土 ≤
2m

m3 13.824 338.02 4672.79 290.48 26.41 21.13

2 010103001002 回填方 m3 138.24 18.32 2532.56 15.62 0.14 1.42 1.14

1-129 夯填土 人工 槽坑 m3 13.824 183.20 2532.56 156.23 1.41 14.20 11.36

合计 7205.07



总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程-24个冷棚

标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度设施农业冷棚
建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 234.66

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3 176

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 58.66

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 29.33

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 263.99



规费、税金项目计价表
工程名称：土方工程-24个冷棚

标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度设施农业冷棚
建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 1185.3 1185.3

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 929.53 929.53

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

6238.48 10.5 655.04

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

6238.48 3.7 230.82

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

6238.48 0.4 24.95

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

6238.48 0.3 18.72

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

6238.48 3.7 230.82

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

6238.48 0.4 24.95

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 8654.36 9 778.89

合    计 1964.19



单位工程人材机价差表
工程名称:土方工程-24个冷棚 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 水 m3 2.14272 5.27 9.08 3.81 8.16

合计 8.16



未计价主材汇总表
工程名称:土方工程-24个冷棚 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



冷棚工程-24个冷棚 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 934,116.93

（大写）： 玖拾叁万肆仟壹佰壹拾陆元玖角叁分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：冷棚工程-24个冷棚   标段：哈拉道口镇哈拉道口村

2025年度设施农业冷棚建设
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 831447.2 0

2 措施项目 8165.92

2.1   其中：安全文明施工费 6657

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费 17374.89

5 税金 77128.92

招标控制价合计=1+2+3+4+5 934,116.93 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷棚工程-24个冷棚 标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度

设施农业冷棚建设
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010606013001 螺旋地桩
1.构件名称:螺旋地桩
2.钢材品种、规格:60*3.
0*1000

根 3360 48 161280

2 010606013002 零星钢构件
1.构件名称:预埋铁件
2.钢材品种、规格:详见
设计图纸

t 5.93 6249.8 37061.31

3 010602003001 钢屋架

1.镀锌专用冷棚钢架
2.规格：30*70*2mm平壁
椭圆镀锌钢管，每架12.8
米

t 59.33 6470.01 383865.69

4 010606001001 钢檩条
1.棚架屋面系杆
2.DN25镀锌钢管
3.壁厚1.5mm

t 11.31 4745.77 53674.66

5 010606001002 钢支撑

1.棚架间支撑连接管（包
含所有支撑）
2.DN20镀锌钢管
3.壁厚1.5mm

t 6.048 4977.19 30102.05

6 010606001005 钢支撑

1.棚架间支撑连接管（包
含所有支撑）
2.30*50
*2.0镀锌方管
3.壁厚1.5mm

t 3.89 4592.19 17863.62

7 010606001003 钢支撑、钢拉条 1.棚架连接角钢40*40*4.
0 棚体通常设置

t 10.152 3743.77 38006.75

8 010515001001 棚头门框
1.棚头门扇
2.50*30*2.0镀锌方管 t 0.996 4370.69 4353.21

9 010606001004 卷膜机支撑杆

1.卷膜机支撑杆
2.DN20镀锌钢管
3.壁厚1.8mm
4.包含棚膜固定装置

t 3.228 4745.77 15319.35

10 01B002 折页 1.棚门折页 个 192 5 960

11 01B014 门插销 1.门插销 个 48 2 96

12 01B005 卷膜器 1.卷膜器 台 48 60 2880

13 010901005001 棚膜
1.大棚膜
2.0.12mm防流滴棚膜主棚
膜

m2 32079.35 1.8 57742.83

14 01B017 压膜绳

1.带宽20mm
2.成活价包含：材料购买
、运输、现场裁剪铺设打
结收紧与地锚连接

m 22149.12 0.4 8859.65

15 01B015 压膜槽 1.压膜槽
2.热镀锌卡槽，厚度1mm

m 4227.2 2.2 9299.84

16 01B016 卷膜管棚膜固定
卡子 1.卷膜管棚膜固定卡子 个 6048 0.4 2419.2

17 01B011 压膜带防磨卡子 1.压膜带防磨卡子 个 3072 0.3 921.6

18 01B012 成品地锚

1.成品地锚60cm/根
2.成活价包含：材料购买
、运输、入坑前缠绕红砖
固定

根 3072 1 3072

19 01B013 地锚 1.地锚砖、固定砖 个 3072 0.33 1013.76

本页小计 828791.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷棚工程-24个冷棚 标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度

设施农业冷棚建设
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 01B018 放风网
1.放风口带防虫网40目
2.包含固定卡槽等 ㎡ 2042.83 1.3 2655.68

分部小计 831447.2

措施项目

本页小计 2655.68

合   计 831447.2



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:冷棚工程-24个冷棚 专业：建筑装饰工程 第1页 共3页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 010606013001 螺旋地桩 根 3360 48 161280 48.00

补充主材005@1 螺旋地桩 根 3360 48.00 161280.0
0

48.00

2 010606013002 零星钢构件 t 5.93 6249.8 37061.31 1878.61 3379.42 376.95 341.5
7

273.25

5-184 铁件制作、安装 t 5.93 6249.80 37061.31 1878.61 3379.42 376.95 341.5
7

273.25

3 010602003001 钢屋架 t 59.33 6470.01 383865.6
9

1170.33 4051.78 864.88 212.7
9

170.23

6-6 换 金属结构制作 圆(
方)钢管 屋架

t 59.33 5617.81 333304.6
7

830.50 3963.54 551.97 151.0
0

120.8

6-49 换 金属结构安装 钢屋
架 15t以内

t 59.33 852.20 50561.03 339.83 88.24 312.91 61.79 49.43

4 010606001001 钢檩条 t 11.31 4745.77 53674.66 215.04 4254.94 205.41 39.1 31.28

6-75 金属结构安装 钢檩
条

t 11.31 656.77 7428.07 215.04 165.94 205.41 39.10 31.28

补充主材013 钢檩条 t 11.31 4089.00 46246.59 4089.00

5 010606001002 钢支撑 t 6.048 4977.19 30102.05 349.62 4248.84 264.31 63.57 50.85

补充主材013 钢檩条 t 6.048 4089.00 24730.27 4089.00

6-74 金属结构安装 钢支
撑

t 6.048 888.19 5371.77 349.62 159.84 264.31 63.57 50.85

6 010606001005 钢支撑 t 3.89 4592.19 17863.62 349.62 3863.84 264.31 63.57 50.85

6-74 金属结构安装 钢支
撑

t 3.89 888.19 3455.06 349.62 159.84 264.31 63.57 50.85

补充主材013@1 钢檩条-方管 t 3.89 3704.00 14408.56 3704.00

7 010606001003 钢支撑、钢拉条 t 10.152 3743.77 38006.75 215.04 3252.94 205.41 39.1 31.28

6-75 金属结构安装 钢檩
条

t 10.152 656.77 6667.53 215.04 165.94 205.41 39.10 31.28

补充主材013@2 角钢 t 10.152 3087.00 31339.22 3087.00

8 010515001001 棚头门框 t 0.996 4370.69 4353.21 215.04 3879.87 205.41 39.1 31.28

6-75
金属结构安装 钢檩
条 t 0.996 656.77 654.14 215.04 165.94 205.41 39.10 31.28



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:冷棚工程-24个冷棚 专业：建筑装饰工程 第2页 共3页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

补充主材013@3 20*40*2.0镀锌
方管

t 0.996 3713.93 3699.07 3713.93

9 010606001004 卷膜机支撑杆 t 3.228 4745.77 15319.35 215.04 4254.94 205.41 39.1 31.28

6-75 金属结构安装 钢檩
条

t 3.228 4745.77 15319.35 215.04 4254.94 205.41 39.10 31.28

10 01B002 折页 个 192 5 960 5.00

补充主材011 折页 个 192 5.00 960.00 5.00

11 01B014 门插销 个 48 2 96 2.00

补充主材008 门插销 个 48 2.00 96.00 2.00

12 01B005 卷膜器 台 48 60 2880 60.00

补充主材003@5 卷膜器 台 48 60.00 2880.00 60.00

13 010901005001 棚膜 m2 32079.35 1.8 57742.83 1.80

补充主材006 防流滴棚膜PO m2 32079.35 1.80 57742.83 1.80

14 01B017 压膜绳 m 22149.12 0.4 8859.65 0.40

补充主材007 压膜带 m 22149.12 0.40 8859.65 0.40

15 01B015 压膜槽 m 4227.2 2.2 9299.84 2.20

补充主材001 压膜槽 m 4227.2 2.20 9299.84 2.20

16 01B016 卷膜管棚膜固定卡
子

个 6048 0.4 2419.2 0.40

补充主材010 卷膜管棚膜固定卡
子

个 6048 0.40 2419.20 0.40

17 01B011 压膜带防磨卡子 个 3072 0.3 921.6 0.30

补充主材010@1 压膜带防磨卡子 个 3072 0.30 921.60 0.30

18 01B012 成品地锚 根 3072 1 3072 1.00

补充材料008@1 成品地锚 根 3072 1.00 3072.00 1.00

19 01B013 地锚 个 3072 0.33 1013.76 0.33

补充主材009 地锚砖 块 3072 0.33 1013.76 0.33

20 01B018 放风网 ㎡ 2042.83 1.3 2655.68 1.30



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:冷棚工程-24个冷棚 专业：建筑装饰工程 第3页 共3页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

补充主材004 防虫网 ㎡ 2042.83 1.30 2655.68 1.30

合计 831447.2



总价措施项目清单与计价表
工程名称：冷棚工程-24个冷棚

标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度设施农业冷棚
建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 6657

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5 4881.8

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2 1775.2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 443.81

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8 710.08

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3 266.27

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 88.76

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 8165.92



规费、税金项目计价表
工程名称：冷棚工程-24个冷棚

标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度设施农业冷棚
建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 17374.89 17374.89

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 13625.57 13625.57

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

91446.8 10.5 9601.91

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

91446.8 3.7 3383.53

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

91446.8 0.4 365.79

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

91446.8 0.3 274.34

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

91446.8 3.7 3383.53

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

91446.8 0.4 365.79

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 856988.01 9 77128.92

合    计 94503.81



单位工程人材机价差表
工程名称:冷棚工程-24个冷棚 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 板枋材 m3 0.893458 1501.5 1850 348.5 311.37

2 镀锌平壁椭圆管 t 56.392512 2316.6 4170 1853.4 104517.88

3 柴油 kg 533.55110
2

6.39 7.19 0.8 426.84

4 柴油 kg 281.70900
3

6.39 7.19 0.8 225.37

5 电 kw· h 16225.079
343

0.58 0.59 0.01 162.25

合计 105643.71



未计价主材汇总表
工程名称:冷棚工程-24个冷棚 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 成品地锚 60cm/根 根 3072 1 3072

2 压膜槽 1mm厚 m 4227.2 2.2 9299.84

3 卷膜器 台 48 60 2880

4 防虫网 ㎡ 2042.83 1.3 2655.68

5 螺旋地桩 根 3360 48 161280

6 防流滴棚膜PO 12丝 m2 32079.35 1.8 57742.83

7 压膜带 m 22149.12 0.4 8859.65

8 门插销 个 48 2 96

9 地锚砖 块 3072 0.33 1013.76

10 卷膜管棚膜固定卡子 个 6048 0.4 2419.2

11 压膜带防磨卡子 个 3072 0.3 921.6

12 折页 个 192 5 960

13 金属结构安装 钢檩条 t 3.228 4089 13199.29

14 钢檩条 t 17.358 4089 70976.86

15 钢檩条-方管 t 3.89 3704 14408.56

16 角钢 t 10.152 3087 31339.22

17 20*40*2.0镀锌
方管

t 0.996 3713.929 3699.07

合计 384823.56



砂石路工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 24,666.25

（大写）： 贰万肆仟陆佰陆拾陆元贰角伍分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：砂石路工程   标段：哈拉道口镇哈拉道口村

2025年度设施农业冷棚建设
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 21076.68 0

2 措施项目 455.63

2.1   其中：安全文明施工费 411.32

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 1097.28

5 税金 2036.66

招标控制价合计=1+2+3+4+5 24,666.25 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：砂石路工程 标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度

设施农业冷棚建设
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:非机动车道 m2 1494.8 1.56 2331.89

2 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然砂砾石
2.厚度:200mm m2 1494.8 12.54 18744.79

分部小计 21076.68

措施项目

本页小计 21076.68

合   计 21076.68



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:砂石路工程 专业：第二册 道路工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 040202001001 路床(槽）整形 m2 1494.8 1.56 2331.89 0.25 1.09 0.11 0.11

2-99 换 路床整形 路床碾压
检验

m2 14.948 155.82 2329.20 25.73 109.03 10.53 10.53

2 040202009001 砂砾石 m2 1494.8 12.54 18744.79 3.54 5.20 0.9 1.45 1.45

2-122 换 砂砾石摊铺(天然级
配) 厚度20cm  

m2 14.948 1254.18 18747.48 354.40 520.21 89.61 144.9
8

144.98

合计 21076.68



总价措施项目清单与计价表
工程名称：砂石路工程

标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度设施农业冷棚
建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费 411.32

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5 316.4

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5 94.92

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 31.65

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 6.33

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 6.33

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计 455.63



规费、税金项目计价表
工程名称：砂石路工程

标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度设施农业冷棚
建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 1097.28 1097.28

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 860.5 860.5

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

5775.16 10.5 606.39

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

5775.16 3.7 213.68

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

5775.16 0.4 23.1

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

5775.16 0.3 17.33

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

5775.16 3.7 213.68

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

5775.16 0.4 23.1

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 22629.59 9 2036.66

合    计 3133.94



单位工程人材机价差表
工程名称:砂石路工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 天然砂砾石 m3 346.58044
2

29.1 22 -7.1 -2460.72

2 柴油 kg 175.20606
6

6.39 7.19 0.8 140.16

合计 -2320.56



未计价主材汇总表
工程名称:砂石路工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



土方工程-给水 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 10,978.39

（大写）： 壹万零玖佰柒拾捌元叁角玖分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土方工程-给水   标段：哈拉道口镇哈拉道口村

2025年度设施农业冷棚建设
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 9771.42 0

1.1 给水管道土方 9771.42

2 措施项目 54.74

2.1   其中：安全文明施工费 48.65

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

4 规费 245.76

5 税金 906.47

招标控制价合计=1+2+3+4+5 10,978.39 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程-给水 标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度

设施农业冷棚建设
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水管道土方

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 1904.76 3.07 5847.61

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 1904.76 2.06 3923.81

分部小计 9771.42

措施项目

本页小计 9771.42

合   计 9771.42



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:土方工程-给水 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 010101003001 挖沟槽土方 m3 1904.76 3.07 5847.61 0.4 2.61 0.04 0.03

借1-137 换 挖掘机挖土 不装车
 一、二类土

m3 1.90476 3072.19 5851.78 395.46 2612.0
2

35.95 28.76

2 010103001001 回填方 m3 1904.76 2.06 3923.81 0.28 1.74 0.03 0.02

借1-237 换 推土机 回填土方 m3 1.90476 2059.73 3923.29 276.78 1737.6
6

25.16 20.13

合计 9771.42



总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程-给水

标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度设施农业冷棚
建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费 48.65

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3 36.49

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 12.16

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5 6.09

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 54.74



规费、税金项目计价表
工程名称：土方工程-给水

标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度设施农业冷棚
建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 245.76 245.76

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 192.73 192.73

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1293.56 10.5 135.82

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1293.56 3.7 47.86

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1293.56 0.4 5.17

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1293.56 0.3 3.88

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1293.56 3.7 47.86

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

1293.56 0.4 5.17

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 10071.92 9 906.47

合    计 1152.23



单位工程人材机价差表
工程名称:土方工程-给水 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:土方工程-给水 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



给水工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 20,786.30

（大写）： 贰万零柒佰捌拾陆元叁角

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给水工程   标段：哈拉道口镇哈拉道口村

2025年度设施农业冷棚建设
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 19070 0

2 措施项目 0

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金 1716.3

招标控制价合计=1+2+3+4+5 20,786.30 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程 标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度

设施农业冷棚建设
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管dn160
4.连接形式:热熔连接

m 234 35 8190

2 031001006003 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管dn110
4.连接形式:热熔连接

m 418 22 9196

3 031001006002 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:给水
3.材质、规格:PE管dn40
4.连接形式:热熔连接

m 148 7 1036

4 031003005001 塑料阀门
1.名称:截止阀
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接

个 72 9 648

分部小计 19070

措施项目

本页小计 19070

合   计 19070



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:给水工程 专业：第一册 机械设备安装工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 031001006001 塑料管 m 234 35 8190 35.00

补充主材001@1 PE管dn160 m 234 35.00 8190.00 35.00

2 031001006003 塑料管 m 418 22 9196 22.00

补充主材001@2 PE管dn110 m 418 22.00 9196.00 22.00

3 031001006002 塑料管 m 148 7 1036 7.00

补充主材001@3 PE管dn40 m 148 7.00 1036.00 7.00

4 031003005001 塑料阀门 个 72 9 648 9.00

补充主材002 塑料阀门 个 72 9.00 648.00 9.00

合计 19070



总价措施项目清单与计价表
工程名称：给水工程

标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度设施农业冷棚
建设 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表
工程名称：给水工程

标段：哈拉道口镇哈拉道口村2025年度设施农业冷棚
建设 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 19070 9 1716.3

合    计 1716.3



单位工程人材机价差表
工程名称:给水工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:给水工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 PE管dn160 m 234 35 8190

2 PE管dn110 m 418 22 9196

3 PE管dn40 m 148 7 1036

4 塑料阀门 个 72 9 648

合计 19070
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