
编制说明

一、工程概况

工程名称：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合合作基地草畜一体
化建设项目。

二、建设单位：阿巴嘎旗民族事务委员会。

三、编制范围

阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设项
目中全部工作内容。

四、编制依据

1、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；

2、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

4、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建 标 函
[2019]113 号）；

5、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通 知》
（内建标函[2019]468 号）；

6、《关于印发<2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导>的通知》 （内建
工〔2018〕174 号）；

7、《关于发布<内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）>的通知》 （内
建工〔2017〕558 号）；

8 、《 2017 内 蒙 古 自 治 区 建 设 工 程 计 价 依 据 宣 贯 辅 导 》
(ISBN 978-7-5160-2256-6)；

9、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017)；

10、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017)；

11、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（DNM3-10201~10212-2017）；

12、《内蒙古市政工程预算定额》（DNM3-10301-2017）；



13、阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设项
目资料（图纸 )；

14、材料价格执行《阿巴嘎旗 2025年第1期建设工程材料信息价》 及市场即时咨
询价格；

15、其他相关资料。



工程项目综合汇总表

工程名称：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合合作基地草畜一体化
建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 暖棚、敞棚

1.1 暖棚、敞棚-土石方工程

1.2 暖棚、敞棚-建筑与装饰工程

2 饲料储备库

2.1 饲料储备库-土石方工程

2.2 饲料储备库-建筑与装饰工程

2.3 饲料储备库-电气工程

3 院墙

3.1 院墙-土石方工程

3.2 院墙-建筑与装饰工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚、敞棚-土石方工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 平整场地 m2 1008

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m以内 m3 106.65

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 21.68

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 84.97

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚、敞棚-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖棚、敞棚-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：暖棚、敞棚-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖棚、敞棚-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖棚、敞棚-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暖棚、敞棚-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚、敞棚-建筑与装饰工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:清水砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm

m3 77.75

2 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:清水砖
2.墙体类型:内墙    厚
度：240mm

m3 7.85

3 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 74.04

4 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 1.05

5 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 5.1

6 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 12.84

7 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 11.9

8 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 10.78

9 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.59

10 010515001001 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径12mm t 2.43

11 010515001002 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径16mm t 0.054

12 010515001003 现浇构件钢筋 箍筋 圆钢HPB300 直径6
mm t 0.412

13 010515001004 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋HRB400以
内 直径8mm t 0.294

14 010515001005 现浇构件钢筋 砌体拉筋-现浇构件圆钢
筋 钢筋HPB300 直径6mm t 0.257

15 010507001001 散水
碎石垫层下加铺300厚中
砂，散水宽800
12J9-1-95-2

m2 150.73

16 010507001002 坡道 做法详见图集-12J9-1-97
-3 m2 12.23

17 010602001001 钢屋架 1.钢材品种、规格: t 5.791

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚、敞棚-建筑与装饰工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

100*100*3镀锌方钢、Q23
5B
2.制作安装

18 010602001002 钢屋架
1.钢材品种、规格:80*80
*3镀锌方钢、Q235B
2.制作安装

t 3.917

19 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:150*1
50*4镀锌方钢、Q345
2.制作安装 t 0.906

20 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:80*80
*3方钢、Q235
2.制作安装

t 1.512

21 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:80*80
*3镀锌方钢、Q235
2.制作安装

t 8.477

22 010516002001 预埋铁件 铁件制作、安装 t 0.551

23 010804003001 铁皮平开门

1.门代号及洞口尺寸:M24
18、2.8*1.8
2.门框、扇材质:铁皮平
开门

m2 12.96

24 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C12
12、C2012、1.2*1.2m、2
*1.2m
2.框、扇材质:70系列内
平开下悬铝合金窗[5Low-
E+12A+5+12A+5]

m2 48.96

25 010901002001 型材屋面

1、150mm厚岩棉夹芯板,
面层板为0.6mm厚,底层板
为0.6mm厚(专业厂家制作
安装)

m2 1095.76

26 010902001001 屋面卷材防水 1.5mm自粘聚合物沥青防
水层 m2 1095.76

27 011201003001 墙面勾缝-外墙 1.勾缝材料种类:1:1水泥
砂浆 m2 402.82

28 011201003002 墙面勾缝-内墙 1.勾缝材料种类:1:1水泥
砂浆 m2 480.74

分部小计

措施项目

29 011701001001 综合脚手架 1.檐口高度:3m m2 1008

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚、敞棚-建筑与装饰工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 011702001001 基础 1.基础类型:垫层 m2 4.68

31 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础 m2 29.12

32 011702003001 构造柱 构造柱 复合模板 钢支撑 m2 99.62

33 011702005001 基础梁 1.梁截面形状:矩形 m2 64.29

34 011702008001 圈梁 圈梁 直形 复合模板 钢
支撑 m2 91.84

35 011702009001 过梁 过梁 复合模板 钢支撑 m2 6.64

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚、敞棚-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖棚、敞棚-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：暖棚、敞棚-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖棚、敞棚-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖棚、敞棚-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暖棚、敞棚-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-土石方工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 平整场地 m2 203.7

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.35m m3 70.01

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 18.44

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 51.57

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 考虑场地周转使用 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲料储备库-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：饲料储备库-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料储备库-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲料储备库-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：370 mm
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M5.0

m3 52.95

2 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:内墙    厚
度：240mm
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M5.0

m3 13.91

3 010401004003 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:内墙    厚
度：120mm
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M5.0

m3 1.7

4 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:毛石
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 49.27

5 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 6.14

6 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 2.77

7 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 7.98

8 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 9.66

9 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 2.99

10 010507005001 压顶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.47

11 010515001001 现浇构件钢筋 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径6mm t 0.008

12 010515001002 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径10mm t 0.037

13 010515001003 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径12mm t 1.141

14 010515001004 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋 t 0.041

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

HRB400以内 直径18mm

15 010515001005 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径25mm t 0.229

16 010515001006 现浇构件钢筋 箍筋 圆钢HPB300 直径6
mm t 0.217

17 010515001007 现浇构件钢筋 箍筋 圆钢HPB300 直径8
mm t 0.036

18 010515001008 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋HRB400以
内 直径8mm t 0.196

19 010507001001 散水
碎石垫层下加铺300厚中
砂散水宽800
12J9-1-95-2

m2 38.9

20 010507004001 台阶 12J9-1-103-1 m2 23.43

21 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:100*5
0*3镀锌方钢、Q235B
2.制作安装 t 1.133

22 010602001002 钢屋架
1.钢材品种、规格:40*80
*3镀锌方钢、Q235B
2.制作安装

t 1.289

23 010516002001 预埋铁件 铁件制作、安装 t 0.038

24 010801002001 木质门带套
1.门代号及洞口尺寸:M09
22、0.9*2.2m
2.门材质:成品室内门

樘 2

25 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:M15
22、1.5*2.2m
2.门框、扇材质:防盗门

m2 9.9

26 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C20
15、C3321、2*1.5m、3.3
*2.1m
2.框、扇材质:断桥铝框(
框洞比0.2)--6中透光
Low-E+12氩气+6透明玻璃

m2 22.86

27 010901002001 型材屋面

0.6mm厚金属面板
150mm厚岩棉夹芯板（干
密度100kg/m³）
0.6mm厚金属面板

m2 220.59

28 010902001001 屋面卷材防水 1.5mm自粘聚合物沥青防
水层 m2 220.59

29 011001003001 保温隔热墙面 100厚石墨聚苯板(B1级)
配套胶粘剂粘贴,铺锚栓 m2 171.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

固定

30 011102003001 块料楼地面（办
公室、原料库）

1、铺8-10厚地砖楼面,稀
水泥擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆找平层
3、素水泥浆一道
4、60厚C15豆石混凝土(
上下配φ3双向@50钢丝网
片,中间铺热水管)
5、0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
6、30厚挤塑聚苯板
7、2厚聚氨酯涂膜防潮层
8、素水泥浆一道
9、60厚C15混凝土垫层
10、外墙内侧2米范围内
铺EPS保温板70厚
11、150厚3:7灰土或碎石
灌M5水泥砂浆
12、素土夯实

m2 116.35

31 011102003002 块料楼地面（实
验室）

1、铺8-10厚地砖楼面,稀
水泥擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆找平层
3、2.0厚聚氨酯涂膜防水
层
4、最薄处60厚C15豆石混
凝土随打随抹平(上下配
φ3双向@50钢丝网片,中
间铺热水管)向地漏找坡1
%
5、0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
6、30厚挤塑聚苯板
7、1.5厚合成高分子防水
涂料
8、素水泥砂浆一道
9、60厚C15混凝土垫层
10、外墙内侧2米范围内
铺挤塑聚苯板70厚
11、150厚3:7灰土或碎石
灌M5水泥砂浆
12、素土夯实

m2 15.38

32 011102003003 块料楼地面（精
料库）

1、20厚1:2水泥砂浆抹平
压光
2、素水泥浆一道

m2 45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、30厚C20细石混凝土
4、1.5厚合成高分子防水
涂料
4、最薄处60厚C15豆石混
凝土随打随抹平(上下配
Φ3双向@50钢丝网片,中
间铺热水管)向地漏找坡1
%
5、0.2厚真空镀铝聚酯薄
膜
6、30厚挤塑聚苯板
7、2厚聚氨酯涂膜防潮层
8、素水泥浆一道
9、60厚C15混凝土垫层
10、外墙内侧2米范围内
铺EPS保温板70厚
11、150厚3:7灰土或碎石
灌M5水泥砂浆
12、素土夯实

33 011105003001 块料踢脚线

1、10厚铺地砖踢脚,稀水
泥擦缝浆勾缝,缝宽8
2、10厚1:2水泥砂浆粘结
层
3、素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 9.88

34 011201001001
墙面一般抹灰（
办公室、原料库
）

1、5厚1:2水泥砂浆
2、15厚1:3水泥砂浆打底
扫毛

m2 163.61

35 011201001002 墙面一般抹灰（
实验室）

1、2厚配套专用界面砂浆
批刮
2、7厚1:1:6水泥石灰砂
浆
3、6厚1:0.5:2.5水泥石
灰砂浆压实抹平

m2 38.49

36 011201001003 墙面一般抹灰（
精料库）

1、配套基层处理
2、20厚掺外加剂、掺合
料的防水砂浆,分层铺摸
压实
3、5厚1:2水泥砂浆抹平
压光

m2 67

37 011201001004 墙面一般抹灰（
外墙）

1、烧结多孔砖
2、15厚1:3水泥砂浆找平
3、15厚干粉类聚合物水
泥防水砂浆
4、3~6厚抹面胶浆,中间
压入一层耐碱玻璃纤维网

m2 155.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

布

38 011204003001 块料墙面（实验
室）

1、3~4厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶(或配套专
用胶粘贴剂)结合层
2、4~5厚釉面砖,白水泥
浆擦缝或填缝剂填缝

m2 38.49

39 011302001001 吊顶天棚（精料
库、原料库）

1、配套金属龙骨
2、铝合金条形板 m2 131.67

40 011302001002 吊顶天棚（办公
室、实验室）

1、铝合金配套龙骨:主龙
骨中距900-1000,T型龙骨
中距
403或603,横撑龙骨中距5
03或603
2、12厚-15厚500X500或6
00X600矿棉装饰板

m2 45.03

41 011407001001
墙面喷刷涂料（
办公室、原料库
）

1、满刮腻子两道 m2 163.61

42 011407001002 墙面喷刷涂料-
外墙

1、涂饰底层涂料
2、喷涂主层涂料
3、涂饰面层涂料二遍

m2 155.06

43 011210003001 玻璃隔断 玻璃隔断
安全玻璃 m2 54.34

44 031005007001 电地暖 电地暖 m2 74.68

45 010507006001 化粪池、检查井 5t玻璃钢成品化粪池 座 2

46 010606009001 钢护栏 打针架子-10cm钢管 t 0.361

分部小计

措施项目

47 011701001001 综合脚手架 1.檐口高度:3.3m m2 209.11

48 011702001001 基础 1.基础类型:垫层 m2 13.89

49 011702003001 构造柱 构造柱 复合模板 钢支撑 m2 5.36

50 011702005001 基础梁 1.梁截面形状:矩形 m2 42.58

51 011702008001 圈梁 圈梁 直形 复合模板 钢
支撑 m2 50.74

52 011702009001 过梁 过梁 复合模板 钢支撑 m2 24.11

53 011702025001 其他现浇构件 压顶 m2 2.52

54 011702027001 台阶 台阶 复合模板木支撑 m2 23.43

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料储备库-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-电气工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱AZ
2.规格:宽*高*厚=600*80
0*200
3.安装方式:墙面明装,下
皮距离地面1.5米

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱AL-1、AL-
2、AL-3
2.规格:宽*高*厚=600*80
0*200
3.安装方式:墙面明装,下
皮距离地面1.5米

台 3

分部小计

照明灯具

3 030412001003 普通灯具

1.名称:T8标准直管荧光
灯   
2.规格型号:220V 2*36W
3.安装方式:吸顶安装

套 17

4 030404035001 插座

1.名称:单相二、三孔插
座
2.规格:安全型 250V-10A
3.安装方式:墙壁暗装距
地1.8m

个 17

5 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 17

6 030411006002 开关盒
1.名称:开关盒
2.材质:钢制
3.安装形式:安装

个 17

分部小计

电缆、电线、配
管

7 030411001001 配管
1.名称:电气配管
2.材质、规格:PVC50
3.配置形式:暗配

m 7.12

8 030411001005 配管
1.名称:电气配管
2.材质、规格:PVC32
3.配置形式:暗配

m 25.07

9 030411001003 配管 1.名称:电气配管
2.材质、规格:SC20 m 187.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-电气工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.配置形式:暗配

10 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*35mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 10.2

11 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 43.1

12 030408006003 电力电缆头

1.名称:1KV热缩电力电缆
头
2.规格:35mm2以下
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内

个 1

13 030408006002 电力电缆头

1.名称:1KV干包电力电缆
头
2.规格:10mm2以下
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内

个 6

14 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJF2.5mm2
3.配线部位:暗敷

m 171.23

15 030411004002 配线
1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJF4mm2
3.配线部位:暗敷

m 375.04

16 030414002001 送配电装置系统
1.名称:系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

防雷接地

17 030409004001 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:基础接地、利用
基础钢筋

m 85.22

18 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:接地测试箱
2.安装方式:底边距一层
地0.5m明装

台 3

19 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:(宽x高x厚)400*4
00*180mm
3.安装方式:墙壁明装下
皮距地0.3m

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-电气工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试
2.类别:接地网 系统 1

分部小计

弱电

21 030411001008 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配

m 7.72

22 030411001006 配管
1.名称:电气配管
2.材质、规格:PVC20
4.配置形式:暗配

m 33.79

23 030502004002 电视、电话插座

1.名称:信息插座(电话出
口+计算机出口)
2.安装方式:墙壁0.3M暗
装

个 4

24 030502005001 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:超五类线
3.敷设方式:管内穿放

m 45.29

25 030502007001 光缆 1.名称:光缆
2.敷设方式:管内穿放 m 31.72

26 030411004003 配线
1.名称:配线
2.规格:RVB-2*0.5mm2
3.配线部位:暗敷

m 45.29

27 040804003001 接线箱

1.名称:电话及网络配线
箱
2.规格:铁壳成套(宽*高*
厚=350*240*160)
3.安装形式:墙壁暗装下
皮距地0.3m

个 1

28 040804004001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 4

分部小计

措施项目

29 031301017005 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲料储备库-电气工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲料储备库-电气工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：饲料储备库-电气工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饲料储备库-电气工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲料储备库-电气工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：饲料储备库-电气工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院墙-土石方工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.5m m3 43.74

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 25

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 18.74

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：院墙-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院墙-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：院墙-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：院墙-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院墙-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：院墙-土石方工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院墙-建筑与装饰工程
标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图
嘎查牧企联合合作基地草畜一体化建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:围墙    厚
度：370 mm
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M5.0

m3 133.71

2 010804001001 铁艺大门 铁艺大门 m2 15

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：院墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：院墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：院墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：院墙-建筑与装饰工程 标段：阿巴嘎旗伊和高勒苏木吉胡郎图嘎查牧企联合
合作基地草畜一体化建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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