
黄羊洼小学教学楼更换门窗
工程

工程

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
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黄羊洼小学教学
楼更换门窗工程 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



总  说  明

工程名称：黄羊洼小学教学楼更换
门窗工程
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程

标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工

程
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01161000200
1

金属门窗拆除 1.拆除原金属窗 m2 1044.45

2 01161000200

2
金属门窗拆除 1.拆除原金属门 m2 121.9

3 01B003
金刚网纱窗拆

、安人工费
1.纱窗拆、安人工费 个 337

4
01080700100

1
断桥窗

1.窗代号及洞口尺
寸:70系列平开三玻断

桥铝窗

m2 1044.45

5
01080200400

1
钢质门

1.门代号及洞口尺寸:

钢质门（其中上玻璃亮
子0.65m高）

m2 121.9

6 01160500200
1

立面块料拆除 1.拆除窗侧壁墙砖 m2 3.2

7 01160600200
1

饰面拆除 1.拆除门窗侧壁塑料扣
板

m2 103.92

8 01160800200

1
铲除涂料面 1.拆除门窗侧壁涂料抹

灰
m2 413.32

9 01120100100
1

墙面一般抹灰 1.门窗套口水泥砂浆抹
灰

m 2066.6

10
01140600100

3
抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:二遍

2.油漆品种、刷漆遍

数:刷内墙乳胶漆二遍
3.部位:门窗套口

m2 413.32

11
01120400300

1
块料墙面

1.门窗侧壁砂浆粘贴墙

面砖
m2 3.2

12
01120700100
2

墙面装饰板

1.面层材料品种、规格

、颜色:门窗侧壁粘贴
塑料扣板、3mm厚

m2 103.92

13 01B002

断桥平开加重

开90°白钢铰
链

1.断桥平开加重开90°

白钢铰链， 每个开启
窗扇上下分别安装一套

套 674

14
01010300200
1

余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾

2.运距:投标人根据现

场实际情况自行考虑

m3 124.58

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

2

1.2 011707001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工

增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目

可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工
程

标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工
程

标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工
程

标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
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专业工程暂估价及结算价表
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工
程

标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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计 日 工 表
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工
程

标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工
程

标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标
时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
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规费、税金项目计价表
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工
程

标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率

(%)
金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗

工程

标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工

程
第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、

规格、型号
单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)
工程名称：黄羊洼小学教学楼更

换门窗工程
标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 第  1  页  共  1  页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)

基准单价

（元）

投标单价

（元）

发承包人确认单

价(元)
备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
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承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工

程

标段：黄羊洼小学教学楼更换门窗工

程
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序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布

的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例

为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价

管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22



主要材料和工程设备选用表
工程名称：黄羊洼小学教学楼更换门窗工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱 kg

2 圆钉 kg

3 砂纸 张

4 石料切割锯片 片

5 面砖 m2 200×300

6 塑料装饰扣板 m2 3mm

7 塑料压条 m

8 苯丙清漆 kg

9 苯丙乳胶漆内墙用 kg

10 成品腻子粉 kg

11 油漆溶剂油 kg

12 水 m3

13
断桥窗 平开70系列含三

玻（成活价）
m2

14
断桥平开加重开90°白钢

铰链
套

15 金刚网纱窗拆、安人工费 个

16
钢质门（上玻璃亮子

0.65m）
m2

17 其他材料费 元

18
抹灰砂浆 面层 M10(湿拌

预拌)
m3

19
抹灰砂浆 结合层 M10(湿

拌预拌)
m3

20
抹灰砂浆 底层 M10(湿拌

预拌)
m3

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


