

城郊建筑垃圾转运站建
设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：城郊建筑垃圾转运站建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 仓库-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 仓库-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

暂列金额明细表

工程名称: 仓库-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 仓库-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 仓库-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20（含泵送） 3. 运距投标方自行考虑, 结算时不予调整。	m3	10.46			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30（含泵送） 3. 运距投标方自行考虑, 结算时不予调整。	m3	18.11			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30（含泵送） 3. 运距投标方自行考虑, 结算时不予调整。	m3	18.11			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30（含泵送） 3. 运距投标方自行考虑, 结算时不予调整。	m3	1.91			
5	010502001002	矩形柱（包柱脚）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距投标方自行考虑, 结算时不予调整。	m3	1.39			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距投标方自行考虑, 结算时不予调整。	m3	1.01			
7	010503004001	圈梁（YDL）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距投标方自行考虑, 结算时不予调整。	m3	4.29			
8	010507007001	微膨胀混凝土二次灌浆	1. C40无收缩混凝土二次灌浆	m3	0.48			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ6 箍筋	t	0.141			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ8 箍筋	t	0.622			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ10	t	0.289			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ12	t	0.417			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ14	t	0.622			
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ16	t	1.147			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ20	t	0.231			
		分部小计						
		砌筑工程						
16	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm	m3	22.55			
		分部小计						
	4	金属结构工程						
17	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件、地脚螺栓	t	0.372			
18	010602001001	钢屋架	1. 钢材类型:WH(500~250) X160X6 X8、WH(250~300) X160X6 X8, 详见图纸 2. 钢材品种、规格:Q355B 钢,焊条为E50系列焊条 3. 安装高度:6~6.4m 4. 含运输,运距投标人自行考虑	t	4.261			
19	010606002001	屋面钢檩条	1. 钢材类型:C型钢, C250 X75X20X2.5 2. 钢材品种、规格:Q355B 镀锌,焊条为E50系列焊条 3. 安装高度:6~6.4m 4. 含运输,运距投标人自行考虑	t	7.3			
20	010606001001	屋面钢系杆	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 构件类型:Q235B, 焊条为E43系列焊条 3. 含运输,运距投标人自行考虑	t	2.219			
21	010606001002	屋面钢支撑SC	1. 钢材品种、规格:圆钢 Φ25 2. 构件类型:Q235B, 焊条为E43系列焊条 3. 含运输,运距投标人自行考虑	t	0.412			
22	010606001003	屋面钢支撑YC	1. 钢材品种、规格:L60*5 角钢 2. 构件类型:Q235B, 焊条为E43系列焊条 3. 含运输,运距投标人自行考虑	t	0.297			
23	010606001004	屋面钢支撑	1. 钢材品种、规格:Φ38 X2.5 钢管+Φ12圆钢 2. 构件类型:Q235B, 焊条为E43系列焊条	t	0.325			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 含运输, 运距投标人自行考虑					
24	010606001005	屋面钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢Φ12 2. 构件类型:Q235B, 焊条为E43系列焊条 3. 含运输, 运距投标人自行考虑	t	0.45			
25	040901010001	花篮螺栓M25	1. 材料种类:屋面花篮螺栓 2. 材料规格:M25	套	12			
26	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:WH(250~500)X20X6X12、KFZ--H200 X200 X6 X8 2. 钢材品种、规格:Q355B钢, 焊条为E50系列焊条 3. 含运输, 运距投标人自行考虑	t	5.99			
27	010606001006	柱间钢支撑	1. 钢材品种、规格:圆钢Φ25 2. 构件类型:Q235B, 焊条为E43系列焊条 3. 含运输, 运距投标人自行考虑	t	0.294			
28	010606002002	墙面钢檩条	1. 钢材类型:C型钢, C250X75X20X2.0 2. 钢材品种、规格:Q355B, 焊条为E50系列焊条 3. 含运输, 运距投标人自行考虑	t	6.098			
29	010606001007	墙面钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 构件类型:Q235B, 焊条为E43系列焊条 3. 含运输, 运距投标人自行考虑	t	0.188			
30	010606001008	墙面钢支撑	1. 钢材品种、规格::Φ38X2.5 钢管+Φ12圆钢 2. 构件类型:Q235B, 焊条为E43系列焊条 3. 含运输, 运距投标人自行考虑	t	0.136			
31	010604001001	钢梁CL/ML	1. 梁类型:C型钢, C250X75X20X2.0 2. 钢材品种、规格:Q355, 焊条为E50系列焊条 3. 含运输, 运距投标人自行考虑	t	0.465			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

第 4 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			烯酸酯涂料），满刮腻子磨平，一底二涂（中级做法） 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1：3专用水泥砂浆打底打毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙:或专用界面剂用毛(抹前用水喷湿墙面)					
		分部小计						
		门窗工程						
39	010802001001	金属钢制门	1、成套安装钢质门 2、含收边收口密封胶封边 3、包含锁具、合页、闭门器等五金件	m2	7.2			
40	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.名称:卷帘门(含电动装置),参08CJ17/34/JM1-5460 2.门代号及洞口尺寸:JLM4534 3.门材质:钢板	樘	2			
41	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:塑钢窗	m2	43.56			
		分部小计						
		屋面工程						
42	010901002001	单层彩钢板屋面	1.单层压型钢板屋面0.6mm	m2	722.48			
43	010606011001	钢板天沟	1.钢材品种、规格:成品天沟参17J925-1-2-22	m2	52			
44	010902004001	屋面UPVC雨水管	1、安装UPVC雨水管/DN110参12J201-H7-2	m	24			
45	010902006001	屋面塑料雨水口	1、安装塑料雨水口/DN110参12J201-H7-2	个	4			
		分部小计						
		室外工程						
46	010507001001	坡道	1.名称:细石混凝土坡道,参12J003-A7-1B	m2	13.44			
47	010507001002	散水	1.名称:细石混凝土散水,参12J003-A1-1B	m2	86.88			
48	010507004001	100厚C20混凝土台阶	1、1混凝土台阶,参12J03-B1-1B	m2	5.04			
49	010607003001	成品雨篷	1.单层压型金属板雨棚,参17J925-1-3-32	m2	18.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 仓库-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 仓库-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 仓库-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仓库-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配管						
1	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC25 4. 配置形式：沿墙、天棚、顶板面明敷 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	37.9			
2	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC32 4. 配置形式：沿墙、天棚、顶板面明敷 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	24.2			
3	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC50 4. 配置形式：沿墙、天棚、顶板面明敷 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	23.8			
4	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：沿墙、天棚、顶板面明敷 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	62.9			
		分部小计						
		防雷接地						
5	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：∅10热镀锌圆钢	m	148.6			
6	030409003001	防雷引下线	1. 名称：防雷引下线 2. 防雷接地引下线,利用结构柱内对角四根(不小于∅12)主筋通长连接作引下线,上端与接闪器可靠连接,下端与接地体连接	m	131.6			
7	030409006001	避雷针	1. 名称：避雷器 2. 屋顶避雷带(器)网格不大于20mX20m、24mX16m屋顶所有金属物体均避雷带(器)可靠焊接。	根	4			
8	030409001001	接地极	采用40x4热镀锌扁钢	m	13.48			
9	030409008001	总等电位端子箱	1. 总等电位端子箱300*200*160	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仓库-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 箱体下沿距地0.3米暗装 3. 利用-40x4热镀锌扁钢与配电箱内PE排连接,端子板应与柱上预埋板连接,连接点不少于2处					
10	030409008002	局部电位端子箱	1. 局部电位端子箱250*200*160 2. 箱体下沿距地0.3米暗装 3. 箱内设LEB端子板 4. 利用-40x4热镀锌扁钢与接地系统可靠连接,端子板应与等电位联结干线可靠连接	台	1			
11	031301012001	测试点	接地电阻测试箱,-40X4镀锌扁钢与接地体可靠连接,在室外地坪上0.6m处设测试点	处	4			
12	030409002001	接地干线	1. 名称: 接地干线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	162.6			
13	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地网的调试 2. 类别: 调试 3. 满足设计及规范要求,详见设计图纸	系统	1			
		分部小计						
		电缆、电线						
14	030408001001	电力电缆	1. 名称: 聚乙烯电力电缆 2. 规格: YJV5*6mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	33.99			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称: 聚乙烯电力电缆 2. 规格: YJV5*4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	47.93			
16	030408001003	电力电缆	1. 名称: 聚乙烯电力电缆 2. 规格: YJV5*25mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	28.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 仓库-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030408001005	电力电缆	1. 名称：无卤阻燃耐火电力电缆 2. 规格：WDZN-YJY4*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	70.48			
18	030408001006	电力电缆	1. 名称：聚乙烯电力电缆 2. 规格：YJV5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：检修箱内敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	4			
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm ² 以下 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	12			
20	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：25mm ² 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	4			
21	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内敷设 3. 规格：BV3*2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	24			
		分部小计						
		配电箱、柜						
22	030404004001	配电柜 AP	1. 名称：配电柜 2. 型号：AP 3. 规格：800X600X2200 4. 安装方式：落地安装 5. 包含配电柜系统调试 6. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	台	1			
23	030404017001	配电箱	1. 名称：普通照明配电箱 2. 型号：AL 3. 规格：870*560*160 4. 安装方式：明装，距地1.5m 5. 包含配电箱系统调试 6. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	台	1			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 仓库-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓库-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 仓库-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓库-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 仓库-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 仓库-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 仓库-给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临时卸料场地-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临时卸料场地-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临时卸料场地-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：临时卸料场地-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临时卸料场地-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20（含泵送） 3. 运距投标方自行考虑，结算时不予调整。	m3	13.2			
2	010501002001	条形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20（含泵送） 3. 运距投标方自行考虑，结算时不予调整。	m3	93.25			
3	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 F200（含泵送） 3. 墙高：5.3m 4. 运距投标方自行考虑，结算时不予调整。	m3	116.24			
		分部小计						
		钢筋工程						
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ12	t	5.123			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ14	t	13.98			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ8 箍筋	t	0.818			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ6 箍筋	t	0.05			
		分部小计						
		地面工程						
8	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 名称:地1 细石混凝土地面 2. 200mm厚C30混凝土地面，随打随抹平 3. 250mm天然砂夹石垫层 4. 素土夯实	m2	270.95			
		分部小计						
		措施项目						
9	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	15.49			
10	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	123.28			
11	011702011001	直形墙	1. 挡土墙模板	m2	676.69			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临时卸料场地-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：临时卸料场地-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：临时卸料场地-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 地磅-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：地磅-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

暂列金额明细表

工程名称: 室外-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外-市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外-市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外-强电

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC50 4. 配置形式：室外埋地 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	139.6			
2	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC100 4. 配置形式：室外埋地 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	29.3			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称：聚氯乙烯电力电缆 2. 规格：YJV22-5*4mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	40.08			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称：聚氯乙烯电力电缆 2. 规格：YJV22-5*6mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	117.36			
5	030408001003	电力电缆	1. 名称：聚氯乙烯电力电缆 2. 规格：YJV22-4*70+1*50mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管敷设 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	34.13			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm2以下 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	8			
7	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：70mm2以下 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	2			
8	040504002001	电气手孔井	1、名称：电气手孔井 2、规格型号：1.9*2.7	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外-强电

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外-强电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外-强电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外-强电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外-弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-电气土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-电气土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外-电气土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：室外-电气土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂估价

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂估价

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	85000		
2.1	专业工程暂估价	85000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计		85000		—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：暂估价

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑工程						
		场内硬化土方						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1179.77			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含工作面及放坡	m3	518.62			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含工作面及放坡	m3	421.87			
4	040203007001	级配砂石回填	1. 位置：地磅房 2. 换填800mm厚砂夹石垫层 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑	m2	89.86			
5	040203007002	级配砂石回填	1. 位置：挡墙 2. 换填800mm厚砂夹石垫层	m2	117.07			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不应低于0.94 2. 填方材料品种：场内原土 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	138.83			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：场内原土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	801.66			
		分部小计						
		防尘网土方						
8	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含工作面及放坡	m3	38.72			
9	040203007003	级配砂石换填	1. 位置：防尘网基坑 2. 换填500mm厚砂夹石垫层 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑	m2	2.42			
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求：压实系数不应低于0.94 2. 填方材料品种：场内原土 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	30.58			
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：场内原土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	5.72			
		分部小计						
		给排水工程						
		地沟土方						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含工作面及放坡	m3	10.34			
13	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：场内原土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	10.34			
		分部小计						
		监控工程						
		管道埋地敷设土方						
14	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含工作面及放坡	m3	51.3			
15	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含工作面及放坡	m3	0.08			
16	040203007004	级配砂石换填	1. 换填800mm厚砂夹石垫层 2. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑	m2	13.77			
17	010103001003	回填方	1. 密实度要求：压实系数不应低于0.94 2. 填方材料品种：场内原土 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	16.2			
18	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：场内原土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	37.61			
		分部小计						
		措施项目						
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机 进出场费用。	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		挡墙						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 砼运输运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	7.95			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30抗冻等级F200 3. 砼运输运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	24.12			
3	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30抗冻等级F200 3. 砼运输运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	47.26			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 φ6	t	0.048			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 φ12	t	3.779			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 φ14	t	3.116			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HRB400 φ16	t	1.018			
8	010903004001	墙面变形缝	1. 沉降缝采用三层热沥青、两层油毛毡胶合, 缝宽约2cm	m	5.9			
		分部小计						
		防尘网						
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 砼运输运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.72			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 砼运输运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	5			
11	010516002001	预埋铁件	1. 名称: 预埋铁件	t	0.198			
12	010603003001	防尘网柱	1. 钢材品种、规格: 2.5寸镀锌圆管（含制作及安装费用） 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	t	0.411			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			宣传板					
21	040205004005	UV宣传板	1、规格:120cm*180cm 2、材质:1.5cm厚PVC UV宣传板	块	1			
		分部小计						
		PVC刻字						
22	040205004006	PVC刻字	1、规格:1.5cm厚红PVC刻字12个(东胜区铜川建筑垃圾中转站),刻字高度65cm。	个	12			
		分部小计						
		地磅						
23	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 砼运输运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	7.68			
24	010501002002	地磅基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 F200 3. 砼运输运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	28.8			
25	060210001001	地磅坡道	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 砼运输运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	5.76			
26	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ16	t	0.034			
27	030814002001	地磅钢板	1. 名称:地磅钢板 2. 钢材品种、规格:钢板、300*300*20	t	0.085			
		分部小计						
		措施项目						
28	011702001001	基础	1. 挡墙垫层模板	m2	10.98			
29	011702001002	基础	1. 挡墙条形基础	m2	38.29			
30	011702011001	直形墙	1. 挡墙模板	m2	316.83			
31	011701002001	外脚手架	1. 脚手架搭拆 2. 搭设高度:3m	m2	158.42			
32	011702001003	基础	1. 防尘网垫层模板	m2	2.4			
33	011702001004	基础	1. 防尘网独立基础	m2	20			
34	011702001005	基础	1. 地磅垫层模板	m2	4.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜川垃圾中转站-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜川垃圾中转站-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-监控工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜川垃圾中转站-市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜川垃圾中转站-市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：铜川垃圾中转站-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金 (含税)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金（含税）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金（含税）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金（含税）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					