

敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

敖汉旗殡仪馆餐厅建设
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项
目

第 1 页 共 1 页

--

土方工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		主体工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	28.79			
2	011702001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	64.24			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm中砂垫层 2. 位置: 基础梁防冻砂	m3	12.47			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	67.24			
5	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	103.72			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	42.99			
7	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	288.6			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.53			
9	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	179.77			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.38			
11	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁 复合模板 钢支撑	m2	198.43			
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	45.94			
13	011702014001	有梁板	1. 有梁板 复合模板 钢支撑	m2	381.72			
14	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.68			
15	011702023001	雨篷	1. 雨篷板 直形 复合模板 钢支撑	m2	14.04			
16	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.69			
17	011702021001	女儿墙模板	1. 女儿墙模板	m2	161.5			
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.7			
19	011702003001	构造柱	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	72.15			
20	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.93			
21	011702009001	过梁	1. 过梁 复合模板 钢支撑	m2	32.87			
22	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢筋制作、运输、绑扎、安装					
42	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤Φ18	个	416			
43	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤Φ22	个	16			
44	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	12			
45	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	76			
46	01B001	植筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6.5mm 级别: HPB300 2. 部位: 墙体植筋	个	396			
47	01B002	植筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8mm 级别: HRB400 2. 部位: 较小墙垛改现浇处植筋	个	4			
48	01B003	植筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12mm 级别: HRB400 2. 部位: 构造柱植筋	个	186			
		分部小计						
		砌筑工程						
49	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:300厚蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A3.5 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:采用Ma5.0专用砌筑砂浆砌筑	m3	43.6			
50	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A3.5 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:采用Ma5.0专用砌筑砂浆砌筑	m3	14.22			
51	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚轻集料混凝土小型空心砌块, 强度等级MU2.5 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:采用Mb7.5专用砌筑砂浆砌筑	m3	21.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
52	010801002001	平开夹板门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 门框、扇材质:平开夹板门 3. 满足图纸设计和规范要求 4. 包含所用五金材料	m2	12			
53	010805005001	铝合金框玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M1536、M7936 2. 门框、扇材质:铝合金框玻璃门 3. 满足图纸设计和规范要求 4. 包含所用五金材料	m2	22.68			
54	010802003001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1024、FM乙1524 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门 3. 满足图纸设计和规范要求 4. 包含所用五金材料	m2	7.2			
55	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:70系列内平开断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:[5Low-E+12A+5+12A+5] 3. 满足图纸设计和规范要求 4. 包含所用五金材料	m2	61.56			
56	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:花岗岩窗台板	m2	8.1			
		分部小计						
		屋面工程						
		平屋面						
57	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:,最薄处30mm厚找坡2%: 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩	m2	380.01			
58	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	380.01			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	380.01			
60	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚c20细石混凝土找平	m2	380.01			
61	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1层	m2	433.38			
62	01B004	0.4厚聚乙烯膜一层	1. 0.4厚聚乙烯膜一层	m2	433.38			
63	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖铺实拍平,缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝	m2	380.01			
64	010902004001	屋面排水管	1. 溢流口150mm*150mm 2. 满足设计图纸及规范要求	个	4			
65	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 通风道 2. 详图集蒙标12J5-1 A19	m	11.7			
66	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:厨房排气道出屋面处砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆不低于M5	m3	0.32			
67	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:厨房排气道出屋面处	m3	0.06			
68	011702008003	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 2. 部位:厨房排气道出屋面处	m2	0.58			
69	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11			
70	011702016001	平板	1. 平板 复合模板 钢支撑	m2	1.84			
71	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径:6mm 级别:HPB300 2. 钢筋制作、运输、绑	t	0.006			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			扎、安装					
72	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 箍筋 6mm 级别: HPB300 2. 钢筋制作、运输、绑扎、安装	t	0.002			
		分部小计						
		地面工程						
73	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 2. 部位: 一层地面	m3	52.78			
74	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级:c20 3. 厚度: 60mm 4. 部位: 一层地面	m3	21.11			
75	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 部位: 一层地面	m2	351.88			
76	01B005	0.4厚聚乙烯膜一层	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 部位: 一层地面	m2	351.88			
77	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位: 一层地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70mm厚挤塑聚苯板	m2	351.88			
78	01B006	0.4厚聚乙烯膜一层	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 部位: 一层地面	m2	351.88			
79	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚c20细石混凝土,内配双向Φ6-200钢筋网片 2. 部位: 一层地面	m2	351.88			
80	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚c20细石混凝土找坡抹平 2. 素水泥浆一道 3. 部位: 卫生间、厨房、更衣、主副食库、附属库房、洗消间	m2	142.27			
81	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1遍	m2	174.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 反边高度:盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不小于250mm。地面的防水层在门口处应水平延展,且向外延伸长度不应小于500mm,向两侧延展的长度不应小于200mm 4. 部位: 卫生间、厨房、更衣、主副食库、附属库房、洗消间					
82	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1遍 3. 反边高度:盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不小于250mm。地面的防水层在门口处应水平延展,且向外延伸长度不应小于500mm,向两侧延展的长度不应小于200mm 4. 部位: 卫生间、厨房、更衣、主副食库、附属库房、洗消间	m2	27.78			
83	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖地 砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 3. 素水泥浆一道 4. 部位: 一层地面	m2	353.61			
84	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:h=150mm 2. 素水泥浆一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-7厚面砖	m2	8.81			
		分部小计						
		墙面工程						
		外墙面						
85	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:砌块外墙 2. 底层厚度、砂浆配合	m2	428.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 2厚配套专用界面砂浆批刮					
86	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙涂料处 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:120厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	385.79			
87	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面砖处 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:120厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网	m2	74.38			
88	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗侧壁、女儿墙内侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚无机保温浆料	m2	116.68			
89	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:水性涂料	m2	372.71			
90	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙勒脚 2. 面层材料品种、规格、颜色:专用粘接剂粘贴灰色仿蘑菇石外墙面砖	m2	74.38			
		分部小计						
		内墙面						
91	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:0.5:2.5水泥	m2	360.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石灰膏砂浆分层压实抹平 4. 界面剂一道甩毛 5. 部位：卫生间、厨房、更衣、主副食库、附属库房、洗消间					
92	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 部位：卫生间、厨房、更衣、主副食库、附属库房、洗消间	m2	360.72			
93	011204003002	块料墙面	1. 4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 2. 5-7厚面砖面层 3. 部位：卫生间、厨房、更衣、主副食库、附属库房、洗消间	m2	360.27			
94	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1: 1:6水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹平 4. 刷专用界面砂剂一遍 5. 部位：食堂、餐室	m2	197.05			
95	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:食堂、餐室 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍，分遍抹平 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍	m2	199.21			
		分部小计						
		天棚工程						
96	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合金方形板	m2	143.41			
97	011301001001	天棚抹灰	1. 5厚1: 1: 4水泥石灰砂浆打底 2. 3厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹平	m2	263.53			
98	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:局部刮腻	m2	263.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			子，砂纸磨平 2. 涂料品种、喷刷遍数： 大白浆二遍(质量配合比 为:大白粉100:龙须菜2.4 :胶4.4)					
		分部小计						
		室外工程						
		台阶						
99	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土	m3	22.37			
100	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 台阶平台 4. 厚度: 60mm	m3	1.89			
101	011702027001	台阶	1. 台阶 复合模板木支撑	m2	43.07			
102	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20`25厚石质板材 3. 素水泥浆一道	m2	31.52			
103	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m2	43.07			
104	011107001001	石材台阶面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20`25厚石质板材 3. 素水泥浆一道	m2	43.07			
		分部小计						
		散水及坡道						
105	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚3:7灰土	m3	12.73			
106	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 变形缝填塞材料种类:沥青砂浆 5. 模板:散水模板	m2	84.87			
		分部小计						
		其他工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 h=1200mm 2. 部位：台阶及坡道	m	22.81			
108	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：洗漱台 2. 开孔 3. 详见图集：12J11-53-2	m2	1.74			
109	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：厕所三聚氰胺板隔断 2. 详见图集：12J11-101-1	m2	20.5			
110	011505005001	小便器安全抓杆	1. 小便器安全抓杆	套	1			
111	011505005002	小便器安全抓杆	1. 洗手盆安全抓杆	套	1			
112	011505005003	小便器安全抓杆	1. 1. 坐便器安全抓杆	套	1			
113	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：炉渣垫层 2. 部位：卫生间墩台	m3	1.48			
114	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间隔断下砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级：普通黏土砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆	m3	0.27			
115	011502007001	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：滴水线	m	50.5			
116	010507003003	排水沟	1. 300厚3:7灰土 2. 100厚c20混凝土 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 铺贴5~10厚釉面砖，干水泥擦缝，撒素水泥面，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5. 铸铁篦子	m	8.7			
		分部小计						
		措施项目						
117	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：平均高度为4.8m	m2	400.75			
118	011701002001	外脚手架	1. 脚手架材质：钢管脚手架 2. 部位：基础独立柱脚手	m2	137.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

给排水、消防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

给排水、消防工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：给排水、消防工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、消防工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 dn75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	11.63			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 dn63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	15.44			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 dn50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	8.96			
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 dn40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	6.85			
5	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	28.59			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:dn63 3. 法兰片安装	个	1			
7	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:dn50	个	1			
8	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:dn40	个	1			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:dn25	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、消防工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:dn25	个	1			
11	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:dn25	个	1			
12	031002001008	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:dn25	套	35			
13	031002001006	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:dn40	套	6			
14	031002001009	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:dn50	套	8			
15	031002001012	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:dn63	套	12			
16	031002001011	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:dn75	套	8			
		分部小计						
		排水						
17	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:柔性接口离心排水铸铁管 DN150 4. 连接形式:法兰压盖式柔性连接	m	10.84			
18	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:柔性接口离心排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:法兰压盖式柔性连接	m	67.27			
19	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:柔性接口离心排水铸铁管 DN65 4. 连接形式:法兰压盖式柔性连接	m	21.27			
20	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:柔性接口离心排水铸铁管 DN50 4. 连接形式:法兰压盖式柔性连接	m	8.21			
21	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 名称:通气管 3. 材质、规格:实壁UPVC	m	14.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、消防工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管、De110 4. 连接形式:胶粘剂粘接 5. 乙型通气帽, 详见图集12S1-P240 6. 阻火圈安装					
22	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 名称:溢流管 3. 材质、规格:高强隔音的PUC—U塑料管 De50 4. 连接形式:胶粘剂粘接	m	3.58			
23	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:dn50	个	1			
24	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆(感应式) 2. 安装参见12S1-21	组	4			
25	031004006001	大便器	1. 材质:蹲便器 2. 详见图集12S1-P109	组	5			
26	031004006002	大便器	1. 材质:坐便器 2. 详见图集12S1-P93	组	1			
27	031004007001	小便器	1. 材质:小便器(感应式)	组	4			
28	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:拖布池	组	2			
29	031004004001	洗涤盆	1. 材质:洗菜池 2. 详见图集12S1-P4~8	组	3			
30	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
31	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN65	个	3			
32	031004014010	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2			
33	031004014009	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 部位:排水沟处	个	5			
34	031004014011	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	2			
35	031002003007	套管	1. 名称、类型:穿板钢套管 2. 规格:De110 3. 预留洞口	个	3			
36	031002001003	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:De50	套	7			
37	031002001010	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:De110	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、消防工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水、消防工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水、消防工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水、消防工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水、消防工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水、消防工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水、消防工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：给排水、消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

暖通工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

暖通工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂 铸铁四柱760型散热器 2. 25片/组	组	14			
2	031005001007	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂 铸铁四柱760型散热器 2. 23片/组	组	1			
3	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂 铸铁四柱760型散热器 2. 18片/组	组	1			
4	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无砂 铸铁四柱760型散热器 2. 15片/组	组	3			
5	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接 钢管 DN50 4. 连接形式:焊接	m	86.96			
6	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接 钢管 DN40 4. 连接形式:焊接	m	39.73			
7	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接 钢管 DN32 4. 连接形式:焊接	m	26.23			
8	031001002010	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接 钢管 DN25 4. 连接形式:焊接	m	17.91			
9	031001002011	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:焊接 钢管 DN20 4. 连接形式:焊接	m	133.52			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:温度调节阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	19			
11	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	38			
12	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀 2. 规格、压力等级:φ 10	个	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架制作与安装	kg	90.54			
14	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4. 暗装管道	m2	2.32			
15	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4. 明装管道	m2	36.68			
16	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4. 明装	kg	90.54			
17	031202002001	管道防腐蚀	1. 名称:直埋管道防腐 2. 涂刷（喷）品种:刷冷底子油一道,石油沥青一道,包玻璃丝布一层,再刷冷底子油一道,石油沥青一道,总厚度不小于6mm	m2	2.03			
18	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	2			
19	031005005001	暖风机	1. 名称:热风幕 2. 型号、规格:12KW	台	1			
20	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称:采暖工程系统调试	系统	1			
21	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 名称:风冷热泵热水机组 2. 型号、规格:涡旋变频、制热量80KW 3. 具体参数详见图纸	组	1			
22	030109012001	其他泵	1. 名称:循环泵 2. 规格:最大流量8.6m3/h,扬程10m,功率0.55kw;最小流量5.6m3/h	台	2			
23	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢膨胀水箱 2. 型号、规格:900X900X900	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	03B003	电子除垢器	1. 名称：电子除垢器 2. 规格：最大处理量10m3/h，电功率40w	台	1			
25	031003010001	软接头(软管)	1. 材质：橡胶软接头 2. 规格：DN50	个	6			
26	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 法兰片安装	个	5			
27	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 法兰片安装	个	2			
28	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：过滤器 2. 规格、压力等级：DN50 3. 法兰片安装	个	2			
29	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：电动阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 法兰片安装	个	1			
30	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表	台	6			
		分部小计						
		通风						
31	030108003001	轴流通风机	1. 名称：方形壁式轴流风机 2. 型号：No. 2. 2C 3. 规格：L=1000m3/h，H=52Pa，N=0.060kw	台	8			
32	030108003002	轴流通风机	1. 名称：方形壁式轴流风机 2. 型号：No. 2. 5C 3. 规格：L=400m3/h，H=29Pa，N=0.025kw	台	5			
33	030108006001	其他风机	1. 名称：卫生间通风机（自带止回阀） 2. 型号：BLD-400	台	8			
34	030701011001	净化工作台	1. 名称：油烟净化器 2. 型号：CF-10 3. 规格：处理风量10000m3/h，N=0.20kw	台	1			
35	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称：通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
36	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暖通工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暖通工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 暖通工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 暖通工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 暖通工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 暖通工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

电气工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1 2. 规格:Pe=21.0KW 3. 具体参数详见图纸	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AA1 2. 规格:Pe=60.0KW 3. 具体参数详见图纸	台	1			
3	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱1ALE 2. 规格:Pe=1.0KW 3. 具体参数详见图纸	台	1			
4	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		灯具						
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯E 2. 规格:1*3W	套	1			
6	030412004009	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯S 2. 规格:1*3W	套	3			
7	030412001005	普通灯具	1. 名称:防水圆球吸顶灯 2. 规格:1*36W	套	15			
8	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示灯 2. 规格:1*3W	套	5			
9	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W	套	23			
10	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*18W	套	6			
11	030412004010	装饰灯	1. 名称:应急事故照明灯 2. 规格:2*3W	套	12			
12	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 规格:1*30W	套	2			
13	030404034002	照明开关	1. 名称:二位单极开关 2. 规格:250V10A	个	5			
14	030404034003	照明开关	1. 名称:三位单极开关 2. 规格:250V10A	个	5			
15	030404034004	照明开关	1. 名称:四位单极开关 2. 规格:250V10A	个	3			
16	030404034005	照明开关	1. 名称:紫外线杀菌灯专用（单联单控翘板式开关） 2. 规格:250V10A	个	2			
17	030404035001	插座	1. 名称:两位五孔安全插	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			座 2. 规格:250V10A					
18	030404035002	插座	1. 名称:两位五孔安全插座K 2. 规格:250V10A	个	3			
19	030404035003	插座	1. 名称:两位五孔防水安全插座R 2. 规格:250V10A	个	2			
20	030404035004	插座	1. 名称:两位五孔防水安全插座 2. 规格:250V10A	个	23			
21	030404035005	插座	1. 名称:三相防水插座箱	个	3			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	67			
23	030411006003	接线盒	1. 名称:排气扇接线盒 2. 材质:塑料	个	8			
24	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料	个	58			
		分部小计						
		电缆管线						
25	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4X25	m	14.02			
26	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4X50	m	18.67			
27	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4X25+1X16	m	10.48			
28	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5X16	m	50.91			
29	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5X6	m	81.44			
30	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下	个	3			
31	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	3			
32	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	3			
33	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下	个	1			
34	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm2	m	903.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm2	m	813.09			
36	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5mm2	m	175.29			
37	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:4mm2	m	28.55			
38	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	93.86			
39	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	532.93			
40	030411001008	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:埋地敷设	m	15.68			
41	030411001013	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC70 3. 配置形式:埋地敷设	m	13.68			
42	030411001014	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	5.15			
43	030411001010	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	40.21			
44	030411001009	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	71.84			
		分部小计						
		防雷接地						
45	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
46	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	4			
47	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试卡子	块	4			
48	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:基础钢筋两根以上相互焊接连成电气通路做为环形接地体	m	100.43			
49	03040900200	接地母	1. 名称:户内接地母线	m	1.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 电气工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 电气工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

弱电工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

弱电工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		弱电工程						
1	030502010003	配线架	1. 名称:楼层配线架PD 2. 规格:12口	个	1			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:网络双口插座	个	5			
3	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:暗装电视用户盒	个	5			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	10			
5	030502007003	光缆	1. 名称:2芯多模光纤	m	15.63			
6	030502007002	光缆	1. 名称:光纤 2. 规格:G.657A	m	183.01			
7	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:视频同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5	m	86.43			
8	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗配	m	76.27			
9	030411001009	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	71.32			
10	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:埋地敷设	m	50.06			
		分部小计						
		可燃气体						
11	030904001001	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器	个	2			
12	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	1			
13	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:可燃气体报警控制器	台	1			
14	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2X1.5	m	26.84			
15	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2X2.5	m	26.84			
16	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	26.04			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 弱电工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

土方工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

给排水工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

给排水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE给水管 dn75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	29.54			
2	040504001001	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 尺寸:2750x1000mm 3. 详见12S2P11 4. 钢管井字架	座	1			
3	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:dn75 3. 含闸阀、止回阀	组	1			
		分部小计						
		排水						
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE管、De200 4. 连接形式:承插口密封胶圈连接	m	14.96			
5	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:HFRP型玻璃钢化粪池 2. 有效容积:2m3 3. 详见12S8P275 4. Φ700双层铸铁井盖及盖座	座	1			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:化粪池 2. 名称:通气管 3. 材质、规格:PE管、DN100 4. 通气管管罩	m	5			
7	010507006002	化粪池、检查井	1. 名称:钢筋混凝土排水检查井 2. 尺寸:Φ1000mm 3. 井盖、钢制防坠落网(承载力不小于100kg)安装 4. 检查井基础下做200mm碎石垫 5. 钢管井字架	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

甲型隔油池12S8-18
8-建筑与装饰工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：甲型隔油池12S8-188-建筑
与装饰工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程 标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.63			
2	011702001001	基础	1. 基础垫层 复合模板	m2	1.04			
3	070101001001	池底板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.94			
4	070302001001	池底板模板	1. 池底模板	m2	1.55			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.88			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.75			
7	011702008001	圈梁	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	3.71			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:A6, 箍筋	t	0.011			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C12 直筋	t	0.204			
10	010512008001	预制地沟盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 预制盖板制作、安装 3. 运距: 投标人自行考虑 4. 预制混凝土构件接头灌缝	m3	0.3			
11	011702016001	预制盖板模板	1. 盖板模板	m2	1.77			
12	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:A6 直筋	t	0.003			
13	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:A8 直筋	t	0.011			
14	010515002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C10 直筋	t	0.003			
15	010515002004	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C12 直筋	t	0.014			
16	010515002005	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C14 直筋	t	0.007			
17	010512008002	井盖	1. Φ 700重型球墨铸铁井盖	套	1			
18	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板及槽钢	t	0.018			
19	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	2.3			
20	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、	m2	0.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程 标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程 标段: 敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程 标段: 敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程 标段: 敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程 标段: 敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 甲型隔油池12S8-188-建 标段: 敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目
筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 甲型隔油池12S8-188-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

拆除及恢复地面工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

拆除及恢复地面工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：拆除及恢复地面工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及恢复地面工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除及恢复地面工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除及恢复地面工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除及恢复地面工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：拆除及恢复地面工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除及恢复地面工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除及恢复地面工程

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 拆除及恢复地面工程 标段: 敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 拆除及恢复地面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

安全生产费

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

安全生产费工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：安全生产费

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产费

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产费

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安全生产费

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安全生产费

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 安全生产费

标段：敖汉旗殡仪馆餐厅建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 安全生产费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。