
鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬
迁项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟
雕塑搬迁项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁

项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 30.84

2 010501003001 筏板基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 36

3 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 3.84

4 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别：HPB400

t 0.021

5 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16   级别：HPB400 t 1.667

6 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：25   级别：HPB400 t 2.95

7 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
：  10  级别：HPB300

t 0.757

8 040901010001 高强螺栓 M30高强螺栓 套 4

9 040901010002 φ16圆柱头栓钉 φ16圆柱头栓钉 套 888

10 040901010003 高强螺栓 M24高强螺栓 套 16

11 040901009001 预埋铁件 预埋铁件 t 0.621

12 010501006001 设备基础 二次灌浆C35细石混凝土 m3 0.04

13 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:圆型
2.钢材品种、规格:Q235B
，D1000X25，D219*10
3.含制作及安装
4.含与预埋件等连接处防
锈漆
5.场内运输距离投标人自
行考虑，结算时不予调整
6.钢结构涂装前应对构件
表面进行处理,本设计构
件表面处理方法为抛丸除
锈,除锈质量等级应不低
于(GB/T 8923.1-2011)中
规定的Sa2级

t 2.585

14 011405001001 金属面油漆 防火涂料 2.5mm厚
防锈漆2遍 m2 16.44

15 01B001 雕塑安装 雕塑安装：含吊车、含人
工 个 1

分部小计

措施项目

16 01170200100 基 基础模 m2 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁

项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 础 板

17 011702001002 基础 矩形柱模板 m2 31.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目-拆
除

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001008001 拆除混凝土结构 1.拆除混凝土基础 m3 35.04

2 041001001001 拆除路面
1.拆除混凝土路面，厚度
200mm m2 336

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:12Km

m3 102.24

4 01B002 拆除雕塑 1.保护性拆除雕塑 套 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目
-拆除

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目-拆除

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目-拆除

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目-拆除

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目-拆除

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目-拆除

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目-拆除

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁
项目-拆除

标段：鄂尔多斯杭锦旗太阳鸟雕塑搬迁项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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