
编制说明

一、工程概况

1、工程名称：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项目

2、建设地点：西乌旗浩勒图高勒幼儿园

二、编制范围

西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外绿化、铺装、喷灌等。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

3、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

4、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；

5、《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算定额》（2017）；

6、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）；

7、内建标[2019]113 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依

据增值税税率的通知》增值税税率调整为 9%；

8、内建标函[2019]468 号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价

依据中规费中养老保险费率的通知》养老失业保险税率调整为 10.5%；

9、内建标［2021］148 号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内

蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知；

10、内建标〔2025〕98 号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建

设工程安全文明施工费的通知；

11、材料价格：本工程执行《西乌珠穆沁旗第二期建设工程材料信息



价》及市场价。

四、其他说明

1、本次控制价中设置专业工程暂估价，结算时据实调整；

二〇二五年九月十七日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 1200

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内

m3 1200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿
化项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 560.8

房屋建筑工程计提比例为

3%，市政公用工程计提比
例为1.5%。

合计 560.8 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:樟子松造型树
2.株高:H=3.5~4.0m  带
土球
3.养护期:新工养护一年

株 5

2 050102001002 栽植乔木

1.种类:云 杉
2.株高:H=1.5-1.8m  带
土球
3.养护期:新工养护一年

株 15

3 050102002001 栽植灌木

1.种类:五角枫球
2.冠幅:0.8-1m
3.高度:0.8m
4.养护期:新工养护一年

株 33

4 050102001003 栽植乔木

1.种类:糖槭
2.胸径:8-10cm
3.冠径:全冠
4.养护期:新工养护一年

株 18

5 050102001004 栽植乔木

1.种类:榆树
2.胸径:18-20cm
3.冠径:全冠
4.养护期:新工养护一年

株 19

6 050102002002 栽植灌木

1.种类:卫矛球
2.冠幅:0.8-1m
3.高度:0.8m
4.养护期:新工养护一年

株 23

7 050102001005 栽植乔木

1.种类:李子树
2.胸径:4-6cm
3.冠径:全冠
4.养护期:新工养护一年

株 18

8 050102001006 栽植乔木

1.种类:金叶榆造型树
2.胸径:6-8cm
3.高度:2.5-3m
4.养护期:新工养护一年

株 4

9 050102001007 栽植乔木

1.种类:山丁子
2.胸径:4-6cm
3.冠径:全冠
4.养护期:新工养护一年

株 10

10 050102001009 栽植乔木

1.种类:暴马丁香
2.胸径:6-8cm
3.冠径:全冠
4.养护期:新工养护一年

株 17

11 050102001010 栽植乔木
1.种类:鸡心果树
2.胸径:4-6cm
3.冠径:全冠

株 14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.养护期:新工养护一年

12 050102001011 栽植乔木

1.种类:杏树
2.胸径:4-6cm
3.冠径:全冠
4.养护期:新工养护一年

株 4

13 050102001012 栽植乔木

1.种类:123果树
2.胸径:4-6cm
3.冠径:全冠
4.养护期:新工养护一年

株 4

14 050102001013 栽植乔木

1.种类:丛生白桦
2.胸径:4-6cm
3.高度:2-2.5m
4.分支:5分支以上
5.养护期:新工养护一年

株 32

15 050102002003 栽植灌木

1.种类:紫丁香球
2.冠幅:1.0~1.2m
3.高度:0.8m
4.养护期:新工养护一年

株 6

16 050102002004 栽植灌木

1.种类:珍珠梅
2.冠幅:1.0~1.2m
3.高度:1.2m
4.养护期:新工养护一年

株 6

17 050102002005 栽植灌木

1.种类:榆叶梅
2.冠幅:1.0~1.2m
3.高度:1.2m
4.养护期:新工养护一年

株 33

18 050102002006 栽植灌木

1.种类:紫丁香球
2.冠幅:1.0~1.2m
3.高度:0.8m
4.养护期:新工养护一年

株 24

19 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:百合
2.单位面积株数:每平米4
5颗
3.养护期:新工养护一年

m2 31

20 050102008002 栽植花卉

1.花卉种类:萱草
2.单位面积株数:每平米5
0颗
3.养护期:新工养护一年

m2 31

21 050102008003 栽植花卉

1.花卉种类:景天
2.单位面积株数:每平米8
5颗
3.养护期:新工养护一年

m2 96

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002 白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

汀步

1 050201013001 石汀步(步石、
飞石）

1.芝麻灰烧面花岗岩汀步
，600*300*50厚
2.30厚1:3水泥砂浆结合
层
3.素土夯实，压实系数≥
0.95

m3 1.24

分部小计

园路1

2 040204001001 人行道整形碾压 1.底面:人行道整形碾压 m2 170

3 040204003001 现浇混凝土人行
道

1.混凝土强度等级:100厚
C20混凝土

m2 170

4 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:60厚
透水路面砖面层，粗砂扫
缝后洒水封缝
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚1:6干硬性水
泥砂浆结合层

m2 170

分部小计

园路2

5 040204001002 人行道整形碾压 1.底面:人行道整形碾压 m2 45

6 040202013001 山皮石 1.厚度:300mm山皮石 m2 45

7 040204003002
现浇混凝土人行
道

1.混凝土强度等级:120厚
C20混凝土垫层 m2 45

8 040204002002 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:碎拼
石材
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚1:6干硬性水
泥砂浆结合层

m2 45

分部小计

路1

9 040204001003 人行道整形碾压 1.底面:人行道整形碾压 m2 240

10 040204003003 现浇混凝土人行
道

1.混凝土强度等级:120厚
C20混凝土 m2 240

11 040203009001 弹性面层 1.材料品种:13mm厚预制
环保型橡胶面层 m2 240

分部小计

防腐木地面

12 040204001004 人行道整形碾压 1.底面:人行道整形碾压 m2 110

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土 m3 16.5

14 040204003004
现浇混凝土人行
道

1.混凝土强度等级:100厚
C20混凝土

m2 110

15 011101006001 平面砂浆找平层 1.20厚1:2水泥砂浆找平
层

m2 110

16 011104002001
竹、木（复合）
地板

1.龙骨材料种类、规格、
铺设间距:40角钢龙骨,@5
00~1000,膨胀螺栓固定
2.面层材料品种、规格、
颜色:15厚防腐木板,宽度
100,间隙10,沉头木螺栓
固定,间距200

m2 110

分部小计

旱喷

17 040204001005 人行道整形碾压 1.底面:人行道整形碾压 m2 99.53

18 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土 m3 14.93

19 040204003005 现浇混凝土人行
道

1.混凝土强度等级:100厚
C15混凝土

m2 99.53

20 040601006001 现浇混凝土池底
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 19.91

21 041102034001 池底模板
1.构件类型:现浇混凝土
模板工程 平井底 木模

m2 8.62

22 040601007001 现浇混凝土池壁
（隔墙）

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 4.31

23 041102035001 池壁（隔墙）模
板

1.构件类型:现浇混凝土
模板工程 矩形井壁 木模 m2 43.12

24 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ10以内 t 1.339

25 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:1.5厚聚氨
酯防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 121.09

26 011101005001 自流坪楼地面 1.面漆材料种类、厚度:2
0厚益胶泥 m2 121.09

27 011102001001 石材楼地面
1.面层材料品种、规格、
颜色:600X600X50芝麻灰
荔枝面花岗岩

m2 99.53

28 011104003001 成品万能支撑器 1.龙骨材料种类、规格、 m2 99.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

铺设间距:成品万能支撑
器

分部小计

挡土墙

29 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 7.29

30 011702001001 基础 基础垫层 复合模板 m2 23.5

31 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆砌

m3 30.67

32 011201001001 墙面一般抹灰
1.厚度、砂浆配合比:1:2
.5聚合物水泥砂浆,最薄
处20

m2 390.1

分部小计

沙坑

33 040204001006 人行道整形碾压 1.底面:人行道整形碾压 m2 490

34 040204003006 现浇混凝土人行
道

1.混凝土强度等级:100厚
C15混凝土垫层

m2 490

35 011101006002 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:1:3水泥砂浆找平2%坡
度最薄处20mm

m2 490

36 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:100mm角石疏水层 m2 490

37 060105006001 土工布铺设 1.规格:土工布150g/㎡ m2 598

38 040202009001 砂砾石 1.石料规格:100mm厚度粗
砂 m2 490

39 040202009002 砂砾石 1.石料规格:300mm白色细
砂 m2 490

40 050304004001 周边圆木桩
1.木材种类:防腐木
2.防护材料种类:防腐处
理

m3 3.73

41 010501001002 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 2.05

42 011702001002 基础 基础垫层 复合模板 m2 10.26

43 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆砌

m3 5.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 011201001002 墙面一般抹灰
1.厚度、砂浆配合比:1:2
.5聚合物水泥砂浆,最薄
处20

m2 51.3

分部小计

水池

45 010404001004 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚山皮石 m3 84.39

46 010501001003 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 50.28

47 040601006002 现浇混凝土池底
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30  
抗冻F200  抗渗W6

m3 50.28

48 041102034002 池底模板 1.构件类型:现浇混凝土
模板工程 平井底 木模

m2 19.74

49 040601007002 现浇混凝土池壁
（隔墙）

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30  
抗冻F200  抗渗W6

m3 7.5

50 041102035002
池壁（隔墙）模
板

1.构件类型:现浇混凝土
模板工程 矩形井壁 木模 m2 75.01

51 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋
HRB400  φ10以内

t 3.194

52 010903002001 墙面涂膜防水
1.防水膜品种:水泥基渗
透结晶型涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 251.38

53 010904002002 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:水泥基渗
透结晶型涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 65.14

54 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:20厚 防水
水泥砂浆 m2 251.38

55 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.防水层做法:20厚 防水
水泥砂浆 m2 65.14

56 011102003001 块料楼地面
1.面层材料品种、规格、
颜色:300*600瓷砖 m2 251.38

57 011204003001 块料墙面 1.面层材料品种、规格、
颜色:300*600瓷砖 m2 65.14

58 011207001001 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格、
颜色:防水软包 m2 27.64

59 010401001003 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:M7.5水泥砂浆砌筑MU1
0砖

m3 4.5

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水沟

60 010404001005 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3:7灰土

m3 14.93

61 010507003001 电缆沟、地沟

1.沟截面净空尺寸:300*2
50mm
2.篦子:铸铁篦子
3.混凝土种类:预拌
4.混凝土强度等级:C30
5.池壁池底100厚C30P6抗
渗钢筋砼

m 103

62 010515001003 现浇构件钢筋
现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径10mm

t 1.486

63 05B001 定制缝隙式排水
沟

1.定制缝隙式排水沟 m 103

分部小计

路缘石

64 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:600*3
00*100芝麻灰花岗岩立缘
石

m 24

65 040204004002 安砌侧(平、缘
）石（异形）

1.材料品种、规格:600*3
00*100芝麻灰花岗岩立缘
石

m 404

分部小计

树池

66 010404001006 垫层 100厚级配碎石垫层 m3 5.58

67 010404001007 垫层 100厚C20混凝土垫层 m3 4.23

68 011702001003 基础 基础垫层 复合模板 m2 13.44

69 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10页岩砖砌体
2.砂浆强度等级、配合比
:M7.5水泥砂浆砌筑

m3 10.55

70 011201001003 墙面一般抹灰
1.厚度、砂浆配合比:15
厚1:3水泥砂浆找平层内
掺3%防水粉

m2 80.64

71 010904003002 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.砂浆厚度、配合比:20
厚1:3水泥砂浆,防潮层内
掺3%防水粉

m2 13.44

72 010507005001 扶手、压顶 1.混凝土种类:100厚C20
素混凝土压顶 m3 1.34

73 010507005002 扶手、压顶 1.压顶复合模板 钢支撑 m2 13.44

74 05020100100 园 15厚1:2.5白水泥φ6-10 m2 0.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 路 浅灰色石子

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地
绿化项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 96250

2.1 专业工程暂估价 96250 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 9610.63

房屋建筑工程计提比例为

3%，市政公用工程计提比

例为1.5%。

合计 105860.63 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：铺装工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铺装工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 喷泉设备及管道 70000

2 成品桥 15000

3 攀岩板 11250

合    计 96250



规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化灌溉

标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活
动场地绿化项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:DE50PE水
管
3.连接形式:粘接

m 110

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:DE32PE水
管
3.连接形式:粘接

m 15

3 031003001001 快速取水阀 1.材质:快速取水阀 个 11

4 040504001001 砌筑井
1.规格:砖砌、直径1800
mm、高度1600mm
2.做法:详见图纸

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化灌溉
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化灌溉
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场
地绿化项目

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 198.91
房屋建筑工程计提比例为
3%，市政公用工程计提比

例为1.5%。

合计 198.91 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：绿化灌溉
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化灌溉
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化灌溉
标段：西乌旗浩勒图高勒幼儿园户外活动场地绿化项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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