
棋盘并镇额尔和图嘎查田园综
合体项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



园区大门 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区大门

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011205001001 石材柱面
1.安装方式:干挂
2.面层材料品种、规格、
颜色:白色花岗岩

m2 20.09

2 011502008001 GRC装饰外包 1.基层类型：钢结构
2.安装部位:园区大门 ㎡ 133.48

3 01B003 门头顶部装饰 1.详见图纸 处 1

4 010603001001 实腹钢柱
1.柱类型:钢柱
2.钢材品种、规格:Q235B
3.单根柱质量:1.255吨

t 3.764

5 010805004001 电动伸缩门 1.成品电动门，含伸缩电
动门装置 米 9.7

6 050307006001 铁艺栏杆 1.高档成品铁艺栏杆高度
:1.8米 ㎡ 6.84

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区大门 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园区大门 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 23079.05 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 23079.05 —



规费、税金项目计价表

工程名称：园区大门 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



生态停车场-市政工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生态停车场-市政工程

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 水泥混凝土

地1
车行混凝土路面
1、120厚C25混凝土,按4~
6m分仓跳格浇筑
2、300厚天然级配砂石垫
层
3、路基碾压,压实度≥90
%%%

m2 1442.71

2 050201005001 嵌草砖(格)铺装

地2
植草砖地面
1、50厚嵌草砖
2、30厚1:1黄土粗砂
3、300厚天然级配碎砾石
3、素土夯实,压实度≥90
%%%

m2 1851

3 040204004001
安砌侧(平、缘
）石 1.做法详见12j003 m 351.73

4 050102012001 铺种草皮 1.草皮种类:麦冬
2.铺种方式:满铺

m2 213.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生态停车场-市政工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生态停车场-市政工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 34127.09 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 34127.09 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生态停车场-市政工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程-生态停车场 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-生态停车场

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱ALtc（IP5
4)
2.型号:600*500*300
3.含基础

台 1

2 030412007001 一般路灯

1.名称:路灯
2.规格:杆高3.5米，100W
，单臂，顶套式。
3.含路灯基础，路灯灯杆
底部检修口中装断路器10
A

套 15

3 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC25
3.配置形式:埋地

m 500

4 030411001002 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC32
3.配置形式:埋地

m 11.02

5 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-4*10
3.材质:铜芯

m 13.9

6 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-3*4
3.敷设方式:埋地

m 498.68

7 030408006001 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.规格、型号:截面10mm2
以内

个 20

8 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

弱电

9 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC32
3.配置形式:埋地

m 163.33

10 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC25
3.配置形式:埋地

m 242.79

11 030502007001 光缆 1.名称:4芯光缆
2.敷设方式:管内敷设 m 12.46

12 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:RVV2*1.0mm2
4.配线部位:暗敷

m 205.79

13 030502005001 双绞线缆 1.名称:UTP5e m 205.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-生态停车场

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030502003001 分线接线箱（盒
）

1.名称:弱电箱（室外防
水型）
2.规格:600*400*250
3.安装方式:落地
4.含基础

个 1

15 030501012001 交换机 1.名称:8口交换机
2.Swith,100/1000,Mbps

台 1

16 030507008001 监控摄像设备 1.名称:监控电源 台 1

17 030502013001 光纤盒 1.名称:6芯光纤盒 个 1

18 030501009001 千兆多模模块 1.名称:千兆多模模块 台 2

19 030507008002 监控摄像设备

1.类型:枪式摄像机（含
支架，镜头，防护罩）
2.距地2.7米，无建筑物
安装的地方，设置3米高
的监控杆。

台 8

20 030412008001 监控杆 1.名称：监控杆
2.高度：3米 套 8

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程-生态停车场 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程-生态停车场 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程-生态停车场 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气土方工程-生态停车场 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气土方工程-生态停车场

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：0.9米 m3 309.46

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 309.46

3 010501003001 配电箱独立基础
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 22.5

4 040303001002 混凝土垫层 1.100mm厚石粉垫层. m3 1.02

5 010501003002 路灯独立基础
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 4.78

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气土方工程-生态停车场 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气土方工程-生态停车场 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气土方工程-生态停车场 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程-研学大棚2 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-研学大棚2

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱1AL
2.型号:400*600*150
3.安装方式:下沿距地1.8
m

台 3

2 030412002001 工厂灯
1.名称:LED灯
2.型号:L=1.5m
3.安装形式:距地2.7m

套 72

3 030412001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯 套 3

4 030404035001 插座
1.名称:安全型二、三孔
插座
2.规格:250V 10A

个 3

5 030404035002 插座
1.名称:安全型二、三孔
地面插座
2.规格:250V 10A

个 24

6 030404034001 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A 个 3

7 030404034002 照明开关 1.名称:三联单控开关
2.规格:250V 10A

个 3

8 030411006001 接线盒 1.名称:金属接线盒 个 120

9 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC32
3.配置形式:埋地

m 25.56

10 030411001002 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC25
3.配置形式:明配

m 138.15

11 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC20
3.配置形式:明配

m 876.78

12 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:ZB-BV2.5mm2
4.配线部位:暗敷

m 2727.57

13 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:ZB-BV4mm2
4.配线部位:暗敷

m 441.42

14 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-4*10
3.材质:铜芯

m 33.69

15 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:电缆截面10mm2以
内

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-研学大棚2

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

弱电

17 030502003001 分线接线箱（盒
）

1.名称:弱电箱
2.规格:400*500*120 个 3

18 030502004001 电视、电话插座
1.名称:网络+电话插座
2.安装方式:距地0.3米 个 15

19 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC32
3.配置形式:埋地

m 22.02

20 030411001006 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC20
3.配置形式:明配

m 188.1

21 030502007001 光缆
1.名称:4芯光缆
2.敷设方式:管内敷设

m 29.94

22 030502005001 双绞线缆 1.名称:UTP-CAT6 m 415.14

分部小计

防雷接地

23 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:200x150x75 台 3

24 030409008002
等电位端子箱、
测试板 1.名称:基础电阻测试点 台 6

25 030409002001 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢40*4 m 799.53

26 030414011001 接地装置 1.名称:接地网系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程-研学大棚2 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程-研学大棚2 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程-研学大棚2 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程-研学大棚2 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程-研学大棚2

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

建筑工程

1 020512001001 150宽朔木地板
台阶

台1
塑木台阶
1.塑木无缝拼饰面
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆结合层一道
4.60厚C15混凝土台阶/坡
道(台阶面向外找坡1%%%)
5.300厚3:7灰土分两步夯
实,宽出面层300
6.素土夯实

m2 25.38

2 010507001001 散水、坡道

散水
1.50厚C20细石混凝土,上
撒1:1水泥砂子,压实赶光
2.150厚3:7灰土,宽出面
层300
3.300厚防冻胀砂垫层
4.素土夯实,夯实系数不
小于0.94

m2 194.13

分部小计

砌筑工程

3 011207001001 外墙面

1.刷专用界面剂一遍
3.10厚1:3水泥砂浆找平
层
4.5厚聚合物防水砂浆
6.5厚干粉类聚合物水泥
抗裂砂浆,中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
7.白色防水涂料

m2 763.01

分部小计

金属结构工程

4 010606011001 钢板天沟 1.01j925-1天沟做法 10m2 4.05

5 010901002001 型材屋面 1.参见01j925-1图集 m2 249.7

6 010603002001 空腹钢柱GZ1

1.矩形钢管柱 250*250*1
2
2.材质：Q335B
3.运距10km
4.4M24地脚螺栓

t 24.644

7 010603002002 空腹钢柱GZ2

1.矩形钢管柱 200*200*1
0
2.材质：Q335B
3.运距10km

t 1.582

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程-研学大棚2

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.4M24地脚螺栓

8 010604001001 钢梁GL1
1.矩形钢管柱 200*150*6
2.材质：Q335B
3.运距10km

t 1.845

9 010604001005 钢梁GL2
1.矩形钢管柱 150*150*6
2.材质：Q335B
3.运距10km

t 4.395

10 010604001003 钢梁GJ1~2
1.钢管梁：D245*10
2.材质：Q335B
3.运距10km

t 26.235

11 010606001001 钢支撑、钢拉条
XG-1

1.钢材品种、规格:Q335B
 D70*4
2.构件类型:钢管梁

t 1.231

12 010606001002 钢支撑、钢拉条
XG-2

1.钢材品种、规格:Q335B
 D127*4
2.构件类型:钢管梁

t 1.42

13 010606001003 钢支撑、钢拉条
LT

1.钢材品种、规格:Q335B
 D70*4
2.构件类型:钢管梁

t 0.527

分部小计

楼地面装饰工程

14 011101005001 水泥砂浆地面

水泥砂浆地面
1、20厚1:2.5水泥砂浆
2、水泥浆一道(内掺建筑
胶)
3、60厚C15混凝土垫层
4、素土夯实

m2 626.84

分部小计

门窗工程

15 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗门联窗

1.窗代号及洞口尺寸:MLC
4221
2.框、扇材质:断桥铝合
金玻璃
3.玻璃品种、厚度:6+12a
+6

m2 52.92

分部小计

措施项目

16 011701001001 综合脚手架 m2 1140

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-研学大棚2 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程-研学大棚2 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程-研学大棚2 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



儿童游乐区-建筑与装饰工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：儿童游乐区-建筑与装饰工程

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

游乐设施

1 01B003 蹦蹦云
1.专业厂家二次深化设计
2.依实际而定，包括运费
及安装费

套 1

2 01B004 组合滑梯
1.专业厂家二次专业设计
2.依实际而定，包括运费
及安装费

套 1

分部小计

沙坑

3 040204001001 素土夯实 素土夯实,压实系数>0.93 m2 47.84

4 040202009001 砂砾石 150mm厚天然砂砾,压实系
数>0.93

m2 47.8

5 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20
3.商品混凝土运距自行考
虑

m3 4.78

6 040601025001 白色无尘细砂铺
设

白色无尘细砂铺设 m3 23.92

分部小计

地面

7 011103001001 橡胶板楼地面

1.13厚塑胶颗粒
2.20厚1:3水泥砂浆找平
层
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚级配碎石垫层
5.素土夯实(密实度≥90%
)

m2 1021.71

8 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚C30透水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.200厚3:7灰土
4.夯实土,压实度≥90%

m2 176.53

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：儿童游乐区-建筑与装饰工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：儿童游乐区-建筑与装饰工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：儿童游乐区-建筑与装饰工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程-儿童游乐区 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-儿童游乐区

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱ALet（IP5
4)
2.型号:600*500*300
3.含基础

台 1

2 030412007001 一般路灯
1. 名称: 造型庭院灯
2. 型号: 50W
3. 安装方式:距地3米

套 14

3 030404018001 插座箱 1.名称:插座箱 台 1

4 030411001006 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC25
3.配置形式:埋地

m 352.33

5 030411001007 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC32
3.配置形式:埋地

m 4.86

6 030408001003 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-4*10
3.材质:铜芯

m 8.49

7 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-3*4
3.敷设方式:埋地

m 409.64

8 030408006001 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.规格、型号:截面10mm2
以内

个 28

9 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

弱电

10 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC40
3.配置形式:埋地

m 37.42

11 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC32
3.配置形式:埋地

m 186.22

12 030411001005 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC25
3.配置形式:埋地

m 118.39

13 030502007001 光缆 1.名称:4芯光缆
2.敷设方式:管内敷设

m 7.48

14 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:RVV2*1.0mm2
4.配线部位:暗敷

m 175.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-儿童游乐区

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030502005001 双绞线缆 1.名称:UTP5e m 175.46

16 030502003001
分线接线箱（盒
）

1.名称:弱电箱（室外防
水型）
2.规格:600*400*250
3.安装方式:落地
4.含基础

个 11

17 030501012001 交换机 1.名称:8口交换机
2.Swith,100/1000,Mbps

台 1

18 030507008001 监控摄像设备 1.名称:监控电源 台 1

19 030502013001 光纤盒 1.名称:6芯光纤盒 个 1

20 030501009001 千兆多模模块 1.名称:千兆多模模块 台 2

21 030507008002 监控摄像设备

1.类型:枪式摄像机（含
支架，镜头，防护罩）
2.距地2.7米，无建筑物
安装的地方，设置3米高
的监控杆。

台 7

22 030412008001 监控杆 1.名称：监控杆
2.高度：3米 套 7

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程-儿童游乐区 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程-儿童游乐区 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程-儿童游乐区 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气土方工程-儿童游乐区 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气土方工程-儿童游乐区

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：0.9米 m3 179.06

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 179.06

分部小计

措施项目

3 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气土方工程-儿童游乐区 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气土方工程-儿童游乐区 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气土方工程-儿童游乐区 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



儿童游乐区-建筑与装饰工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：儿童游乐区-建筑与装饰工程

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

知青坝一

知青坝logo部分

1 01B005 铁姑娘锈蚀钢板
展示墙 1.含安装及运费 m2 80.6

2 01B006 知青坝logo

1.含运费及安装费
2.亚克力发光字：1.35*0
.9m，三个
3.白色亚克力饰面板，内
设LED灯带
4.铝板外喷仿石涂料

项 1

分部小计

地面

3 050102012002 铺种草皮 m2 13.17

4 040203007002 水泥混凝土

地1
车行混凝土路面
1、120厚C25混凝土,按4~
6m分仓跳格浇筑
2、300厚天然级配砂石垫
层
3、路基碾压,压实度≥90
%%%

m2 49.73

5 040204002001 人行道块料铺设

1.80厚C25预制混凝土砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.200厚3:7灰土
4.夯实土,压实度≥90%

m2 54.88

6 020512001002 150宽朔木地板 1.板厚度:4mm m2 15.23

分部小计

知青坝二

7 050102012003 铺种草皮 1.草皮种类:麦冬
2.铺种方式:满铺 m2 13.17

8 040203007003 水泥混凝土

地1
车行混凝土路面
1、120厚C25混凝土,按4~
6m分仓跳格浇筑
2、300厚天然级配砂石垫
层
3、路基碾压,压实度≥90
%%%

m2 64.13

9 040204002002 人行道块料铺设
1.60厚C30透水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 54.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：儿童游乐区-建筑与装饰工程

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.200厚3:7灰土
4.夯实土,压实度≥90%

10 020512001003 木饰面坐垫 1.板厚度:4mm m2 15.23

11 01B007 耐候钢板 1.含安装及运费 m2 4

12 01B003 可移动镂空钢板 1.可移动镂空钢板 m2 7.02

13 011102003001 景观地板 1.景观地板
2.石材楼地面

m2 23.63

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：儿童游乐区-建筑与装饰工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：儿童游乐区-建筑与装饰工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：儿童游乐区-建筑与装饰工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程-知青坝 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-知青坝

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱ALzqb(IP5
4)
2.型号:800*600*150
3.安装方式:距地1.5米

台 1

2 030412007001 一般路灯
1. 名称: 景观照明灯
2. 型号: 20W
3. 安装方式:距地2.5米

套 11

3 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC25
3.配置形式:埋地

m 122.25

4 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC32
3.配置形式:埋地

m 4.98

5 030408001003 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-4*10
3.材质:铜芯

m 8

6 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-3*4
3.敷设方式:埋地

m 153.11

7 030408006001 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.规格、型号:截面10mm2
以内

个 16

8 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程-知青坝 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程-知青坝 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程-知青坝 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气土方工程-知青坝 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气土方工程-知青坝

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：0.9米 m3 54.96

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 54.96

分部小计

措施项目

3 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气土方工程-知青坝 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气土方工程-知青坝 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气土方工程-知青坝 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



坝体修复-建筑与装饰工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：坝体修复-建筑与装饰工程

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 坝体修复 1.坝体修复 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：坝体修复-建筑与装饰工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：坝体修复-建筑与装饰工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：坝体修复-建筑与装饰工程 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



水泥护墙 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泥护墙

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 水泥护墙 1.水泥护墙 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：水泥护墙 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水泥护墙 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：水泥护墙 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



露营烧烤区域 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：露营烧烤区域

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

绿化

1 050102012001 铺种草皮 1.草皮种类:麦冬
2.铺种方式:满铺 m2 783.68

分部小计

服务用房

土石方工程

2 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一二类土
2.挖土深度:1米
3.弃土运距:原地弃置

m3 37.8

分部小计

砌筑工程

3 080205003001 砖砌体
1.部位:外墙及内墙
2.材料品种:蒸压加气块
3.砂浆强度等级:M10

m3 17.25

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

4 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:独立基础
，预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.99

5 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:基础梁，
预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.14

6 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.73

7 020512001001 150宽朔木地板
台阶

台1
塑木台阶
1.塑木无缝拼饰面
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆结合层一道
4.60厚C15混凝土台阶/坡
道(台阶面向外找坡1%%%)
5.300厚3:7灰土分两步夯
实,宽出面层300
6.素土夯实

m2 26.1

8 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.48

9 010503004001 卫生间导墙 1.混凝土种类:预拌混凝 m3 0.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：露营烧烤区域

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土
2.混凝土强度等级:C20
3.卫生间导墙

10 010507001001 散水、坡道

散水
1.50厚C20细石混凝土,上
撒1:1水泥砂子,压实赶光
2.150厚3:7灰土,宽出面
层300
3.300厚防冻胀砂垫层
4.素土夯实,夯实系数不
小于0.94

m2 18.25

11 010515001001 现浇构件钢筋直
径：10mm

1.钢筋种类、规格:HRB40
0,直径：10mm

t 0.105

12 010515001002 现浇构件钢筋直
径：12mm

1.钢筋种类、规格:HRB40
0,直径：12mm t 0.035

13 010515001003 现浇构件钢筋直
径：14mm

1.钢筋种类、规格:HRB40
0,直径：14mm t 0.048

14 010515001004 现浇构件钢筋直
径：18mm

1.钢筋种类、规格:HRB40
0,直径：18mm t 0.679

15 010515001005
现浇构件钢筋直
径：6mm

1.钢筋种类、规格:HRB40
0箍筋,直径：6mm t 0.019

16 010515001006
现浇构件钢筋直
径：8mm

1.钢筋种类、规格:HRB40
0箍筋,直径：8mm t 0.165

分部小计

门窗工程

17 010801001001 木质门

1.门代号及洞口尺寸:M09
24,
2.普通木门带五金配件，
木门套

m2 4.32

18 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗门联窗

1.窗代号及洞口尺寸:MLC
4530
2.框、扇材质:断桥铝合
金玻璃
3.玻璃品种、厚度:6+12a
+6

m2 25.02

19 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C09
15,C4015
2.框、扇材质:断桥铝合
金玻璃
3.玻璃品种、厚度:6+12a
+6

m2 8.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：露营烧烤区域

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

屋面及防水工程

20 010902001001 屋面卷材防水
1.2道,采用3厚SBS改性沥
青防水卷材+一道防水涂
料

m2 75.1

21 010903002001 卫生间墙面涂膜
防水

1.卫生间室内地面防水材
料为1.5mm厚聚氨酯防水
涂膜

m2 20.7

22 010904002001 卫生间楼（地）
面涂膜防水

1.卫生间室内地面防水材
料为1.5mm厚聚氨酯防水
涂膜

m2 9.68

分部小计

装饰工程

23 011101005001
自流坪楼地面 
地1

水泥基自流平地面(小卖
部)
1.5厚水泥基自流平面层
2.涂刷自流平界面剂
3.40厚C25细石混凝土随
打随抹平,表面打磨或喷
砂处理
4.素水泥浆一道
5.60厚C15混凝土垫层
6.150厚3:7灰土
7.素土夯实

m2 33.92

24 011102003001 块料楼地面 地2

防滑地砖地面2(卫生间)
1.8~10厚防滑地砖铺实拍
平,同色勾缝剂勾缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.1.5mm厚聚氨酯防水涂
膜分三遍涂覆,四周沿墙
上翻至完成面以上400高(
淋浴间上翻1.8m高)遇门
口水平扫出200,1:2.5防
水砂浆保护（另计）
4.最薄20厚1:2.5水泥砂
浆找坡至排水口
5.素水泥浆一道
6.60厚C15混凝土垫层
7.150厚3:7灰土
8.素土夯实

m2 20.14

25 011407001001 墙面喷刷涂料  
内墙1

乳胶漆墙面(小卖部及天
花)
1.钢筋混凝土墙柱,加气

m2 43.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：露营烧烤区域

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土砌块墙体(满挂钢
丝网)
2.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)
3.15厚1:3水泥砂浆打底
扫毛
4.5厚1:2水泥砂浆罩面,
压实赶光
5.满刮2~3厚耐水腻子,打
磨平整刷乳胶漆(亚光)三
遍

26 011204003001 块料墙面 内墙2

全瓷墙砖墙面(卫生间)
1.钢筋混凝土墙柱,加气
混凝土砌块墙体
2.2厚配套专用界面砂浆
批刮
3.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
4.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹平
5.1.5厚聚合物水泥防水
涂料(I型),满墙涂抹
6.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
7.5厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶(或配套专用胶
粘剂)粘结层
8.5~7厚全瓷墙砖,白水泥
擦缝或填缝剂填缝

m2 74.39

27 011105003001 块料踢脚线踢1

踢1
面砖踢脚(卫生间)
1.钢筋混凝土墙柱,加气
混凝土砌块墙体或混凝土
实心砖墙
2.2厚配套专用界面砂浆
批刮
3.7厚1:3水泥砂浆
4.6厚1:2水泥砂浆
5.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
6.4-5厚1:1水泥砂浆加水
重20%%%建筑胶(或配套专
用胶粘剂)粘结层
7.8~10厚面砖面层,稀水
泥浆擦缝

m2 3.61

28 011105006001 金属踢脚线踢2 踢2 m2 2.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：露营烧烤区域

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

金属踢脚(小卖部)
1.80mm高深灰色金属踢脚
线

29 011302001001 吊顶天棚

棚1
铝扣板吊顶( 卫生间)
1.φ8镀锌吊杆中距1000,
38轻钢主龙骨中距1000,
配套铝扣板专用烤漆副龙
骨
2.铝扣板

m2 20.16

30 011407002001 天棚喷刷涂料

乳胶漆墙面(小卖部及天
花)
1.钢筋混凝土墙柱,加气
混凝土砌块墙体(满挂钢
丝网)
2.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)
3.15厚1:3水泥砂浆打底
扫毛
4.5厚1:2水泥砂浆罩面,
压实赶光
5.满刮2~3厚耐水腻子,打
磨平整刷乳胶漆(亚光)三
遍

m2 33.92

31 011207001001 墙面装饰板外墙
1

外墙1
木格栅饰面墙面
1.钢结构柱,加气混凝土
砌块墙体
2.刷专用界面剂一遍
3.10厚1:3水泥砂浆找平
层
4.5厚聚合物防水砂浆
6.5厚干粉类聚合物水泥
抗裂砂浆,中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
7.木格栅饰面

m2 43.29

32 011207001002 墙面装饰板

外墙2
铝板饰面墙面
1.钢结构柱,加气混凝土
砌块墙体
2.刷专用界面剂一遍
3.10厚1:3水泥砂浆找平
层
4.5厚聚合物防水砂浆
6.5厚干粉类聚合物水泥
抗裂砂浆,中间压入一层

m2 31.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：露营烧烤区域

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

耐碱玻璃纤维网布
7.金属龙骨
8.金色拉丝铝板饰面

33 011407001002 墙面喷刷涂料

外墙3
白色涂料墙面
1.钢结构柱,加气混凝土
砌块墙体
2.刷专用界面剂一遍
3.10厚1:3水泥砂浆找平
层
4.5厚聚合物防水砂浆
6.5厚干粉类聚合物水泥
抗裂砂浆,中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
7.白色外墙防水涂料

m2 34.48

分部小计

金属结构工程

34 010603002001 空腹钢柱

1.方钢管柱 300x300x12
2.材质：Q335B
3.运距10km
4.4M24地脚螺栓

t 0.613

35 010604001001 钢梁

1.梁类型:HM244x175
2.钢材品种、规格:热轧 
H型钢 梁
3.运距10km

t 2.095

36 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:方钢
管 80x80x3
2.运距10km

t 0.355

分部小计

场地

37 040202011001 碎石 1.20cm厚碎石地面 m2 1084.71

38 020512001002 150宽朔木地板 1.板厚度:4mm m2 154.5

39 040204002001 人行道块料铺设

1.80厚C25预制混凝土砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.200厚3:7灰土
4.夯实土,压实度≥90%

m2 368.16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：露营烧烤区域 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：露营烧烤区域 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：露营烧烤区域 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程-露营烧烤区域 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-露营烧烤区域

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030412007001 一般路灯
1. 名称: 造型庭院灯
2. 型号: 50W
3. 安装方式:距地3米

套 31

2 030411001002 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC25
3.配置形式:埋地

m 531.31

3 030408001003 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-3*4
3.敷设方式:埋地

m 601.49

4 030408006001 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.规格、型号:截面10mm2
以内

个 36

5 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程-露营烧烤区域 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程-露营烧烤区域 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程-露营烧烤区域 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气土方工程-露营烧烤区域 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气土方工程-露营烧烤区域

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：0.9米 m3 286.35

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 286.35

分部小计

措施项目

3 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气土方工程-露营烧烤区域 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气土方工程-露营烧烤区域 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气土方工程-露营烧烤区域 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



冰雪滑道及学圈建设 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冰雪滑道及学圈建设

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B003 冰雪滑道及雪圈
建设 1.土方堆砌 项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：冰雪滑道及学圈建设 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：冰雪滑道及学圈建设 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：冰雪滑道及学圈建设 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



电气工程-服务用房 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-服务用房

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱1AL
2.型号:400*600*150
3.安装方式:下沿距地1.8
m

台 2

2 030412001001 普通灯具
1. 名称: LED吸顶灯
2. 型号: 22W
3. 安装方式:吸顶

套 2

3 030412001002 普通灯具
1. 名称: LED平板灯
2. 型号: 32W
3. 安装方式:吸顶

套 4

4 030412001003 普通灯具
1. 名称: LED平板灯
2. 型号: 18W
3. 安装方式:嵌顶

套 6

5 030404031001 小电器
1. 名称: 排气扇
2. 安装方式:嵌顶

个 4

6 030404035001 插座
1.名称:安全型二、三孔
插座
2.规格:250V 10A

个 4

7 030404035002 插座
1.名称:柜式空调插座
2.规格:250V 20A 个 1

8 030404035003 插座
1.名称:烘手器插座
2.规格:250V 16A 个 2

9 030404035004 插座 1.名称:小厨宝插座
2.规格:250V 16A

个 2

10 030404034001 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:250V 10A 个 3

11 030404034002 照明开关 1.名称:三联单控开关
2.规格:250V 10A

个 1

12 030411006001 接线盒 1.名称:金属接线盒 个 39

13 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC32
3.配置形式:埋地

m 6.9

14 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC20
3.配置形式:暗配

m 99.87

15 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:ZB-BV2.5mm2
4.配线部位:暗敷

m 305.66

16 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号:ZB-BV4mm2

m 24.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程-服务用房

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.配线部位:暗敷

17 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格、型号:YJV-4*10
3.材质:铜芯

m 9.58

18 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:电缆截面10mm2以
内

个 2

19 030414002001 送配电装置系统 1.送配电装置系统 系统 1

分部小计

弱电

20 030502003001 分线接线箱（盒
）

1.名称:弱电箱
2.规格:400*500*120 个 1

21 030502004001 电视、电话插座 1.名称:网络+电话插座
2.安装方式:距地0.3米

个 2

22 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC32
3.配置形式:埋地

m 6.04

23 030411001006 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:SC20
3.配置形式:明配

m 8.84

24 030502007001 光缆
1.名称:4芯光缆
2.敷设方式:管内敷设 m 8.24

25 030502005001 双绞线缆 1.名称:UTP-CAT6 m 16.48

分部小计

防雷接地

26 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.规格:200x150x75

台 1

27 030409008002
等电位端子箱、
测试板 1.名称:基础电阻测试点 台 1

28 030409002001 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢40*4

m 51.12

29 030414011001 接地装置 1.名称:接地网系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

30 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程-服务用房 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程-服务用房 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程-服务用房 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水工程-服务用房 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程-服务用房

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN40
4.连接形式:卡箍连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒冲
洗

m 7.83

2 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN32
4.连接形式:卡箍连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒冲
洗

m 6.66

3 031001007003 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN25
4.连接形式:卡箍连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒冲
洗

m 1.86

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN25 
 PN≥1.2MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒水
冲洗

m 16.01

5 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-DN15 
 PN≥1.2MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及消毒水
冲洗

m 3.96

6 031002001001 管道支架 1.名称:成品管卡
2.规格:DN40 套 8

7 031002001002 管道支架 1.名称:成品管卡
2.规格:DN32 套 8

8 03100200100 管道支 1.名称:成品管卡 套 23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程-服务用房

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 架 2.规格:DN25

9 031002001004 管道支架
1.名称:成品管卡
2.规格:DN20 套 3

10 031003013001 水表
1.名称:水表
2.规格、型号:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 1

11 031003001001 螺纹阀门 1.名称:截止阀
2.规格:DN40 个 2

12 031003001002 螺纹阀门
1.名称:止回阀
2.规格:DN40 个 1

13 031002003001 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN40

个 1

14 031002003002 套管
1.名称:一般钢套管制作
、安装
2.规格:DN20

个 1

15 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡胶管
壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径:DN50以下

m3 0.26

分部小计

排水

16 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格: 聚乙烯（
HDPE）双壁波纹管 De200
4.连接形式:承插式连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 8.35

17 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格: 聚乙烯（
HDPE）双壁波纹管 De150
4.连接形式:承插式连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 15.14

18 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: 超静音
HDPE单肋内螺旋管 De110
4.连接形式:压盖式柔性
承插连接

m 5.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程-服务用房

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

19 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: HDPE单层
排水管 De75
4.连接形式:热熔承插不
锈钢衬套连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 18.57

20 040504003001 塑料检查井

1.名称:污水塑料检查井
2.规格:井筒直径D1000
3.做法详见12S8第111-12
7页
4.含土方

座 2

21 031004014001
给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN75 个 2

22 031004006001 大便器

1.名称:蹲式大便器
2.类型:脚踏开关式大便
器
3.材质:陶瓷制品
4.组装形式:成套
5.配件采用与卫生洁具配
套的节水型

组 7

23 031004007001 小便器

1.名称:小便器
2.类型:手动冲洗阀壁挂
式
3.材质:陶瓷制品
4.组装形式:成套
5.配件采用与卫生洁具配
套的节水型

组 4

24 031004003001 洗脸盆

1.名称:台式洗脸盆
2.类型:冷热水嘴
3.材质:陶瓷制品
4.组装形式:成套
5.配件采用与卫生洁具配
套的节水型

组 4

25 031004008001 其他成品卫生器
具 1.规格、类型:拖布池 组 1

26 031002001005 管道支架 1.名称:成品管卡
2.规格:DN75 套 20

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程-服务用房

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程-服务用房 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程-服务用房 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程-服务用房 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外排水土方-服务用房 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外排水土方-服务用房

标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合
体项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2米，且包
含图纸设计工作面及放坡
系数的土方量

m3 84.56

2 040103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方粒径要求:中粗砂
3.回填范围:300mm

m3 6.69

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土

m3 77.87

4 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:报价单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 6.69

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水土方-服务用房 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外排水土方-服务用房 标段：棋盘并镇额尔和图嘎查田园综合体项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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