
城子乡碾坊村暖棚园区改造提
升项目-大棚改造 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



城子乡碾坊村暖棚园区
改造提升项目-大棚改造工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改
造提升项目-大棚改造
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表-01



城子乡碾坊村暖棚园区改造提
升项目-拆除

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



城子乡碾坊村暖棚
园区改造提升项目-

拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改
造提升项目-拆除
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆
除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-大棚改造

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 前坡屋面拆除

1、棉被拆除           
                
2、包括打包、堆放指定
地点

m2 38113.6

2 011607002002 前坡屋面拆除

1、塑料膜拆除         
                  
2、包括打包、堆放指定
地点

m2 39860.8

3 01B001 棚内外杂物清理
1、棚后坡杂物清理
2、堆放指定地点 m2 26372.19

4 011607002003 后坡屋面拆除

1、塑料膜拆除         
                  
2、包括打包、堆放指定
地点

m2 4626.7

5 011607002004 后坡屋面拆除

1、草帘子拆除         
                  
2、包括打包、堆放指定
地点

m2 4626.7

6 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:混凝土构件
拆除 m3 78.65

7 011611004001
钢支撑、钢墙架
拆除

1.钢支撑、钢棚架拆除、
钢构件拆除 t 20.76

8 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
装车外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 78.65

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目
-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-拆除 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-拆除 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-拆除 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-拆除 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-拆除 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-拆除 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-拆除 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提
升项目-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项
目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区
改造提升项目-拆除 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项
目-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 合金钎头 个 φ135

2 氧气 m3

3 乙炔气 m3

4 前坡屋面拆除 m2

5 棚内外杂物清理 m2



城子乡碾坊村暖棚园区改造提
升项目-改造

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



城子乡碾坊村暖棚
园区改造提升项目-

改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改
造提升项目-改造

第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改
造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-大棚改造

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:中粗砂 m3 73.26

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 485.3

3 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 2430.98

4 010501001001 垫层 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C15

m3 40.5

5 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 270

6 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 122.96

7 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 720

8 010507005001 压顶 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30 m3 66.6

9 011702025001 圈梁 1.压顶模板 m2 226.2

10 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别：HRB400

t 19.052

11 010515001002 现浇构件钢筋
1.箍筋    钢筋种类、规
格:直径： 6级别： HPB3
00

t 19.302

12 010515001003 压膜线挂钩 1.压膜线挂钩:直径：8 t 0.14

13 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.946

14 010602003001 大棚拱架 1.拱架上弦DN25X2.5圆管 t 8.754

15 010602003002 大棚拱架 1.拱架下弦 16钢筋 t 6.844

16 010602003003 大棚拱架 1.拱架腹杆 10钢筋 t 3.975

17 010602003004 高拉筋 1.高拉筋：C14钢筋 t 7.158

18 010602003005 钢檩条
1.纵向拉杆：φ25*2.0mm
热镀锌钢管 t 7.711

19 010606001001 钢支撑
2.纵向拉筋与棚架上弦用
212 钢筋斜撑呈45° 角
焊接固定

t 3.196

20 010602003006 钢横梁 1.DN60*3.0镀锌横梁 t 4.18

21 010602003007 40*40*4角钢与
锚件焊接链接 1.40*40*4角钢 t 0.537

22 010606001003 卷膜管
1.卷被横杆
2.DN60镀锌钢管
3.壁厚3.0mm

t 2.986

23 01B003
卷膜管棚膜固定
卡子

1.棚膜固定塑料卡子
2.成活价包括：材料购买
、运输、现场安装

个 6728

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改
造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-大棚改造

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 01B004 压膜槽

1.压膜槽
2.热镀锌卡槽，厚度1mm
3.成活价包括：材料购买
、运输、现场安装

m 6650

25 01B005 裙膜
1.上幅放风膜
2.成活价包括：材料购买
、运输、现场安装

m2 10677

26 01B006 压膜绳

1.6号尼龙压膜绳
2.成活价包含：材料购买
、运输、现场裁剪铺设打
结收紧与地锚连接

m 49290

27 01B007 压膜带防磨卡子
1.压膜带防磨卡子
2.成活价包括：材料购买
、运输、现场安装

个 6572

28 01B008 压被钢丝绳

1.压被钢丝绳
2.规格：8mm
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场安装

m 11295.5

29 010901005001 大膜

1.大棚膜
2.12丝无滴塑料膜
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场剪裁、与卷
膜管连接固定

m2 35590

30 010901002001 暖棚后坡镀锌钢
丝网

1.做法：镀锌钢丝网φ3*
50*50
2.部位：暖棚后坡
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场安装

m2 4626.7

31 010901005003 后墙外坡膜

1.做法：PE复合土工膜(6
00g两布一膜)
2.部位：后墙外坡土层保
护
3.成活价包含：材料购买
、运输、现场安装

m2 45309.64

32 010901005004 固定保温被
1.成品保温草块铺设
2.成活价包含：材料购买
、运输、现场安装

m2 4474.6

33 010402001001
蒸汽加压混凝土
砌块

1、300mm厚蒸压加气混凝
土砌块 m3 123.84

34 01B009 清理土层并刮平 1、清理土层并刮平 m2 2181.53

35 010606001004 20钢筋锚杆 1.20钢筋锚杆垂直砸入
坚实土层1.5m t 6.224

36 010901002002 固定钢筋网
1.做法：钢筋网片φ6*20
0*200
2.部位：土墙内

m2 2181.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改
造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-大棚改造

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

坡

37 01B010 喷射混凝土
1、棚内墙裂纹加固   
2、喷射50mmC30喷射混凝
土

m2 2181.53

38 010606001005 钢支撑、钢拉条
1.DN150镀锌钢管立柱
2.壁厚3.0mm t 2.686

39 011001003001 保温颗粒
1、棚内墙塌陷部位填充
保温颗粒 m3 45.83

40 011001003002 聚苯板 1、100mm挤塑聚苯板 m2 279.47

41 010103001001 填土砌墙

1.填土筑墙
2.夯实土墙            
            
3.取土装车回运、运距根
据施工现场自行考虑
4.外坡修整

m3 6103.35

42 010103001002
土墙外坡塌陷修
复换填夯实墙

1.换填土壤分层夯实
2.取土装车回运、运距根
据施工现场自行考虑
3.外坡修整

m3 14064.88

43 01B011 棉被利旧安装 1.棉被利旧安装 m2 38113.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目
-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改
造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



—合计

安全生产计提费14

建筑工人实名制费13

企业自有工人培训管理费12

施工期间未完工程保护费11

停窝工损失费10

无负荷联合试运转费9

提前竣工（赶工补偿）8

工程变更及现场签证7

建筑工程能效测评费6

材料检验试验费5

-12-5明细详见表总承包服务费4

-12-4明细详见表计日工3

-12-2明细详见表一材料暂估价2.2

-12-3明细详见表专业工程暂估价2.1

暂估价2

-12-1明细详见表暂列金额1

备注)元(结算金额)元(金额项目名称序号

-12表

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

页  1  共  页  1  第大棚改造-标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目改造-项目
工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升

其他项目清单与计价汇总表

54181.85



暂列金额明细表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-改造 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-改造 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-改造 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-改造 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-改造 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-改造 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提
升项目-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项
目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区
改造提升项目-改造 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项
目-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-大棚改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg 6

2 钢筋HRB400以内 kg 12

3 铁件综合 kg

4 板枋材 m3

5 焊接钢管综合 t

6 复合模板 m2

7 木支撑 m3

8 泵送费 m3

9 上幅放风膜 m2

10 大棚膜 m2

11 压被钢丝绳 m

12
1.做法：钢筋网片φ6*200*
200
2.部位：暖棚后坡

m2

13 暖棚后坡镀锌钢丝网 m2

14 PE复合土工膜 m2

15 后坡保温草块 m2

16 棚内墙塌陷部位填充 m3

17 填土筑墙 m3

18 8mm压膜绳固定棚膜 m

19 压膜槽 m

20 预拌混凝土 m3 C30



城子乡碾坊村暖棚园区改造
提升项目-排水沟及作业路 工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招    标    人： （单位盖章）

招标单位法定代表人： （签字盖章）

中   介   机   构
法  定  代  表 人： （签字盖章）

造  价  工  程  师
及  注  册  证  号： （签字盖执业专用章）

编  制  时  间：



总  说  明

合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排水沟及作业路 第  1  页、共  1  页



分类分项工程量清单
合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排
水沟及作业路 第  1  页、共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量
主要技术
条款编码 备注

铸铁排水管

1 500101002004 一般土方开挖

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 
内

m3 34

2 500103001004 一般土方填筑
1.分层厚度及碾
压遍数:原土回
填

m3 34

3 AB007 铸铁排水管

1.基础:原土平
整压实，压实系
数不小于0.90
2.材质及规格:
铸铁排水管Φ20
0

m 84

浆砌石排水沟

4 500101002003 一般土方开挖

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 
内

m3 406

5 AB005 余方弃置
1.余方装车外运
2.运距投标人自
行考虑

m3 406

6 500103007002 垫层料填筑

1.部位:浆砌排
水沟下
2.材料品种、规
格及比例:中粗
砂

m3 30

7 500105003001 浆砌石排水沟

1..基础材料品
种:200厚块石铺
砌
2.砌体材料:石
材采用MU30.0以
上毛石
3.砂浆强度等级
:M10.0水泥砂浆
砌筑

m3 122

8 500105010001 砌体砂浆抹面

1.砂浆强度等级
及配合比:1:2.5
防水砂浆嵌缝抹
平赶光

m2 205

9 500105010002 砌体砂浆抹面

1.砂浆强度等级
及配合比:侧面2
0厚1:2.5水泥砂
浆抹面压实赶光

m2 338

承插式预制混凝土排水管



分类分项工程量清单
合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排
水沟及作业路 第  2  页、共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量
主要技术
条款编码 备注

10 500101002002 一般土方开挖

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:2m 
内

m3 940

11 500103001003 一般土方填筑
1.分层厚度及碾
压遍数:原土回
填

m3 843

12 AB003 承插式排水管
1.材质:承插式
混凝土排水管
2.规格:dn600

m 190

13 500103007001 垫层料填筑

1.部位:管道基
础
2.材料品种、规
格及比例:中粗
砂

m3 43

14 AB004 余方弃置
1.余方装车外运
2.运距投标人自
行考虑

m3 97

土质截水沟

15 500101004001 沟、槽土开挖

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:3m
内
3.机挖夯实土质
截水沟，沟内找
坡0.5%

m3 1122

16 AB008 余方弃置
1.余方装车外运
2.运距投标人自
行考虑

m3 1122

作业路

17 040202001002 路床(槽）整形 1.部位:道路整
形、碾压

m2 4370

18 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天
然级配砂砾
2.厚度:20cm

m2 4370



措施项目清单
合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目
-排水沟及作业路 第  1  页、共  1  页

序号 项目名称 备注

一 可计量措施



其他项目清单
合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改
造提升项目-排水沟及作业路 第 1 页、共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 预留金



计日工项目计价表

合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目
-排水沟及作业路

第  1  页、共  1  页

法定代表人：_____________签字

(或委托代理人) 

序号 名称 型号规格 计量单位 单价(元) 备注

1 人工

2 材料

3 机械



招标人供应材料价格汇总表

合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排水沟及作业路 第 1 页、共 1 页

序号 材料名称 型号规格 计量单位 供应价（元） 供应条件 备注



招标人提供施工设备表

合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排水沟及作业路 第 1 页、共 1 页

序号 设备名称 型号规格 设备状况 设备所在地点 计量单位 数量
折旧费

备注
元/台时（台班）



招标人提供施工设施表

合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排水沟及作业路 第 1 页、共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数量 备注
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