

城子乡碾坊村暖棚园区改造提
升项目-大棚改造

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

城子乡碾坊村暖棚园区
改造提升项目-大棚改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

| |
|--|
| |
|--|

城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

城子乡碾坊村暖棚
园区改造提升项目-
拆除工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除

第 1 页 共 1 页

| |
|--|
| |
|--|

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除
标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|----------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011607002001 | 前坡屋面拆除 | 1、棉被拆除 2、包括打包、堆放指定地点 | m2 | 38113.6 | | | |
| 2 | 011607002002 | 前坡屋面拆除 | 1、塑料膜拆除 2、包括打包、堆放指定地点 | m2 | 39860.8 | | | |
| 3 | 01B001 | 棚内外杂物清理 | 1、棚后坡杂物清理 2、堆放指定地点 | m2 | 26372.19 | | | |
| 4 | 011607002003 | 后坡屋面拆除 | 1、塑料膜拆除 2、包括打包、堆放指定地点 | m2 | 4626.7 | | | |
| 5 | 011607002004 | 后坡屋面拆除 | 1、草帘子拆除 2、包括打包、堆放指定地点 | m2 | 4626.7 | | | |
| 6 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1. 构件名称:混凝土构件拆除 | m3 | 78.65 | | | |
| 7 | 011611004001 | 钢支撑、钢墙架拆除 | 1. 钢支撑、钢棚架拆除、钢构件拆除 | t | 20.76 | | | |
| 8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾装车外运 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑 | m3 | 78.65 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第 1 页 共 1 页
-拆除

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区
改造提升项目-拆除

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除 标段: 城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

城子乡碾坊村暖棚
园区改造提升项目-
改造工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造

第 1 页 共 1 页

| |
|--|
| |
|--|

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 010404001001 | 垫层 | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂 | m3 | 73.26 | | | |
| 2 | 010503001001 | 基础梁 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 485.3 | | | |
| 3 | 011702005001 | 基础梁 | 1. 基础梁模板 | m2 | 2430.98 | | | |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 | m3 | 40.5 | | | |
| 5 | 011702001001 | 基础 | 1. 垫层模板 | m2 | 270 | | | |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 122.96 | | | |
| 7 | 011702001002 | 基础 | 1. 独立基础模板 | m2 | 720 | | | |
| 8 | 010507005001 | 压顶 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 | m3 | 66.6 | | | |
| 9 | 011702025001 | 圈梁 | 1. 压顶模板 | m2 | 226.2 | | | |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400 | t | 19.052 | | | |
| 11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 箍筋 钢筋种类、规格:直径: 6级别: HPB300 | t | 19.302 | | | |
| 12 | 010515001003 | 压膜线挂钩 | 1. 压膜线挂钩:直径: 8 | t | 0.14 | | | |
| 13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 预埋铁件 | t | 0.946 | | | |
| 14 | 010602003001 | 大棚拱架 | 1. 拱架上弦DN25X2.5圆管 | t | 8.754 | | | |
| 15 | 010602003002 | 大棚拱架 | 1. 拱架下弦 16钢筋 | t | 6.844 | | | |
| 16 | 010602003003 | 大棚拱架 | 1. 拱架腹杆 10钢筋 | t | 3.975 | | | |
| 17 | 010602003004 | 高拉筋 | 1. 高拉筋: C14钢筋 | t | 7.158 | | | |
| 18 | 010602003005 | 钢檩条 | 1. 纵向拉杆: Φ 25*2.0mm 热镀锌钢管 | t | 7.711 | | | |
| 19 | 010606001001 | 钢支撑 | 2. 纵向拉筋与棚架上弦用 2Φ 12 钢筋斜撑呈45° 角 焊接固定 | t | 3.196 | | | |
| 20 | 010602003006 | 钢横梁 | 1. DN60*3.0镀锌横梁 | t | 4.18 | | | |
| 21 | 010602003007 | 40*40*4角钢与 锚件焊接链接 | 1. 40*40*4角钢 | t | 0.537 | | | |
| 22 | 010606001003 | 卷膜管 | 1. 卷被横杆 2. DN60镀锌钢管 3. 壁厚3.0mm | t | 2.986 | | | |
| 23 | 01B003 | 卷膜管棚膜固定 卡子 | 1. 棚膜固定塑料卡子 2. 成活价包括: 材料购买、运输、现场安装 | 个 | 6728 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|----------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 01B004 | 压膜槽 | 1. 压膜槽 2. 热镀锌卡槽，厚度1mm 3. 成活价包括：材料购买、运输、现场安装 | m | 6650 | | | |
| 25 | 01B005 | 裙膜 | 1. 上幅放风膜 2. 成活价包括：材料购买、运输、现场安装 | m2 | 10677 | | | |
| 26 | 01B006 | 压膜绳 | 1. 6号尼龙压膜绳 2. 成活价包含：材料购买、运输、现场裁剪铺设打结收紧与地锚连接 | m | 49290 | | | |
| 27 | 01B007 | 压膜带防磨卡子 | 1. 压膜带防磨卡子 2. 成活价包括：材料购买、运输、现场安装 | 个 | 6572 | | | |
| 28 | 01B008 | 压被钢丝绳 | 1. 压被钢丝绳 2. 规格：8mm 3. 成活价包含：材料购买、运输、现场安装 | m | 11295.5 | | | |
| 29 | 010901005001 | 大膜 | 1. 大棚膜 2. 12丝无滴塑料膜 3. 成活价包含：材料购买、运输、现场剪裁、与卷膜管连接固定 | m2 | 35590 | | | |
| 30 | 010901002001 | 暖棚后坡镀锌钢丝网 | 1. 做法：镀锌钢丝网 φ 3*50*50 2. 部位：暖棚后坡 3. 成活价包含：材料购买、运输、现场安装 | m2 | 4626.7 | | | |
| 31 | 010901005003 | 后墙外坡膜 | 1. 做法：PE复合土工膜(600g两布一膜) 2. 部位：后墙外坡土层保护 3. 成活价包含：材料购买、运输、现场安装 | m2 | 45309.64 | | | |
| 32 | 010901005004 | 固定保温被 | 1. 成品保温草块铺设 2. 成活价包含：材料购买、运输、现场安装 | m2 | 4474.6 | | | |
| 33 | 010402001001 | 蒸汽加压混凝土砌块 | 1、300mm厚蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 123.84 | | | |
| 34 | 01B009 | 清理土层并刮平 | 1、清理土层并刮平 | m2 | 2181.53 | | | |
| 35 | 010606001004 | Φ 20钢筋锚杆 | 1. Φ 20钢筋锚杆垂直砸入坚实土层1.5m | t | 6.224 | | | |
| 36 | 010901002002 | 固定钢筋网 | 1. 做法：钢筋网片 φ 6*200*200 2. 部位：土墙内 | m2 | 2181.53 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造
标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 城子乡碾坊村暖棚园区改造提升
项目-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|--------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造

标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造 标段：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-大棚改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

城子乡碾坊村暖棚园区改造
提升项目-排水沟及作业路 工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招 标 人：_____（单位盖章）

招标单位法定代表人：_____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人：_____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：_____（签字盖执业专用章）

编 制 时 间：_____

总 说 明

合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排水沟及作业路

第 1 页、共 1 页

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排水沟及作业路

第 1 页、共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----|--------------|-------------|---|------|------|----------|----|
| | | 铸铁排水管 | | | | | |
| 1 | 500101002004 | 一般土方开挖 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 | m3 | 34 | | |
| 2 | 500103001004 | 一般土方填筑 | 1. 分层厚度及碾压遍数:原土回填 | m3 | 34 | | |
| 3 | AB007 | 铸铁排水管 | 1. 基础:原土平整压实, 压实系数不小于0.90 2. 材质及规格:铸铁排水管Φ200 | m | 84 | | |
| | | 浆砌石排水沟 | | | | | |
| 4 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 | m3 | 406 | | |
| 5 | AB005 | 余方弃置 | 1. 余方装车外运 2. 运距投标人自行考虑 | m3 | 406 | | |
| 6 | 500103007002 | 垫层料填筑 | 1. 部位:浆砌排水沟下 2. 材料品种、规格及比例:中粗砂 | m3 | 30 | | |
| 7 | 500105003001 | 浆砌石排水沟 | 1. 基础材料品种:200厚块石铺砌 2. 砌体材料:石材采用MU30.0以上毛石 3. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆砌筑 | m3 | 122 | | |
| 8 | 500105010001 | 砌体砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比:1:2.5防水砂浆嵌缝抹平赶光 | m2 | 205 | | |
| 9 | 500105010002 | 砌体砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比:侧面20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 | m2 | 338 | | |
| | | 承插式预制混凝土排水管 | | | | | |

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排水沟及作业路

第 2 页、共 2 页

[illegible]

计日工项目计价表

合同编号:

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目
-排水沟及作业路

第 1 页、共 1 页

[illegible]

法定代表人：_____ 签字

(或委托代理人)

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排水沟及作业路

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排水沟及作业路

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称：城子乡碾坊村暖棚园区改造提升项目-排水沟及作业路

第 1 页、共 1 页

[illegible]