
大林镇新建压缩转运站
项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



建设项目工程量清单汇总表

工程名称：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 生活垃圾运转站1

2 生活垃圾运转站2

3 生活垃圾运转站3

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-土方工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1、平整场地 m2 85.47

2 010101001002 基底钎探 1、基底钎探 m2 57.61

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别：综合
2.挖土深度：详见图纸
3.弃土运距：投标人根据
施工现场自行考虑
4.土方开挖已按照规范要
求考虑需增加的工作面和
放坡所增加的体积

m3 37.44

4 010103001001 回填方

1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土
3.填方粒径要求：满足设
计及规范要求
4.填方来源、运距：利用
挖土回填

m3 21.42

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：素土、
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 16.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-土方工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-土方工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-土方工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-土方工程1 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类：商品砼
2.混凝土强度等级：C15 m3 5.69

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C30 m3 12.43

3 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C30 m3 6.3

4 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C25

m3 0.76

5 010507007001 其他构件 C35素混凝土包裹 m3 0.3

分部小计

钢筋工程

6 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ12
2.现浇直径

t 0.491

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ14
2.现浇直径

t 0.07

8 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ16
2.现浇直径

t 0.278

9 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ18
2.现浇直径

t 0.08

10 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ20
2.现浇直径

t 0.362

11 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ10
2.现浇箍筋

t 0.412

分部小计

钢结构工程

12 010516001001 螺栓 1.地脚螺栓
2.M20锚栓Q235B t 0.06

13 010516002001 预埋铁件 1.抗剪键
2.型号：槽钢[10 t 0.006

14 010603001001 实腹钢柱
1.钢材品种、规格：镀锌
钢柱200*200*6mm
2.防火涂料，极限：2.5h

t 1.316

15 010604001001 钢梁 1.200*200*6mm镀锌方钢 t 1.318

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管
2.2.防火涂料，极限：1
5h

16 010606002001 钢檩条

1.钢檩条
2.50*100*2.5mm镀锌方
管
3.防火涂料，极限：1h

t 2.042

17 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.钢拉条、撑杆、隅撑
2.拉条：φ12圆钢 t 0.321

18 010605002001 钢板墙板
1、50厚岩棉夹芯保温板
2、彩钢板厚度为0.5厚 m2 192.67

19 010901002001 型材屋面

1、50厚岩棉夹芯保温板
屋面
2、屋脊安装均参照图集
《05J925-1》

m2 103.01

20 010902007001 屋面封檐板 铝塑板封边檐板 m2 16.8

21 01B003 雨棚 做法详见08J925-3 m2 8.33

分部小计

门窗工程

22 010803001001 金属卷帘(闸)
门

1.电动保温卷帘门
2.电动装置一套 m2 24.3

23 010802004001 防盗门 1.防盗门 m2 4.7

24 010807001001 金属(塑钢)窗 1.单框双玻塑钢窗 m2 17.82

分部小计

装饰工程

25 011101003001 混凝土楼地面

1、200厚C35钢筋混凝土
随打随抹平(钢筋配筋详
见图纸)
2、25厚粗砂；
3、300厚级配碎石；
4、素土碾压，压实度93
%;

m2 75.64

26 011102003001 块料楼地面

1.10厚地砖铺实拍平，稀
水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆结合层一遍
4、200厚C30钢筋混凝土
随 打 随 抹 平 ；
5、25厚粗砂；
6、300厚级配碎石；

m2 5.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7、素土碾压，压实度93%
;

分部小计

其他工程

27 011210006001 其他隔断 1.成品100厚轻钢龙骨隔
墙板

m2 10.75

28 010507003001 排水沟
混凝土明沟
1.做法详见图集：12J9-1
-100

m 7.8

29 011001003001 保温隔热墙面 1.50厚岩棉保温板 m2 7.6

分部小计

室外工程

30 010507001001 散水
1.混凝土散水
2.做法详见图集：12J9-1
-95-3

m2 37.4

31 010507001002 坡道
1.混凝土坡道
2.做法详见图集：12J9-1
-97-9

m2 13.34

32 010507004001 台阶
C20混凝土台阶，面层为2
0
厚石材板

m2 2.42

分部小计

措施项目

33 011701001001 综合脚手架 1.脚手架 m2 83.56

34 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 m2 83.56

35 011702001001 基础
1.垫层模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 14.88

36 011702001002 基础
1.独立基础模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 15.84

37 011702002001 矩形柱
1.矩形柱模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 4.76

38 011702005001 基础梁
1.基础梁模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 42.02

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程
1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程
1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程1 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明工程

1 030412001001 防水防尘灯
1.名称：防水防尘灯
2.型号：-1X36W
3.安装方式：吸顶安装

套 5

2 030412005001 双管荧光灯
1.名称：双管荧光灯
2.型号：-2X36W
3.安装形式：吸顶安装

套 1

3 030404034001 单联单控开关
1.名称：单联单控开关
2.规格：A86K11-10
3.安装方式：距地1.4m

个 1

4 030404034002
三联单控密闭开
关

1.名称：三联单控密闭开
关
2.规格：A86K31-10
3.安装方式：距地1.4m

个 1

5 040801009001 悬挂嵌入式配电
箱AL-Z

1.名称：悬挂嵌入式配电
箱 A L - Z
2.规格：500*400*180
3.安装方式：距地1.2m

台 1

6 030411001001 配管

1.名称：配管
2.材质：阻燃塑料管
3.规格：PC20
4.配置形式：暗配

m 25.48

7 030411001002 配管

1.名称：配管
2.材质：阻燃塑料管
3.规格：PC25
4.配置形式：暗配

m 14.77

8 030411004001 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内暗配
3.规格：BV-2.5mm2
4.材质：铜芯

m 142.1

9 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒
2.安装形式：暗配

个 6

10 030411006002 开关盒 1.名称：开关盒
2.安装形式：暗配

个 2

分部小计

插座工程

11 030404035001 安全式五孔插座
1.名称：安全式五孔插座
2.规格：A86Z223A10
3.安装方式：距地0.4m

个 2

12 030404035002 电地热插座(安
全型)

1.名称：电地热插座(安
全
型 )

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：86Z223F16
3.安装方式：距地1.0m

13 030404035003
卷帘门插座(安
全型)

1.名称：卷帘门插座(安
全
型 )
2.规格：86Z223F16
3.安装方式：距地7.0m

个 1

14 030411001003 配管

1.名称：配管
2.材质：阻燃塑料管
3.规格： PC25
4.配置形式：暗配

m 33.97

15 030411004002 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内暗配
3.规格：BV-4mm2
4.材质：铜芯

m 107.3

16 030411001004 配管

1.名称：配管
2.材质：焊管
3.规格：SC70
4.配置形式：埋地

m 5.15

17 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV22-4X25mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内埋地敷
设

m 7.68

18 030408006001 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV22-4X25mm2 个 2

19 030411006003 接线盒
1.名称：接线盒
2.安装形式：暗配 个 4

分部小计

接地装置工程

20 030409002001 接地母线
1.名称：接地母线
2.材质：镀锌扁钢
3.规格：-40*4

m 75.69

21 030409008001
总等电位端子箱
(MEB)

1.名称：总等电位端子箱
(MEB)
2.安装方式：距地0.4m安
装

台 1

22 030409010001 接地电阻测试点 1.名称：接地电阻测试点 个 2

23 040807003001 接地装置调试 1.名称：接地装置调试 系统 1

24 040807002001 供电系统调试 1.名称：供电系统调试
2.电压(kV):1KV以下

系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配套压缩箱

25 040701020001 垃圾压缩设备

1、整体结构：由压缩仓
、推头、翻斗机构、垃圾
箱、液压系统及电器系统
等组成;
2、设备外形尺寸（长×
宽× 高）：≥6500× 2500
× 2400(mm)；料斗容积≥
4.0m3；箱体容积:≥18(m
3)；底板厚度：≥5mm，
侧板和顶板厚度：≥4mm
；最大垃圾举升能力≥20
00kg；
3、额定垃圾处理能力≥2
2（T/h），压实密度≥0.
7T/m3，推板最大压缩力
≥360（kN），压装循环
时间:≤60s，上料机构循
环时间:≤60s，；
4、箱体重量≥5000(kg)
；箱体导轨与箱体匹配；
5、控制方式：PLC逻辑智
能控制，压缩方式：水平
压缩；
6、压缩箱为全封闭，除
上料时垃圾外露，在压缩
和转运过程完全处于密闭
状态；
7、▲压缩腔具有破碎装
置，能够破碎大件垃圾；
8、电源为：电压380V/50
Hz三相四线制，电机功率
5.5KW；
9、三相电源的相序自动
换相功能，液晶显示功能
，压满报警功能及显示功
能；具有有线遥控式控制
盒和按钮式双重控制功能
;
10、▲垃圾箱的后门为五
道液压自动锁紧机构；
11、▲垃圾箱体侧边板为
整板制作，无外漏加强筋
；
12、▲箱体后门整板制

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

作，无外漏加强筋，造型
圆弧美观，后滚轮固定在
箱体上；
13、▲箱体排污口不少于
四个；
14、包含运输及安装费用
；

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 1.名称：脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程1 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 030609001001 镀锌钢管
1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接

m 4.53

2 031003001001 闸阀 1.类型：闸阀
2.规格：DN50

个 1

3 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种：橡塑管
壳
2.绝热厚度：25mm

m3 0.02

分部小计

排水

4 031001005001 柔性接口机制抗
震铸铁管

1.安装部位：室外
2.介质：排水
3.材质、规格：柔性接口
机制抗震铸铁管DN200
4.连接形式：柔性承插
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按规范要求做灌水
试验

m 5.68

5 031001005002 柔性接口机制抗
震铸铁管

1.安装部位：室外
2.介质：排水
3.材质、规格：柔性接口
机制抗震铸铁管DN100
4.连接形式：柔性承插
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按规范要求做灌水
试验

m 7.2

6 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种：橡塑管
瓦保温
2.绝热厚度：50mm

m3 0.43

7 031208007001 防潮层、保护层 1.材料：外缠聚乙烯胶带
保护层 m2 10.74

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程1 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土方工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水管土方

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2.25m m3 22.04

2 010103001001 回填方
1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土 m3 22.04

分部小计

排水管土方

3 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2.25m

m3 15.9

4 010103001002 回填方 1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土 m3 15.9

分部小计

化粪池土方

5 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：4.15m m3 187.8

6 010103001003 回填方
1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土 m3 144.67

7 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种：余土外运
2.运距：5km以内

m3 43.14

分部小计

措施项目

8 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1、履带式挖掘机进出场
费1m3以内

台 ·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土方工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土方工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外土方工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外土方工程1 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 030109001001 轴流深井泵

1.名称：轴流深井泵
2.型号：流量：8L/s,功
率：
11KW,扬程：100m

台 1

2 030609001001 镀锌钢管

1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
4.安装位置：潜水泵接至
垃圾中转站给水管用DN50
镀锌钢管130m(潜水泵放
并底100米+平地抽30米)

m 130

3 03B001 新建水井(水泥
管井)

1.名称：水泥管井
2.水泥管井参数：井壁管
为水泥管，开径400mm,开
孔600mm井深100m缠10
0目尼龙纱布两层

座 1

分部小计

排水

4 010401011001 沉泥井 1.名称：预制沉泥井
2.参考图集：12S8-94

座 1

5 010507006002 集污池 1.名称：集污池
2.做法现浇，详见图纸 座 1

6 010507006001
钢筋混凝土化粪
池

1.名称：预制钢筋混凝土
化粪池
2.型号：3#
3.参考图集：12S8

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外给排水工程1 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040801010001 水泵控制箱

1.名称：水泵控制箱(AP-
SB)
2.规格：800*600*200
3.基础形式、材质、规格
:落地安装，防护等级IP5
4
下设200高素混凝土基础(
配电箱加锁)

台 1

2 010501006001 配电箱基础
1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C15

m3 0.56

3 030411001001 配管

1.名称：配管
2.材质：焊管
3.规格：SC50
4.配置形式：埋地

m 5.94

4 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV22-0.6/1kV-
4
x10+1x10mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：管内
埋地敷设

m 7.52

5 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV22-0.6/1kV-
4
x10+1x10mm2

个 2

6 030411001002 配管

1.名称：配管
2.材质：焊管
3.规格：SC32
4.配置形式：暗配

m 101.3

7 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV-4x6
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内埋地敷
设

m 105.47

8 030408006002 电力电缆头 1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV-4x6 个 2

9 010101003001 电缆沟土方挖填
1.名称：电缆沟土方挖填
2.土壤类别：一、二类土
3.挖土深度：1.5m

m3 1.9

10 040807002001 供电系统调试
1.名称：供电系统调试
2.电压(kV):1KV以下 系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程1 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外电气工程1 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-土方工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1、平整场地 m2 85.47

2 010101001002 基底钎探 1、基底钎探 m2 57.61

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别：综合
2.挖土深度：详见图纸
3.弃土运距：投标人根据
施工现场自行考虑
4.土方开挖已按照规范要
求考虑需增加的工作面和
放坡所增加的体积

m3 37.44

4 010103001001 回填方

1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土
3.填方粒径要求：满足设
计及规范要求
4.填方来源、运距：利用
挖土回填

m3 21.42

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：素土、
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 16.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-土方工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-土方工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-土方工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-土方工程2 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类：商品砼
2.混凝土强度等级：C15 m3 5.69

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C30 m3 12.43

3 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C30 m3 6.3

4 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C25

m3 0.76

5 010507007001 其他构件 C35素混凝土包裹 m3 0.3

分部小计

钢筋工程

6 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ12
2.现浇直径

t 0.491

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ14
2.现浇直径

t 0.07

8 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ16
2.现浇直径

t 0.278

9 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ18
2.现浇直径

t 0.08

10 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ20
2.现浇直径

t 0.362

11 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ10
2.现浇箍筋

t 0.412

分部小计

钢结构工程

12 010516001001 螺栓 1.地脚螺栓
2.M20锚栓Q235B t 0.06

13 010516002001 预埋铁件 1.抗剪键
2.型号：槽钢[10 t 0.006

14 010603001001 实腹钢柱
1.钢材品种、规格：镀锌
钢柱200*200*6mm
2.防火涂料，极限：2.5h

t 1.316

15 010604001001 钢梁 1.200*200*6mm镀锌方钢 t 1.318

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管
2.2.防火涂料，极限：1
5h

16 010606002001 钢檩条

1.钢檩条
2.50*100*2.5mm镀锌方
管
3.防火涂料，极限：1h

t 2.042

17 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.钢拉条、撑杆、隅撑
2.拉条：φ12圆钢 t 0.321

18 010605002001 钢板墙板
1、50厚岩棉夹芯保温板
2、彩钢板厚度为0.5厚 m2 192.67

19 010901002001 型材屋面

1、50厚岩棉夹芯保温板
屋面
2、屋脊安装均参照图集
《05J925-1》

m2 103.01

20 010902007001 屋面封檐板 铝塑板封边檐板 m2 16.8

21 01B003 雨棚 做法详见08J925-3 m2 8.33

分部小计

门窗工程

22 010803001001 金属卷帘(闸)
门

1.电动保温卷帘门
2.电动装置一套 m2 24.3

23 010802004001 防盗门 1.防盗门 m2 4.7

24 010807001001 金属(塑钢)窗 1.单框双玻塑钢窗 m2 17.82

分部小计

装饰工程

25 011101003001 混凝土楼地面

1、200厚C35钢筋混凝土
随打随抹平(钢筋配筋详
见图纸)
2、25厚粗砂；
3、300厚级配碎石；
4、素土碾压，压实度93
%;

m2 75.64

26 011102003001 块料楼地面

1.10厚地砖铺实拍平，稀
水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆结合层一遍
4、200厚C30钢筋混凝土
随 打 随 抹 平 ；
5、25厚粗砂；
6、300厚级配碎石；

m2 5.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7、素土碾压，压实度93%
;

分部小计

其他工程

27 011210006001 其他隔断 1.成品100厚轻钢龙骨隔
墙板

m2 10.75

28 010507003001 排水沟
混凝土明沟
1.做法详见图集：12J9-1
-100

m 7.8

29 011001003001 保温隔热墙面 1.50厚岩棉保温板 m2 7.6

分部小计

室外工程

30 010507001001 散水
1.混凝土散水
2.做法详见图集：12J9-1
-95-3

m2 37.4

31 010507001002 坡道
1.混凝土坡道
2.做法详见图集：12J9-1
-97-9

m2 13.34

32 010507004001 台阶
C20混凝土台阶，面层为2
0
厚石材板

m2 2.42

分部小计

措施项目

33 011701001001 综合脚手架 1.脚手架 m2 83.56

34 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 m2 83.56

35 011702001001 基础
1.垫层模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 14.88

36 011702001002 基础
1.独立基础模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 15.84

37 011702002001 矩形柱
1.矩形柱模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 4.76

38 011702005001 基础梁
1.基础梁模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 42.02

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程
2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程
2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程2 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明工程

1 030412001001 防水防尘灯
1.名称：防水防尘灯
2.型号：-1X36W
3.安装方式：吸顶安装

套 5

2 030412005001 双管荧光灯
1.名称：双管荧光灯
2.型号：-2X36W
3.安装形式：吸顶安装

套 1

3 030404034001 单联单控开关
1.名称：单联单控开关
2.规格：A86K11-10
3.安装方式：距地1.4m

个 1

4 030404034002
三联单控密闭开
关

1.名称：三联单控密闭开
关
2.规格：A86K31-10
3.安装方式：距地1.4m

个 1

5 040801009001 悬挂嵌入式配电
箱AL-Z

1.名称：悬挂嵌入式配电
箱 A L - Z
2.规格：500*400*180
3.安装方式：距地1.2m

台 1

6 030411001001 配管

1.名称：配管
2.材质：阻燃塑料管
3.规格：PC20
4.配置形式：暗配

m 25.48

7 030411001002 配管

1.名称：配管
2.材质：阻燃塑料管
3.规格：PC25
4.配置形式：暗配

m 14.77

8 030411004001 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内暗配
3.规格：BV-2.5mm2
4.材质：铜芯

m 142.1

9 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒
2.安装形式：暗配

个 6

10 030411006002 开关盒 1.名称：开关盒
2.安装形式：暗配

个 2

分部小计

插座工程

11 030404035001 安全式五孔插座
1.名称：安全式五孔插座
2.规格：A86Z223A10
3.安装方式：距地0.4m

个 2

12 030404035002 电地热插座(安
全型)

1.名称：电地热插座(安
全
型 )

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：86Z223F16
3.安装方式：距地1.0m

13 030404035003
卷帘门插座(安
全型)

1.名称：卷帘门插座(安
全
型 )
2.规格：86Z223F16
3.安装方式：距地7.0m

个 1

14 030411001003 配管

1.名称：配管
2.材质：阻燃塑料管
3.规格： PC25
4.配置形式：暗配

m 33.97

15 030411004002 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内暗配
3.规格：BV-4mm2
4.材质：铜芯

m 107.3

16 030411001004 配管

1.名称：配管
2.材质：焊管
3.规格：SC70
4.配置形式：埋地

m 5.15

17 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV22-4X25mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内埋地敷
设

m 7.68

18 030408006001 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV22-4X25mm2 个 2

19 030411006003 接线盒
1.名称：接线盒
2.安装形式：暗配 个 4

分部小计

接地装置工程

20 030409002001 接地母线
1.名称：接地母线
2.材质：镀锌扁钢
3.规格：-40*4

m 75.69

21 030409008001
总等电位端子箱
(MEB)

1.名称：总等电位端子箱
(MEB)
2.安装方式：距地0.4m安
装

台 1

22 030409010001 接地电阻测试点 1.名称：接地电阻测试点 个 2

23 040807003001 接地装置调试 1.名称：接地装置调试 系统 1

24 040807002001 供电系统调试 1.名称：供电系统调试
2.电压(kV):1KV以下

系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配套压缩箱

25 040701020001 垃圾压缩设备

1、整体结构：由压缩仓
、推头、翻斗机构、垃圾
箱、液压系统及电器系统
等组成;
2、设备外形尺寸（长×
宽× 高）：≥6500× 2500
× 2400(mm)；料斗容积≥
4.0m3；箱体容积:≥18(m
3)；底板厚度：≥5mm，
侧板和顶板厚度：≥4mm
；最大垃圾举升能力≥20
00kg；
3、额定垃圾处理能力≥2
2（T/h），压实密度≥0.
7T/m3，推板最大压缩力
≥360（kN），压装循环
时间:≤60s，上料机构循
环时间:≤60s，；
4、箱体重量≥5000(kg)
；箱体导轨与箱体匹配；
5、控制方式：PLC逻辑智
能控制，压缩方式：水平
压缩；
6、压缩箱为全封闭，除
上料时垃圾外露，在压缩
和转运过程完全处于密闭
状态；
7、▲压缩腔具有破碎装
置，能够破碎大件垃圾；
8、电源为：电压380V/50
Hz三相四线制，电机功率
5.5KW；
9、三相电源的相序自动
换相功能，液晶显示功能
，压满报警功能及显示功
能；具有有线遥控式控制
盒和按钮式双重控制功能
;
10、▲垃圾箱的后门为五
道液压自动锁紧机构；
11、▲垃圾箱体侧边板为
整板制作，无外漏加强筋
；
12、▲箱体后门整板制

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

作，无外漏加强筋，造型
圆弧美观，后滚轮固定在
箱体上；
13、▲箱体排污口不少于
四个；
14、包含运输及安装费用
；

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 1.名称：脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程2 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 030609001001 镀锌钢管
1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接

m 4.53

2 031003001001 闸阀 1.类型：闸阀
2.规格：DN50

个 1

3 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种：橡塑管
壳
2.绝热厚度：25mm

m3 0.02

分部小计

排水

4 031001005001 柔性接口机制抗
震铸铁管

1.安装部位：室外
2.介质：排水
3.材质、规格：柔性接口
机制抗震铸铁管DN200
4.连接形式：柔性承插
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按规范要求做灌水
试验

m 5.68

5 031001005002 柔性接口机制抗
震铸铁管

1.安装部位：室外
2.介质：排水
3.材质、规格：柔性接口
机制抗震铸铁管DN100
4.连接形式：柔性承插
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按规范要求做灌水
试验

m 7.2

6 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种：橡塑管
瓦保温
2.绝热厚度：50mm

m3 0.43

7 031208007001 防潮层、保护层 1.材料：外缠聚乙烯胶带
保护层 m2 10.74

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程2 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土方工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水管土方

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2.25m m3 22.04

2 010103001001 回填方
1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土 m3 22.04

分部小计

排水管土方

3 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2.25m

m3 15.9

4 010103001002 回填方 1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土 m3 15.9

分部小计

化粪池土方

5 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：4.15m m3 187.8

6 010103001003 回填方
1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土 m3 144.67

7 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种：余土外运
2.运距：5km以内

m3 43.14

分部小计

措施项目

8 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1、履带式挖掘机进出场
费1m3以内

台 ·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土方工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土方工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外土方工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外土方工程2 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 030109001001 轴流深井泵

1.名称：轴流深井泵
2.型号：流量：8L/s,功
率：
11KW,扬程：100m

台 1

2 030609001001 镀锌钢管

1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
4.安装位置：潜水泵接至
垃圾中转站给水管用DN50
镀锌钢管130m(潜水泵放
并底100米+平地抽30米)

m 130

3 03B001 新建水井(水泥
管井)

1.名称：水泥管井
2.水泥管井参数：井壁管
为水泥管，开径400mm,开
孔600mm井深100m缠10
0目尼龙纱布两层

座 1

分部小计

排水

4 010401011001 沉泥井 1.名称：预制沉泥井
2.参考图集：12S8-94

座 1

5 010507006002 集污池 1.名称：集污池
2.做法现浇，详见图纸 座 1

6 010507006001
钢筋混凝土化粪
池

1.名称：预制钢筋混凝土
化粪池
2.型号：3#
3.参考图集：12S8

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外给排水工程2 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040801010001 水泵控制箱

1.名称：水泵控制箱(AP-
SB)
2.规格：800*600*200
3.基础形式、材质、规格
:落地安装，防护等级IP5
4
下设200高素混凝土基础(
配电箱加锁)

台 1

2 010501006001 配电箱基础
1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C15

m3 0.56

3 030411001001 配管

1.名称：配管
2.材质：焊管
3.规格：SC50
4.配置形式：埋地

m 5.94

4 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV22-0.6/1kV-
4
x10+1x10mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：管内
埋地敷设

m 7.52

5 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV22-0.6/1kV-
4
x10+1x10mm2

个 2

6 030411001002 配管

1.名称：配管
2.材质：焊管
3.规格：SC32
4.配置形式：暗配

m 101.3

7 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV-4x6
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内埋地敷
设

m 105.47

8 030408006002 电力电缆头 1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV-4x6 个 2

9 010101003001 电缆沟土方挖填
1.名称：电缆沟土方挖填
2.土壤类别：一、二类土
3.挖土深度：1.5m

m3 1.9

10 040807002001 供电系统调试
1.名称：供电系统调试
2.电压(kV):1KV以下 系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程2 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外电气工程2 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-土方工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1、平整场地 m2 85.47

2 010101001002 基底钎探 1、基底钎探 m2 57.61

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别：综合
2.挖土深度：详见图纸
3.弃土运距：投标人根据
施工现场自行考虑
4.土方开挖已按照规范要
求考虑需增加的工作面和
放坡所增加的体积

m3 37.44

4 010103001001 回填方

1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土
3.填方粒径要求：满足设
计及规范要求
4.填方来源、运距：利用
挖土回填

m3 21.42

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：素土、
2.运距：投标人根据施工
现场自行考虑

m3 16.02

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-土方工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-土方工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-土方工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-土方工程3 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类：商品砼
2.混凝土强度等级：C15 m3 5.69

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C30 m3 12.43

3 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C30 m3 6.3

4 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C25

m3 0.76

5 010507007001 其他构件 C35素混凝土包裹 m3 0.3

分部小计

钢筋工程

6 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ12
2.现浇直径

t 0.491

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ14
2.现浇直径

t 0.07

8 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ16
2.现浇直径

t 0.278

9 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ18
2.现浇直径

t 0.08

10 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ20
2.现浇直径

t 0.362

11 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋类别：三级钢筋
φ10
2.现浇箍筋

t 0.412

分部小计

钢结构工程

12 010516001001 螺栓 1.地脚螺栓
2.M20锚栓Q235B t 0.06

13 010516002001 预埋铁件 1.抗剪键
2.型号：槽钢[10 t 0.006

14 010603001001 实腹钢柱
1.钢材品种、规格：镀锌
钢柱200*200*6mm
2.防火涂料，极限：2.5h

t 1.316

15 010604001001 钢梁 1.200*200*6mm镀锌方钢 t 1.318

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管
2.2.防火涂料，极限：1
5h

16 010606002001 钢檩条

1.钢檩条
2.50*100*2.5mm镀锌方
管
3.防火涂料，极限：1h

t 2.042

17 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.钢拉条、撑杆、隅撑
2.拉条：φ12圆钢 t 0.321

18 010605002001 钢板墙板
1、50厚岩棉夹芯保温板
2、彩钢板厚度为0.5厚 m2 192.67

19 010901002001 型材屋面

1、50厚岩棉夹芯保温板
屋面
2、屋脊安装均参照图集
《05J925-1》

m2 103.01

20 010902007001 屋面封檐板 铝塑板封边檐板 m2 16.8

21 01B003 雨棚 做法详见08J925-3 m2 8.33

分部小计

门窗工程

22 010803001001 金属卷帘(闸)
门

1.电动保温卷帘门
2.电动装置一套 m2 24.3

23 010802004001 防盗门 1.防盗门 m2 4.7

24 010807001001 金属(塑钢)窗 1.单框双玻塑钢窗 m2 17.82

分部小计

装饰工程

25 011101003001 混凝土楼地面

1、200厚C35钢筋混凝土
随打随抹平(钢筋配筋详
见图纸)
2、25厚粗砂；
3、300厚级配碎石；
4、素土碾压，压实度93
%;

m2 75.64

26 011102003001 块料楼地面

1.10厚地砖铺实拍平，稀
水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆结合层一遍
4、200厚C30钢筋混凝土
随 打 随 抹 平 ；
5、25厚粗砂；
6、300厚级配碎石；

m2 5.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7、素土碾压，压实度93%
;

分部小计

其他工程

27 011210006001 其他隔断 1.成品100厚轻钢龙骨隔
墙板

m2 10.75

28 010507003001 排水沟
混凝土明沟
1.做法详见图集：12J9-1
-100

m 7.8

29 011001003001 保温隔热墙面 1.50厚岩棉保温板 m2 7.6

分部小计

室外工程

30 010507001001 散水
1.混凝土散水
2.做法详见图集：12J9-1
-95-3

m2 37.4

31 010507001002 坡道
1.混凝土坡道
2.做法详见图集：12J9-1
-97-9

m2 13.34

32 010507004001 台阶
C20混凝土台阶，面层为2
0
厚石材板

m2 2.42

分部小计

措施项目

33 011701001001 综合脚手架 1.脚手架 m2 83.56

34 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 m2 83.56

35 011702001001 基础
1.垫层模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 14.88

36 011702001002 基础
1.独立基础模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 15.84

37 011702002001 矩形柱
1.矩形柱模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 4.76

38 011702005001 基础梁
1.基础梁模板
2.模板支撑方式：投标人
自行考虑

m2 42.02

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程
3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程
3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-建筑与装饰工程3 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

照明工程

1 030412001001 防水防尘灯
1.名称：防水防尘灯
2.型号：-1X36W
3.安装方式：吸顶安装

套 5

2 030412005001 双管荧光灯
1.名称：双管荧光灯
2.型号：-2X36W
3.安装形式：吸顶安装

套 1

3 030404034001 单联单控开关
1.名称：单联单控开关
2.规格：A86K11-10
3.安装方式：距地1.4m

个 1

4 030404034002
三联单控密闭开
关

1.名称：三联单控密闭开
关
2.规格：A86K31-10
3.安装方式：距地1.4m

个 1

5 040801009001 悬挂嵌入式配电
箱AL-Z

1.名称：悬挂嵌入式配电
箱 A L - Z
2.规格：500*400*180
3.安装方式：距地1.2m

台 1

6 030411001001 配管

1.名称：配管
2.材质：阻燃塑料管
3.规格：PC20
4.配置形式：暗配

m 25.48

7 030411001002 配管

1.名称：配管
2.材质：阻燃塑料管
3.规格：PC25
4.配置形式：暗配

m 14.77

8 030411004001 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内暗配
3.规格：BV-2.5mm2
4.材质：铜芯

m 142.1

9 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒
2.安装形式：暗配

个 6

10 030411006002 开关盒 1.名称：开关盒
2.安装形式：暗配

个 2

分部小计

插座工程

11 030404035001 安全式五孔插座
1.名称：安全式五孔插座
2.规格：A86Z223A10
3.安装方式：距地0.4m

个 2

12 030404035002 电地热插座(安
全型)

1.名称：电地热插座(安
全
型 )

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：86Z223F16
3.安装方式：距地1.0m

13 030404035003
卷帘门插座(安
全型)

1.名称：卷帘门插座(安
全
型 )
2.规格：86Z223F16
3.安装方式：距地7.0m

个 1

14 030411001003 配管

1.名称：配管
2.材质：阻燃塑料管
3.规格： PC25
4.配置形式：暗配

m 33.97

15 030411004002 配线

1.名称：配线
2.配线形式：管内暗配
3.规格：BV-4mm2
4.材质：铜芯

m 107.3

16 030411001004 配管

1.名称：配管
2.材质：焊管
3.规格：SC70
4.配置形式：埋地

m 5.15

17 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV22-4X25mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内埋地敷
设

m 7.68

18 030408006001 电力电缆头
1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV22-4X25mm2 个 2

19 030411006003 接线盒
1.名称：接线盒
2.安装形式：暗配 个 4

分部小计

接地装置工程

20 030409002001 接地母线
1.名称：接地母线
2.材质：镀锌扁钢
3.规格：-40*4

m 75.69

21 030409008001
总等电位端子箱
(MEB)

1.名称：总等电位端子箱
(MEB)
2.安装方式：距地0.4m安
装

台 1

22 030409010001 接地电阻测试点 1.名称：接地电阻测试点 个 2

23 040807003001 接地装置调试 1.名称：接地装置调试 系统 1

24 040807002001 供电系统调试 1.名称：供电系统调试
2.电压(kV):1KV以下

系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配套压缩箱

25 040701020001 垃圾压缩设备

1、整体结构：由压缩仓
、推头、翻斗机构、垃圾
箱、液压系统及电器系统
等组成;
2、设备外形尺寸（长×
宽× 高）：≥6500× 2500
× 2400(mm)；料斗容积≥
4.0m3；箱体容积:≥18(m
3)；底板厚度：≥5mm，
侧板和顶板厚度：≥4mm
；最大垃圾举升能力≥20
00kg；
3、额定垃圾处理能力≥2
2（T/h），压实密度≥0.
7T/m3，推板最大压缩力
≥360（kN），压装循环
时间:≤60s，上料机构循
环时间:≤60s，；
4、箱体重量≥5000(kg)
；箱体导轨与箱体匹配；
5、控制方式：PLC逻辑智
能控制，压缩方式：水平
压缩；
6、压缩箱为全封闭，除
上料时垃圾外露，在压缩
和转运过程完全处于密闭
状态；
7、▲压缩腔具有破碎装
置，能够破碎大件垃圾；
8、电源为：电压380V/50
Hz三相四线制，电机功率
5.5KW；
9、三相电源的相序自动
换相功能，液晶显示功能
，压满报警功能及显示功
能；具有有线遥控式控制
盒和按钮式双重控制功能
;
10、▲垃圾箱的后门为五
道液压自动锁紧机构；
11、▲垃圾箱体侧边板为
整板制作，无外漏加强筋
；
12、▲箱体后门整板制

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

作，无外漏加强筋，造型
圆弧美观，后滚轮固定在
箱体上；
13、▲箱体排污口不少于
四个；
14、包含运输及安装费用
；

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 1.名称：脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-电气工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-电气工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-电气工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-电气工程3 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 030609001001 镀锌钢管
1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接

m 4.53

2 031003001001 闸阀 1.类型：闸阀
2.规格：DN50

个 1

3 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种：橡塑管
壳
2.绝热厚度：25mm

m3 0.02

分部小计

排水

4 031001005001 柔性接口机制抗
震铸铁管

1.安装部位：室外
2.介质：排水
3.材质、规格：柔性接口
机制抗震铸铁管DN200
4.连接形式：柔性承插
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按规范要求做灌水
试验

m 5.68

5 031001005002 柔性接口机制抗
震铸铁管

1.安装部位：室外
2.介质：排水
3.材质、规格：柔性接口
机制抗震铸铁管DN100
4.连接形式：柔性承插
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按规范要求做灌水
试验

m 7.2

6 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种：橡塑管
瓦保温
2.绝热厚度：50mm

m3 0.43

7 031208007001 防潮层、保护层 1.材料：外缠聚乙烯胶带
保护层 m2 10.74

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：生活垃圾运转站-给排水工程3 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外土方工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水管土方

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2.25m m3 22.04

2 010103001001 回填方
1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土 m3 22.04

分部小计

排水管土方

3 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：2.25m

m3 15.9

4 010103001002 回填方 1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土 m3 15.9

分部小计

化粪池土方

5 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别：一、二类土
2.挖土深度：4.15m m3 187.8

6 010103001003 回填方
1.密实度要求：夯填
2.填方材料品种：素土 m3 144.67

7 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种：余土外运
2.运距：5km以内

m3 43.14

分部小计

措施项目

8 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1、履带式挖掘机进出场
费1m3以内

台 ·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土方工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土方工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外土方工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外土方工程3 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 030109001001 轴流深井泵

1.名称：轴流深井泵
2.型号：流量：8L/s,功
率：
11KW,扬程：100m

台 1

2 030609001001 镀锌钢管

1.名称：镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
4.安装位置：潜水泵接至
垃圾中转站给水管用DN50
镀锌钢管130m(潜水泵放
并底100米+平地抽30米)

m 130

3 03B001 新建水井(水泥
管井)

1.名称：水泥管井
2.水泥管井参数：井壁管
为水泥管，开径400mm,开
孔600mm井深100m缠10
0目尼龙纱布两层

座 1

分部小计

排水

4 010401011001 沉泥井 1.名称：预制沉泥井
2.参考图集：12S8-94

座 1

5 010507006002 集污池 1.名称：集污池
2.做法现浇，详见图纸 座 1

6 010507006001
钢筋混凝土化粪
池

1.名称：预制钢筋混凝土
化粪池
2.型号：3#
3.参考图集：12S8

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外给排水工程3 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040801010001 水泵控制箱

1.名称：水泵控制箱(AP-
SB)
2.规格：800*600*200
3.基础形式、材质、规格
:落地安装，防护等级IP5
4
下设200高素混凝土基础(
配电箱加锁)

台 1

2 010501006001 配电箱基础
1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C15

m3 0.56

3 030411001001 配管

1.名称：配管
2.材质：焊管
3.规格：SC50
4.配置形式：埋地

m 5.94

4 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV22-0.6/1kV-
4
x10+1x10mm2
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：管内
埋地敷设

m 7.52

5 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV22-0.6/1kV-
4
x10+1x10mm2

个 2

6 030411001002 配管

1.名称：配管
2.材质：焊管
3.规格：SC32
4.配置形式：暗配

m 101.3

7 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号：YJV-4x6
3.材质：铜芯
4.敷设方式：管内埋地敷
设

m 105.47

8 030408006002 电力电缆头 1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV-4x6 个 2

9 010101003001 电缆沟土方挖填
1.名称：电缆沟土方挖填
2.土壤类别：一、二类土
3.挖土深度：1.5m

m3 1.9

10 040807002001 供电系统调试
1.名称：供电系统调试
2.电压(kV):1KV以下 系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程3 标段：大林镇新建压缩转运站项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外电气工程3 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注


	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-02 建设项目招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-23 主要材料和工程设备选用表

