
哈拉道口镇王家地村育
苗室建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：哈拉道口镇王家地村育苗
室建设项目
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表-01



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

棚体土方工程

1 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 146

2 010103001001 回填方
1.基坑开挖回填
2.密实度要求:夯填
3.填方材料品种:素土

m3 77.25

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 68.75

4 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 2998.76

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



暖棚建筑工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：暖棚建筑工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程

标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设
项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

棚体工程

1 010602001001 钢屋架
1.名称：钢棚架
2.规格型号：镀锌椭圆管
拱架30*80*2.0

t 26.524

2 010606002002 外棚架斜支撑
1.名称：外棚架斜支撑
2.规格: 镀锌钢管DN32*2
.0mm

t 1.521

3 010516002002 预埋铁件
1.钢材品种、规格:50*50
*5镀锌角钢
2.位置：圈梁内设置

t 4.316

4 010606001004 锚固筋
1.棚脚主锚固筋(φ14螺
纹钢筋锤砸入地)与角钢
焊接,长0.5m间距2m设置

t 0.346

5 010606001005 钢支撑、钢拉条
1.棚架间支撑连接管
2.DN20镀锌钢管
3.壁厚1.5mm

t 3.145

6 01B032 横梁拉杆固定卡
子

1.名称:纵拉杆连接卡子1
30mm

组 3743

7 010603003002 钢管柱
1.名称：大棚立柱
2.规格：DN50镀锌钢管
3.壁厚：3.0mm厚

t 1.739

8 010501003001 独立基础
1.柱下独立基础
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C25

m3 2.43

9 011702001001 基础 1.独立基础模板 m2 32.4

10 010503004001 圈梁
1.圈梁
2.混凝土强度等级C25
3.混凝土种类：预拌

m3 54.95

11 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 549.5

12 01B037
8号铅丝地锚0.4
米每根 1.8号铅丝地锚0.4米每根 个 498

13 010516002001 预埋铁件
1.立柱预埋件
2.规格型号：150*150*8
钢板、直径：8螺纹钢

t 0.14

14 010604001002 钢梁
1. 名称：棚顶横梁
2.壁厚：3.0mm厚
3. 规格：DN50镀锌钢管

t 0.999

15 010606001008 钢支撑、钢拉条

1.棚头支撑、棚头横梁
2.钢材品种、规格：40*6
0*2.0mm镀锌方钢管
3.5.5*19燕尾钉固定在棚
架上@1000

t 1.976

16 010606001006 钢支撑、钢拉条 1.卷杆（棚膜，遮阳网） t 0.845

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程

标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设
项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.钢材品种、规格:DN20
镀锌管1.5mm厚

17 01B053 智能自动放风机
1.名称：智能自动放风机
2.规格：手自一体,智能
温控系统，带蓄电池

套 10

18 010606001007 钢支撑、钢拉条
1.卷杆（放风机）
2.钢材品种、规格:DN20
镀锌管2.0mm厚

t 0.547

19 01B034 放风机卷杆固定
卡子

1.名称：放风机卷杆固定
卡子
2.间距：3m

个 161

20 01B035 外棚架放风绳间
距3米/道

1.名称：外棚架顶部放风
绳
2.规格：间距2米/道（含
滑轮组）,单长20m

套 123

21 01B036 内棚架放风绳

1.名称：内棚架顶部放风
绳
2.规格：间距2米/道（含
滑轮组）,单长15m

套 119

22 010401013001 砖地面 1.红砖地面
2.红砖平铺地面

m2 84.82

23 010401013002 砖散水、地坪 1.棚内走道
2.1.2m宽红砖地面

m2 289.2

24 01B038
苗床下铺设防水
布

1.名称：棚内地面铺设防
水布 m2 2199.6

25 010404001001 垫层
1.名称：防水布下铺设石
粉
2.厚度:10cm

m3 219.96

26 01B040 外棚模 1.外棚膜
2.规格型号：PO膜 15丝 m2 5707.5

27 01B041 内棚膜 1.内棚膜
2.规格型号：PO膜  12丝

m2 4691.86

28 01B050 手动卷膜器 1.手动卷膜器 台 4

29 01B042 缝裤穿绳

1.内外棚缝裤穿绳2道
2.顶膜缝裤共4道,裤内穿
灰色压膜绳固定,纵向通
常设置

m 964

30 01B043 压膜绳

1.名称：压膜绳
2.规格：棚架中间设置间
距一米，外棚架单根长20
.5米，内棚架单根长17.5
米

m 9170

31 01B033 压膜槽 1.压膜槽 m 2486.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程

标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设
项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 01B052 10针加密加厚抗
老化遮阳网

1.10针加密加厚抗老化遮
阳网
2.内棚顶面
3.宽11.5米

m2 2725.5

33 01B051 电动卷膜器【遮
阴网用】 1.电动卷膜器 套 8

34 01B039 托水网

1.名称：脱水网（黑色胶
网）2m宽
2.部位：顶部防风口处通
长设置

m2 964

35 01B044 防虫网
1.名称：40目防虫网1米
宽
2.部位：底部通长设置

m2 482

36 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.卷杆采用直径76x3.75
焊管，卷杆上间隔 50cm
焊接M8*50螺栓
2.内卷被伸缩杆76*3.0+6
0*3.0

t 1.861

37 01B049 卷被机

1.内棚侧卷被机
2.规格型号：380V全铜电
机，卷被重量3t，输出力
矩：8590NM，倒顺控制器
及远程控制器

台 5

38 01B001 外棚棉被

1.PE布120g+花丝毡500g+
地毯丝2500g+黑毡400g
2.棉被宽幅4m,后坡棉被
单长8.5米，左右自粘扣
连接，两条棉被之间搭延
8cm；

m2 2235.6

39 01B045 内棚棉被

1.PE布120g+花丝毡500g+
珍珠棉3t+太空棉1500t+
黑毡500g
2.棉被宽幅4m，左右自粘
扣连接，两条棉被之间搭
延8cm，单块长17.5米；

m2 4200

40 01B023 内棚灰色无纺布
1.名称：灰色无纺布500g
2.规格：宽900mm m2 75.6

41 01B016 保温被拉绳
1.卷被绳单长18.5m，每
块棉被设置2根
2.棉被宽幅4m

m 2220

42 010606001009 钢支撑、钢拉条
1.棉被固定扁钢
2.钢材品种、规格：30*3
镀锌扁铁

t 0.514

43 010606013001 零星钢构件
1.电动车轨道
2.规格型号：L30*3，间 t 0.712

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程

标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设
项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

距每3米设置一道40*4镀
锌扁钢

44 01B048 电动轨道车
1.电动轨道车
2.规格型号：长2.5m，宽
0.6m，配套电机

套 4

45 01B055 可移动苗床

1.可移动苗床
2.苗床采用角钢焊接，铺
设钢丝网+黑塑料网；苗
床底座上放置2根DN50镀
锌钢管当做支撑滚轮，底
座采用镀锌方钢管焊接制
作

t 11.657

分部小计

耳房，门

46 010606001010 钢支撑、钢拉条
1.名称：耳房立柱骨架
2.钢材品种、规格：40*6
0*2.0mm镀锌方管

t 0.709

47 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:δ100
彩钢复合板 m2 40.96

48 011207001001 墙面装饰板 1.型材品种、规格:δ100
彩钢复合板

m2 78.4

49 010401013003 砖地面 1.红砖地面
2.红砖平铺地面

m2 36

50 010802001001 金属(塑钢）门 1.铝合金门2*2.2米 m2 52.8

分部小计

蓄水池

51 010404001002 垫层 1.混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：c20 m3 4.77

52 011702001002 基础 1.基础类型:基础垫层 复
合模板

m2 5.9

53 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:红砖
2.墙体类型:内墙     厚
度：240 mm

m3 22.11

54 011201001002 墙面一般抹灰
1.外墙面M10水泥砂浆抹
灰 m2 26.68

55 011201001001 墙面一般抹灰 1.M10水泥砂浆抹灰底层 m2 104.19

56 010903001001 墙面卷材防水 1.防水卷材 聚氯乙烯卷
材 2层 m2 84.5

57 010903001002 墙面卷材防水 1.防水卷材 聚氯乙烯卷
材 2层

m2 19.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖棚建筑工程

标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设
项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

58 011201001003 墙面一般抹灰【
保护层】

1.M10水泥砂浆抹灰保护
层 m2 104.19

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖棚建筑工程 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖棚建筑工程 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暖棚建筑工程 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费

10.5

(2) 基本医疗保险 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 0.4

(4) 生育保险 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 0.3

1.2 住房公积金 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 3.7

1.3 水利建设基金 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暖棚建筑工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 中厚钢板综合 t

2 钢板综合 t

3 板枋材 m3

4 铝合金隔热断桥平开门(含
中空玻璃) m2

5 聚氯乙烯防水卷材 m2

6 焊接钢管综合 t

7 石粉 m3

8 预拌混凝土 m3 C25

9 50*50*5镀锌角钢 kg

10 横梁固定连接卡子130mm 个

11 10针加密加厚抗老化遮阳网 m2 幕线，绑线，卡
丝，等所有材料

12
智能自动放风机（手自一体
,温控系统+4G远程手机控制
，带蓄电池）

套

13 压膜槽 m

14 外棚棉被 m2
PE布120g+花丝
毡500g+地毯丝2
500g+黑毡400g

15 内棚轻质棉被 m2

PE布120g+花丝
毡500g+珍珠棉3
t+太空棉1500t+
黑毡500g

16 外棚膜 PO膜15丝 m2

17 内棚膜 PO膜12丝 m2

18 侧卷被机 台
2.2kw-380V卷被
重量3t，输出力
矩：8590NM

19 苗床下铺设防水布 m2

20 电动轨道车 套



安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

棚体设施

1 03B001 自动喷灌机

1.自动喷灌机
2.型号：PG60-120
3.主要包含：喷灌主机、
喷头杆、轨道、等喷灌系
统所有构件

套 4

2 03B002 热风机

1.热风机
2.规格型号：功率70kw,
电加热,风量1300m3/h,电
压220v

台 10

3 03B003 锥形母液储液桶
+底座支架

1.规格型号：2000L，（
存储母液，蓝色不透明）

套 4

4 03B004 卧式多级离心泵
1.规格型号：扬程53米，
流量4m3/h，功率1.1kw，
三相380v

套 3

5 031001006001 塑料管 1.规格型号：DN32  PVC
给水管 m 38.8

分部小计

电

6 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱（800*600
*200）距地1.2米pe=80kw 台 4

7 030412001001 普通灯具
1.名称:LED射灯
2.型号:40W 套 41

8 030404035001 插座 1.名称:5孔插座 个 8

9 030408001001 电力电缆 1.规格:YJV3*6
2.材质:铜芯

m 201.45

10 030408001003 电力电缆 1.规格:YJV3*4
2.材质:铜芯

m 458.7

11 030408006001 电力电缆头
1.1kv干包式铜芯电力电
缆终端头 制作安装截面
≤10mm2

个 29

12 030411004001 配线
1.名称:护套线
2.规格:RVV-3*4 m 283.4

13 030411004002 配线 1.名称:护套线
2.规格:RVV-2*2.5 m 240.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费

10.5

(2) 基本医疗保险 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费

3.7

(3) 工伤保险
分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 0.4

(4) 生育保险 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 0.3

1.2 住房公积金 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费 3.7

1.3 水利建设基金 分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 焊锡丝综合 kg

2 汽油综合 kg

3 固定卡子 个 φ90

4 镀锡裸铜软绞线 kg TJRX16mm2

5 镀锌电缆吊挂 套 3.0× 50

6 铜接线端子 个 DT-16

7 镀锌电缆卡子 套 2× 35

8 塑料手套 个 ST型

9 塑料给水管  DN32PVC m

10 LED射灯 套 40W

11 5孔插座 套

12 铜芯多股绝缘电线 m 众邦 众邦电缆集
团有限公司 3*4

13 铜芯多股绝缘电线 m 众邦 众邦电缆集
团有限公司 2*2.5

14 电力电缆 m YJV3*4

15 电力电缆 m YJV3*6

16 暖棚配电箱 台 人民电器

人民电器集
团呼伦贝尔
销售有限公
司

配电箱（800*60
0*200）距地1.2
米pe=80kw

17 自动喷灌系统 套

18 热风机 台

19 锥形母液储液桶2000L+底座
支架

套

20 卧式多级离心泵 套



配套管道及电缆 工程

工程量清单

招 标 人：
法定代表人
或其授权人：

（单位盖章） （签字或盖章）

工程造价
咨询人：

法定代表人
或其授权人：

（单位资质专用章） （签字或盖章）

编制人： 复核人：

（造价工程师签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 复核时间：



分部分项工程量清单与计价表

工 程 

名 称：
配套管道及电缆 标       段： 室外电缆 第  1  页、共  2  页

项目编
号

项目编码 项目名称 主要项目特征 单位 工作量 单价
（元）

合价
（元）

备注

1
50010100400

1
沟、槽土开挖 1.土壤类别:-、二类土 m³ 216

2
50010300100

1
一般土方填筑

1.密实度要求:满足设计

和规范要求

2.填方来源、运距:投标

人根据施工现场自行考虑

m³ 216

3
50020101800

1
电缆安装及敷设

1.型号、规格：铠装铝芯

电缆YJLV22-4*70+1*50
m 240

合计

投标人：______________________(单位盖章)

                  法定代表人(或授权代理人)：________(签字)

年 月 日



分部分项工程量清单与计价表

工 程 名 

称：
配套管道及电缆 标段： 管道 第 2 页、共 2  页

项目编号 项目编码 项目名称 主要项目特征 单位 工作量

单价（元） 合价（元）

购买方 备注
设备价

安装

价
小计

设备

价
安装价 小计

4
50020103

4001

FE管  

de160

1.名称:塑料管
2.材质及规

格:1.0mpa FE管

de140

m 120

5
50020103

4002

FE管  

de110

1.名称:塑料管

2.材质及规

格:1.0mpa FE管
de110

m 51

6
50020103

4003

FE管  

de160  

三通

1.种类:管件三通

2.材质及规格:PE 

de160

个 3

7
50020103

4004

FE管  

de160  

弯头

1.种类:管件弯头

2.材质及规格PE 

de160

个 2

8
50020103
4005

FE管  

de110  
三通

1.种类:管件三通

2.材质及规格PE 
de110

个 3

9
50020103

4006

FE管  

de110  

弯头

1.种类:管件弯头

2.材质及规格PE 

de110

个 2

10
50020103

4007

DN110-蝶

阀

1.类型:蝶阀
2.规格、压力等

级:DN100

个 8

11
50010100
4002

沟、槽土
开挖

1.土类分级:一、二

类土
2.断面形式及尺寸：

2m以内

m³ 499

12
50010300

1002

一般土方

填筑

1.土质及含水量：一
二类土

2.分层厚度及碾压遍

数:达到设密实度要

求
3.运距:原土

m³ 499

合计

投标人：______________________(单位盖
章)

法定代表人(或授权代理人)：________(签

字)

年 月 日



安全生产费 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产费

标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 29649.33

合计 29649.33 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费 标段：哈拉道口镇王家地村育苗室建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：安全生产费 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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