
布尔陶亥苏木硬化工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



布尔陶亥苏木硬化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程

序号 单位工程名称 合计

1 布尔陶亥苏木硬化工程

1.1 布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程

1.2 布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程

1.3 布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产费

1.4 布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、乡镇府周边
硬化土方工程

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 891

2 040103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:素土

m3 768.37

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 122.63

分部小计

二、信用社护坡
土方工程

4 040103001002 回填方 1.土方回填、修坡成型 m3 864

分部小计

十三、公益盖村
南沟畔过水路面
土方工程

5 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 488.25

6 040103001003 回填方
1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:素土

m3 433.74

分部小计

十四、污水厂南
侧挡水墙土方工
程

7 040101002003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 15.74

分部小计

十五、会所南侧
柏油路排水管土
方工程

8 040101002004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 522

9 040103001004 回填方
1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:素土

m3 436.83

分部小计

十六、会所南丁
字路排水管土方
工程

10 040103001005 回填方
1.密实度要求:满足设计
要求
2.填方材料品种:素土

m3 12.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

11 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-土方工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一、乡镇府周边
硬化工程

拆除工程

1 041001002001 拆除陶瓷地砖 1.拆除3cm厚30*30cm陶
瓷地砖及 200mm厚砂垫层

m2 329.59

2 040103002001
拆除陶瓷地砖余
方弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 77.78

3 041001002002 拆除花岗岩地砖
1.拆除3cm厚 60*60cm花
岗岩地砖及200mm厚砂垫
层

m2 4061.5

4 040103002002
拆除花岗岩地砖
余方弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 934.15

5 041001002003 拆除工字砖 1.拆除6cm厚工字砖及200
mm厚砂垫层

m2 2817.49

6 040103002003
拆除工字砖余方
弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 732.55

7 041001004001 铣刨路面 1.铣刨机铣刨 5cm厚混凝
土道路

m2 2083.87

8 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩道牙石 100
*30*10cm

m 100

9 040103002004
拆除花岗岩道牙
石余方弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 3

10 041001009001 拆除井 1.拆除原有井圈、井盖 座 55

11 040103002005
拆除原有井圈、
井盖余方弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 1.06

12 041001006001 拆除管道 1.拆除原有De300双壁波
纹管雨水管

m 360

分部小计

新做工程

13 040204003001 混凝土基层 1.200mm厚 C30预拌混凝
土基层

m2 7208.58

14 040203003001 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.3kg/m2

m2 9292.45

15 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式改性沥青混凝土AC-13C
2.厚度:60mm
3.含沥青混凝土运输，运

m2 9292.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  2  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

距施工单位根据现场自行
考虑

16 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩道牙石 1000*30
0*150mm
2.15cm*15cm C15预拌混
凝土靠背

m 100

17 040504004001 砖砌井筒 1.提升砖井筒0.3m，重新
安装 φ700混凝土井盖

座 55

18 040501004001 塑料管

1.垫层、基础材质及厚度
:300mm厚砂垫层
2.材质及规格:钢带增强
螺旋波纹管（HDPE）（环
刚度≥10KN/m2）De315
雨水管
3.铺设深度:1.5m

m 360

19 040504009001 雨水口
1.砖砌雨篦井：井深1.5m
、10cmC15预拌混凝土垫
层、铸铁雨篦

座 6

分部小计

二、信用社护坡
植草砖

20 010401001001 砖基础 1.砌筑370mm 厚砖基础，
M10水泥砂浆

m3 9.59

21 010401003001 实心砖墙 1.砌筑240mm厚实心砖挡
墙，M10水泥砂浆

m3 25.92

22 040204001005 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 864

23 060105006005 土工布铺设 1.铺设200g/m2土工布 m2 864

24 040204002011 人行道块料铺设 1.20mm厚中粗砂结合层、
铺C30 5cm厚植草砖

m2 864

分部小计

三、 公益盖村
委会门前沥青路
面

25 041001004002 铣刨路面 1.铣刨机铣刨 5cm厚混凝
土

m2 1235

26 040203003002 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.3kg/m2

m2 1235

27 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式改性沥青混凝土AC-13C
2.厚度:60mm
3.含沥青混凝土运输，运
距施工单位根据现场自行
考虑

m2 1235

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  3  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

四、 福泽社区
门前沥青路面

28 041001004003 铣刨路面 1.铣刨机铣刨 5cm厚混凝
土

m2 1625

29 040203003003 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.3kg/m2

m2 1625

30 040203006003 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式改性沥青混凝土AC-13C
2.厚度:60mm
3.含沥青混凝土运输，运
距施工单位根据现场自行
考虑

m2 1625

分部小计

五、金银饭店门
前面包砖

31 041001002004 拆除工字砖

1.拆除破损工字砖及3cm
干硬性水泥砂浆
2.拆除 100mm厚预拌混凝
土垫层

m2 879.47

32 040103002006
拆除工字砖余方
弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 167.1

33 040204002002 人行道块料铺设

1.100mm厚C25预拌混凝土
垫层
2.6cm厚工字砖及3cm厚水
泥砂浆结合层

m2 879.47

分部小计

六、 园丁小区
南入口护坡

34 010401003002 实心砖墙 1.砌筑240mm厚实心砖挡
墙，M10水泥砂浆

m3 5.95

35 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 212.21

36 060105006001 土工布铺设 1.铺设200g/m2土工布 m2 212.21

37 040204002003 人行道块料铺设 1.20mm厚中粗砂结合层、
铺C30 5cm厚植草砖

m2 212.21

38 040501004002 塑料管

1.名称：雨水管道
2.材质：钢带增强螺旋波
纹管（HDPE）（环刚度≥
10KN/m2）
3.规格：De315
4.连接形式：承插胶圈
5.管道检验及试验要求：

m 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  4  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道施工安装完毕后必须
进行无压管道严密性试验
，试验采用闭水法进行

39 040504006001 砌体出水口 1.砖砌排水口 m3 0.27

40 011201001001 排水口抹灰 1.排水口抹灰 m2 3.41

41 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.4cm厚水泥地面 m2 0.5

分部小计

七、东广场西侧
人行道面包砖

42 041001002007 拆除工字砖

1.拆除破损工字砖及3cm
干硬性水泥砂浆
2.拆除 100mm厚预拌混凝
土垫层

m2 170

43 040103002007
拆除工字砖余方
弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 32.3

44 040204002009 人行道块料铺设

1.100mm厚 C25预拌混凝
土垫层
2.6cm厚工字砖及3cm厚水
泥砂浆结合层

m2 170

分部小计

八、马四门前面
包砖

45 041001002005 拆除工字砖

1.拆除破损工字砖及3cm
干硬性水泥砂浆
2.拆除 100mm厚预拌混凝
土垫层

m2 137.12

46 040103002008
拆除工字砖余方
弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 26.05

47 040204002004 人行道块料铺设

1.100mm厚 C25预拌混凝
土垫层
2.6cm厚工字砖及3cm厚水
泥砂浆结合层

m2 137.12

分部小计

九、万馨超市门
前及周边沥青路
面修补

48 040402018001 切缝 1.切缝：锯缝机切缝、缝
宽6mm缝深6cm

m 182.4

49 041001001001 拆除路面 1.拆除6cm厚破损油面 m2 201.92

50 040103002009 拆除路面余方弃 1.废弃料品种:工程废料 m3 12.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  5  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

置 2.运距:投标单位自行考
虑

51 040203003004 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.3kg/m2

m2 201.92

52 040203006004 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式改性沥青混凝土AC-13C
2.厚度:60mm
3.含沥青混凝土运输，运
距施工单位根据现场自行
考虑

m2 201.92

分部小计

十、沙站北区植
草砖护坡

53 040204001002 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 56.73

54 060105006002 土工布铺设 1.铺设200g/m2土工布 m2 56.73

55 040204002005 人行道块料铺设 1.20mm厚中粗砂结合层、
铺C30 5cm厚植草砖

m2 56.73

分部小计

十一、民安小区
4#楼护坡

56 010401003003 实心砖墙 1.砌筑240mm厚实心砖挡
墙，M10水泥砂浆

m3 0.18

57 011201001002 墙面一般抹灰 1.墙面抹灰：20mm厚1：2
.5水泥砂浆抹灰

m2 1.63

58 040204001003 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 11.1

59 060105006003 土工布铺设 1.铺设200g/m2土工布 m2 11.1

60 040204002006 人行道块料铺设 1.20mm厚中粗砂结合层、
铺C30 5cm厚植草砖

m2 11.1

分部小计

十二、民安小区
1#楼砖砌挡墙

61 010401001002 砖基础 1.砌筑370mm 厚实心砖基
础，M10水泥砂浆

m3 1.33

62 010401003005 实心砖墙
1.砌筑240mm厚实心砖挡
墙（长城墙），M10水泥
砂浆

m3 5.42

分部小计

十三、公益盖村
南沟畔过水路面

63 040501004003 塑料管 1.名称：雨水管道
2.材质：钢带增强螺旋波

m 108.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  6  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

纹管（HDPE）（环刚度≥
10KN/m2）
3.规格：De800
4.连接形式：承插胶圈
5.管道检验及试验要求：
管道施工安装完毕后必须
进行无压管道严密性试验
，试验采用闭水法进行

64 010401011002 砖检查井

1.砖检查井：井深2m，24
0mm厚砖墙，井径1.2m,收
口0.7m，100mm厚C20预
拌混凝土垫层

座 1

65 010507003001 混凝土排水沟

1.100mm厚C25预拌混凝土
排水沟
2.七字型排水沟，沟高0.
3m，宽0.6m

m 47.6

分部小计

十四、污水厂南
侧挡水墙

66 010401001003 砖基础 1.砌筑500mm 厚实心砖基
础，M10水泥砂浆

m3 11.24

67 010401003006 实心砖墙
1.砌筑370mm厚实心砖挡
墙（长城墙），M10水泥
砂浆

m3 20.79

68 011201001003 墙面一般抹灰 1.墙面抹灰：20mm厚1：2
.5水泥砂浆抹灰

m2 153.99

69 011407001001 墙面喷刷涂料
1.外墙防水涂料2遍
2.满刮柔性耐水腻子2遍
3.刷反光膜造型

m2 153.99

70 040204001004 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 110.37

71 060105006004 土工布铺设 1.铺设200g/m2土工布 m2 110.37

72 040204002010 人行道块料铺设 1.20mm厚中粗砂结合层、
铺C30 5cm厚植草砖

m2 110.37

分部小计

十五、会所南侧
柏油路排水管

73 010501001001 垫层 1.200mm厚C25预拌混凝土
垫层

m3 40

74 040501001001 混凝土管 1.DN1000mm混凝土管 m 100

分部小计

十六、会所南丁
字路排水管

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  7  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

75 040501004004 塑料管

1.名称：排水管道
2.材质：钢带增强螺旋波
纹管（HDPE）（环刚度≥
10KN/m2）
3.规格：De800
4.连接形式：承插胶圈
5.管道检验及试验要求：
管道施工安装完毕后必须
进行无压管道严密性试验
，试验采用闭水法进行

m 50

76 010401003007 实心砖墙 1.砌筑370mm厚实心砖挡
墙，M10水泥砂浆

m3 1.11

77 011201001004 墙面一般抹灰 1.墙面抹灰：20mm厚1：2
.5水泥砂浆抹灰

m2 5.22

78 010507003002 混凝土排水沟 1.100mm厚、1.3m宽C25
预拌混凝土排水沟

m 23.9

分部小计

十七、王二军肉
铺硬化

79 041001002006 拆除工字砖

1.拆除破损工字砖及3cm
干硬性水泥砂浆
2.拆除 100mm厚预拌混凝
土垫层

m2 90.56

80 040103002010
拆除工字砖余方
弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 17.21

81 040204002008 人行道块料铺设

1.100mm厚 C25预拌混凝
土垫层
2.6cm厚工字砖及3cm厚水
泥砂浆结合层

m2 90.56

82 040202001001 路床(槽）整形 1.路床(槽）整形 m2 210

83 040202009001 砂砾石 1.石料规格:砂砾石
2.厚度:20cm

m2 210

84 040203007001 水泥混凝土路面

1.200mm厚C30预拌混凝土
路面
2.塑料膜养生
3.缝宽6mm缝深5cm（3米
一道缝）

m2 210

分部小计

措施项目

85 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青混凝土摊铺机 台·
次

1

86 041106001002 大型机械设备进 1.压路机 台·
次

1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  8  页  共  8  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

出场及安拆

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-市政工程 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产费 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产费 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产
费

标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 36711

合计 36711 —



暂列金额明细表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产
费

标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产
费

标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产
费

标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产
费

标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-安全生产费 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 140000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 140000 —



暂列金额明细表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 140000

合    计 140000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：布尔陶亥苏木硬化工程-暂列金 标段：布尔陶亥苏木硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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