
光前村人居环境提升项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



光前村人居环境提升项目
工程量清单审核汇总表

序号 单位工程名称 金额（元） 备注

1 光前村人居环境提升项目-市政

2 光前村人居环境提升项目-建筑

3 光前村人居环境提升项目-大棚给水管道土方

4 光前村人居环境提升项目-大棚给水管道

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光前村人居环境提升项目-市政 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

原树池硬化

1 040204001001 人行道整形碾压
素土夯实，夯实系数≥0.
94 m2 15

2 040202009001 砂砾石
1.石料规格:粗砂
2.厚度:20cm m2 15

3 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:15cm m2 15

分部小计

大棚硬化及其他

4 050101010001 整理绿化用地 1.清除草皮
2.整理绿化用地 m2 2202.28

5 040204001002 人行道整形碾压 1.部位:基层素土夯实，
夯实系数≥0.94 m2 220.73

6 040202009002 砂砾石 1.石料规格:粗砂
2.厚度:20cm m2 220.73

7 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:12cm
3.养生
4.切割机锯缝

m2 220.73

8 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.4m
3.弃土运距:暂定5km，结
算据实

m3 560

9 050101009001 种植土回（换）
填

1.回填土质要求:种植营
养土
2.回填厚度:40cm

m3 560

分部小计

道路硬化

混凝土硬化

10 041001002001 拆除人行道
1.材质:混凝土砖、面包
砖
2.厚度:6cm

m2 668.57

11 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:暂按5km考虑，结
算据实

m3 40.11

12 040204001003 人行道整形碾压
1.部位:基层素土夯实，
夯实系数≥0.94 m2 3031.59

13 040202009003 砂砾石
1.石料规格:粗砂
2.厚度:20cm m2 3031.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光前村人居环境提升项目-市政 标段：光前村人居环境提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:15cm
3.养生
4.切割机锯缝

m2 3031.59

分部小计

工字砖硬化

15 040204001004 人行道整形碾压
1.部位:基层素土夯实，
夯实系数≥0.94 m2 1126.54

16 040202009004 砂砾石
1.石料规格:粗砂
2.厚度:15cm m2 1126.54

17 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:10cm

m2 1126.54

18 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:6cm工
字砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆

m2 1126.54

分部小计

其他工程

19 041001009001 拆除井 拆除污水井 座 4

20 040504001001 砌筑井
1.污水检查井
2.井径1m，井深1.5m 座 4

21 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:混凝
土道牙石50*20*10
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:混凝土垫层100厚

m 100

22 040204002002 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:6cm工
字砖 m2 5

分部小计

措施项目

23 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-市政 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光前村人居环境提升项目-市政 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：光前村人居环境提升项目-市政 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光前村人居环境提升项目-市政 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 种植土 掺30%牛羊粪 m3 20

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-市政 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 成品垃圾桶
规格：3立方   数
量：30套 126605.5

2 儿童游乐设施
滑梯，跷跷板，秋
千等 73394.5

合    计



计 日 工 表

工程名称：光前村人居环境提升项目-市政 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-市政 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:光前村人居环境提升项目-
市政 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

凉亭

1 011404007001 其他木材面
1.油漆品种、刷漆遍数:
清漆2遍 m2 394.56

2 011406001001 抹灰面油漆 雕塑刷漆 m2 22

分部小计

木连廊

3 010101002002 挖一般土方 1、挖掘机挖装一般土方 
一、二类土

m3 18.14

4 010103001001 回填方 1、机械碾压 填土 m3 9.02

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:暂按5km考虑，结
算据实

m3 9.12

6 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:5km m2 49.75

7 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 5.97

8 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 3.15

9 010702001001 木柱
1.构件规格尺寸:200*200
mm
2.木材种类:方木

m3 1.63

10 010702002001 木梁
1.构件规格尺寸:100*100
mm
2.木材种类:方木

m3 0.15

11 010703001001 屋面木基层 30*200木板 m2 51.18

12 011404007002 其他木材面 1.油漆品种、刷漆遍数:
清漆底漆2遍，面漆3遍

m2 118.25

13 010606013001 零星钢构件 t 0.175

分部小计

眺望台

土石方工程

14 010101002003 挖一般土方 1、挖掘机挖装一般土方 
一、二类土

m3 137.86

15 010103001002 回填方 1、机械碾压 填土 m3 41

16 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:暂按5km考虑，结
算据实

m3 96.86

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

17 010501001002 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.04

18 010501003001 筏板基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30P6

m3 14.28

19 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30P6 m3 0.79

20 010504001001 直形墙 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30P6 m3 8.61

21 011702016002 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30P6 m2 14.28

22 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 5.83

23 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别： HRB400 t 2.83

24 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14    级别： HRB400 t 0.46

25 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16    级别： HRB400 t 0.49

26 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：20    级别： HRB400 t 0.94

27 010515001011 现浇构件钢筋 1.箍筋种类、规格:直径
：8    级别： HPB300

t 0.05

28 010515001002 现浇构件钢筋 1.箍筋种类、规格:直径
：8    级别： HRB400

t 0.09

29 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10    级别： HRB400 t 0.29

30 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:200*200*8mm
+4C14  L=0.2m t 0.014

分部小计

金属结构工程

31 010606008001 钢梯 1.钢材品种、规格:Q345B
2.钢梯形式:踏步式

t 5.983

32 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:
不锈钢管 Φ89*2.5

m 34.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.高度:1.2m

分部小计

金属栏杆

33 010101002004 挖一般土方 1、挖掘机挖装一般土方 
一、二类土

m3 193.51

34 010103001003 回填方 1、机械碾压 填土 m3 143.15

35 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:暂按5km考虑，结
算据实

m3 50.36

36 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:60cm防冻胀中砂
垫层

m3 38.12

37 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:毛石混凝
土
2.混凝土强度等级:C20

m3 12.25

38 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 16.75

39 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6    级别： HRB400

t 0.273

40 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别： HRB400 t 0.413

41 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14    级别： HRB400 t 0.844

42 010516002002 预埋铁件

1.钢材种类:200*200*10
mm+4c14
2.规格:每个0.2mφ14钢
筋  4根
3.铁件尺寸:200*200*10
mm

t 0.32

43 050307006001 铁艺栏杆 1.铁艺栏杆高度:1.35m m 232.59

44 011405001001 金属面油漆
1.构件名称:金属栏杆
2.油漆品种、刷漆遍数:
刷防锈漆2遍，银粉漆2遍

m2 628

分部小计

大门

45 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:拆除砖围墙
2.拆除高度:1.5m
3.拆除砌体的截面尺寸:2
40厚

m3 0.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

46 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂定5km，结算据
实

m3 0.59

47 010401010002 多孔砖柱

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.柱类型:矩形
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 0.99

48 010804006001 钢质花饰大门
1.门框或扇外围尺寸:4*1
.5m
2.门框、扇材质:方钢管

m2 14.4

49 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:金属花式大
门
2.油漆品种、刷漆遍数:
氟碳漆2遍

m2 14.4

分部小计

大棚

钢结构

50 010603001001 实腹钢柱

1、镀锌钢管
2、钢材品种、规格:Q235
B
3、具体做法详图纸

t 1.59

51 010606001001 钢支撑

1、镀锌钢管
2、钢材品种、规格:Q235
B
3、具体做法详图纸

t 4.338

52 010604001001 钢梁
1.梁类型:拉梁
2.钢材品种、规格:角钢5
0*75*4

t 0.75

分部小计

大棚配件

53 010902004001 地桩 1、螺旋地桩 个 97

54 010902004002 地桩 1、镀锌钢丝地锚
2、多孔方砖锚固 个 136

55 010902004003 卡槽卡簧 1、卡槽卡簧 米 568

56 010902004004 椭圆管卡子 1、椭圆管卡子2.0厚 个 337

57 010902004005 卷膜杆 1、卷膜杆25*2 m 172

58 01B002 拖水网 1.加厚拖水网 m2 170.4

59 01B004 防风口滑轮 1.防风口滑轮 套 187

60 010902004006 防虫网（60目） 1、防虫网（80目） m2 170.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

61 010902004007 棚膜（10s） 1、棚膜（PO膜10s） m2 1341.9

62 010902004008 压膜绳 压膜带 m 1105.5

63 010902004009 手动卷膜器 1、手动卷膜器 个 16

64 010902004010 智能放风机 1、智能放风机 个 8

65 01B003 钢丝 1.热镀锌钢丝φ4.0 kg 186.85

66 010902004011
棚门（1800*200
0） 1、棚门（1800*2000） 套 4

分部小计

措施项目

67 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:挖掘机 台次 1

68 011702001004 基础（木连廊 m2 25.2

69 011702001005 垫层（木连廊 m2 5.38

70 011702001007 垫层（眺望台 m2 2.84

71 011702001008 基础（眺望台 m2 8.28

72 011702002002 矩形柱（眺望台 m2 32.24

73 011702005002 基础梁（眺望台 m2 13

74 011702011001 直形墙（眺望台 m2 52.2

75 011702016001 平板（眺望台 m2 8.28

76 011702001006 基础（金属栏杆 m2 109.2

77 011702006001 矩形梁（金属栏
杆 m2 69.78

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 卡槽卡簧 含人工 米 3.5

2 螺旋地桩 含人工 个 45

3 镀锌钢丝地锚 含人工 个 25

4 椭圆管卡子 含人工 个 2.66

5 加厚拖水网 含人工 m2 10

6 防虫网（80目） 含人工 m2 8

7 棚膜（10s） 含人工 m2 8

8 压膜绳 含人工 m 0.66

9 手动卷膜器 含人工 个 45

10 智能放风机 含人工 个 1500

11 防风口滑轮 含人工 套 5.5

12 棚门（1800*2000） 含人工 套 130

13 普通铁艺栏杆 室外 m2 48

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

零星用工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-建筑 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:光前村人居环境提升项目-
建筑 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给水管道
土方

标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m内
3.弃土运距:就地消化

m3 63.85

2 010103001004 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:砂砾石

m3 22.29

3 010103001005 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 41.56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给水
管道土方 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道土方 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道土方 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道土方 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道土方 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道土方 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道土方 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料价格表
工程名称:光前村人居环境提升项目-
大棚给水管道土方 第1页 共1页

序号 编码 名称 规格 单位 数量
价格（元）

单价 合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给水管道 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下
2.材质、规格:PE塑料管 
 De63
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 106.38

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:给水立管
2.材质、规格:PE塑料管 
 De40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 8.8

3 031003005001 塑料阀门 1.规格:DE40
2.名称:塑料取水阀 个 4

4 030109011001 潜水泵

1.名称:深井泵
2.型号:100QJ1.5-59/10
3.规格:流量1.5m3/h，扬
程59m，功率0.55kw

台 1

5 011706001001 成井
1.成井直径:φ300
2.井（滤）管类型、直径
:水泥管

m 70

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给水
管道 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 深井泵 100QJ1.5-59/10，流量1.5m
3/h，扬程59m，功率0.55kw 台 4500

2 成井 含人工 m 200

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：光前村人居环境提升项目-大棚给
水管道 标段：光前村人居环境提升项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



未计价主材汇总表
工程名称:光前村人居环境提升项目-
大棚给水管道 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

1 PE塑料给水管 DE63 m

2 PE塑料给水管 DE40 m

3 塑料取水阀 DE40 个

合计
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