
木凯淖尔镇旧庙湾村滴
灌带厂项目（三期） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程量清单说明

一、填表须知

1、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

2、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价（由投标人填

写的单价除外）和合价，投标人均应填报（其中计量单 位为“元”的

子目单价栏填“1”，合价栏与数量栏的数额相同），未填报的单价和合

价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

3、金额（价格）均应以人民币表示。

二、工程概况

1、工程名称：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期）

2、工程范围：本工程施工图范围内的全部工作内容

3、工程地点：鄂托克旗

三、工程量清单编制依据

1、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市

政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量

计算规范》GB50854-2013

2、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率

的通知》内建标【2019】113 号文件，增值税率为 9%。

3、养老失业保险执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规

费中养老保险费率的通知》内建标函【2019】468 号文件，养老失业保险

费率为 10.5%。

四、有关情况说明

1、安全生产费计入 41546.25 元（含税造价）；



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项
目（三期） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

多功能储存库

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 26.88

2 010103001001 回填方 1.夯填土 机械 槽坑 m3 11.08

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:3km m3 256

分部小计

回收罐雨棚

4 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 128.46

5 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:3km m3 128.46

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



多功能储存库 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多功能储存库

标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项
目（三期） 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖 m3 15.8

2 010401003001 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:370mm墙体

m3 178

3 011201001001 墙面一般抹灰 1.一般抹灰 内墙 (14+6
mm) m2 481.08

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

4 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:c30 m3 12.9

5 010515001001 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：6    级别：HPB300

t 0.219

6 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14   级别： HRB400

t 0.915

分部小计

地面工程

7 011101003001 混凝土楼地面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:150mm厚C30混凝土
地面
2.20cm厚砂砾石垫层
3.原土夯实

m2 640

分部小计

门窗工程

8 010804003001 定制钢板推拉门 1.门框、扇材质:定制钢
板推拉门 m2 18

9 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:70系列断
桥铝合金平开窗

m2 14.4

分部小计

钢结构工程

10 010604001001 钢梁（人字梁）
1.梁类型:40*80*3mm镀锌
方管 t 3.64

11 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:40*60
*2mm镀锌钢管
2.构件类型:檩条

t 2.17

12 010603003001 钢管柱 1.钢材品种、规格:φ200
*3mm镀锌钢管 t 0.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：多功能储存库

标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项
目（三期） 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010901002001 型材屋面（岩棉
复合板）

1.型材品种、规格:0.6+8
0+0.5mm岩棉复合板

m2 660

分部小计

措施项目

14 011702008001 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 
钢支撑

m2 64.8

15 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 640

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：多功能储存库 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：多功能储存库 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：多功能储存库 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



回收旧毛罐库 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：回收旧毛罐库

标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项
目（三期） 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 21.38

2 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:c30

m3 34.08

3 010515001001
现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:直径
：6    级别：HPB300 t 1.385

4 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16    级别： HRB400 t 1.5

5 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8    级别： HRB400 t 0.176

6 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别： HRB400 t 0.246

7 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 20   级别： HRB400 t 0.66

8 010516002001 预埋铁件 1.预埋件：钢板 t 1.13

9 010516001001 螺栓 1.地脚螺栓M24 个 80

分部小计

金属结构工程

10 010604001001 钢梁

1.梁类型:焊接H型变截面
钢梁
2.钢材品种、规格:WH（6
50~350）*230*6*12mm,Q2
35B
3.除锈要求:喷砂除锈，
Sa2.5
4.钢构件表面除锈后用两
道环氧富锌防锈漆打底厚
度70μm，环氧云铁中间
漆一遍厚度70μm，聚氨
酯面漆两遍厚度70μm
5.钢结构运输按加工厂至
施工现场考虑

t 5.918

11 010604001002 钢梁

1.梁类型:焊接H型钢梁
2.钢材品种、规格:HN350
*230*6*10mm,Q235B
3.除锈要求:喷砂除锈，
Sa2.5
4.钢构件表面除锈后用两

t 6.508

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：回收旧毛罐库

标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项
目（三期） 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道环氧富锌防锈漆打底厚
度70μm，环氧云铁中间
漆一遍厚度70μm，聚氨
酯面漆两遍厚度70μm
5.钢结构运输按加工厂至
施工现场考虑

12 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:焊接H型变截面
钢柱
2.钢材品种、规格:WH(30
0~600)X260X6X14mm,Q235
B
3.除锈要求:喷砂除锈，
Sa2.5
4.钢构件表面除锈后用两
道环氧富锌防锈漆打底厚
度70μm，环氧云铁中间
漆一遍厚度70μm，聚氨
酯面漆两遍厚度70μm
5.钢结构运输按加工厂至
施工现场考虑

t 6.932

13 010603001002 实腹钢柱

1.柱类型:焊接H型钢柱
2.钢材品种、规格:WH300
X220X6X12mm,Q235B
3.除锈要求:喷砂除锈，
Sa2.5
4.钢构件表面除锈后用两
道环氧富锌防锈漆打底厚
度70μm，环氧云铁中间
漆一遍厚度70μm，聚氨
酯面漆两遍厚度70μm
5.钢结构运输按加工厂至
施工现场考虑

t 1.133

14 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:支撑、系杆
及隅撑等
3.除锈要求:喷砂除锈，
Sa2.5
4.钢构件表面除锈后用两
道环氧富锌防锈漆打底厚
度70μm，环氧云铁中间
漆一遍厚度70μm，聚氨
酯面漆两遍厚度70μm
5.钢结构运输按加工厂至
施工现场考虑

t 2.859

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：回收旧毛罐库

标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项
目（三期） 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.薄型防火涂料 耐火时
间1.5h

15 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:C200*
60*20*2.5mm，Q235B
2.构件类型:檩条
3.除锈要求:喷砂除锈，
Sa2.5
4.钢构件表面除锈后用两
道环氧富锌防锈漆打底厚
度70μm，环氧云铁中间
漆一遍厚度70μm，聚氨
酯面漆两遍厚度70μm
5.钢结构运输按加工厂至
施工现场考虑
6.薄型防火涂料 耐火时
间1.5h

t 10.001

16 010901002001 屋面单层彩板 1.型材品种、规格:0.6mm
厚彩钢单层板 m2 1032.42

17 010605002001 墙面彩钢板 1.型材品种、规格:0.5mm
厚彩钢单层板

m2 404.64

分部小计

地面工程

18 010401013001 厂区铺红砖

1.面层种类、厚度:侧铺
红砖
2.垫层材料种类、厚度:2
0cm厚砂砾石垫层
3.原土夯实

m2 1250

分部小计

措施项目

19 011702001001 基础 1.独立基础模板 m2 100.32

20 011702008001 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 
钢支撑

m2 255.6

21 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 1250

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：回收旧毛罐库 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：回收旧毛罐库 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：回收旧毛罐库 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



安全生产费 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产费

标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项
目（三期） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费 标段：木凯淖尔镇旧庙湾村滴灌带厂项目（三期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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