
康巴什区第二中学卫生间改造
工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学卫生
间改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--装修工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

装修工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修
工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新作工程

1 011102003001 块料楼地面

1. 600*1200地砖
2. 20厚1:3水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
3. 水泥砂浆一道(内掺建
筑胶)
4. 120厚C20细石混凝土
找坡层
5.高分子防水两遍

m2 46.41

2 011102003002 块料楼地面

1.过门石
2. 20厚1:3水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
3. 水泥砂浆一道(内掺建
筑胶)
4. 120厚C20细石混凝土
找坡层
5.高分子防水两遍

m2 0.48

3 010401012001 零星砌砖
1.砌块品种:红砖砌蹲台
2.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆

m3 4.02

4 011204003001 块料墙面

1.600*1200面砖
2.墙固一道 
3.20厚1:2.5水泥砂浆抹
4.墙固一道

m2 101.88

5 B001 防水性美缝 防水性美缝剂 m2 148.77

6 011210005001 成品隔断 1.三聚氰胺板成品隔断 m2 49.97

7 010801004001 木质防火门 1.木质防火门 m2 3.76

8 011505010001 镜面玻璃
1.镜面玻璃，表面贴防爆
膜 m2 4.43

9 011207001001 墙面装饰板

1.拆除的基层类型:木龙
骨，15mm厚细木工板
2.龙骨及饰面种类:铝塑
板

m2 26.22

10 01B001 铝塑板包阳角线
条 铝塑板包阳角线条 m 6

11 010809004001 人造石洗漱台板 1.人造石洗漱台板 m2 3.47

12 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:3
00*600铝扣板
3、铝扣板收边线

m2 55.41

13 01B002 亚克力卫生间指
示牌

亚克力卫生间指示牌 个 2

14 01170100600 满堂脚手 满堂脚手 m2 55.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修
工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 架 架

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
装修工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 铝合金方板 300*600 m2
58.18

05 104
6050.

77

2 地砖 1000× 1000 m2 49.25
3256

113.5
859

5594.
48

3 厕浴隔断(成品含五金) m2 52.46
85

275.0
91

14433
.61

4 面砖 1000× 1000 m2 108.0
4374

113.5
859

12272
.25

合计 38351
.11

总合计 38351
.11



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--装修拆除

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

装修拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605001005 地面拆除

1.拆除的基层类型:200厚
混凝土垫层
2.饰面材料种类:600*600
防滑砖

m2 46.41

2 011605002005 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆结合层
2.饰面材料种类:300*600
面砖

m2 101.88

3 011601001005 砖砌体拆除
1.砌体名称:卫生间蹲台
2.砌体材质:红机砖
3.拆除高度:300

m3 4.43

4 011606003005 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:轻钢
龙骨
2.龙骨及饰面种类:铝扣
板

m2 55.41

5 011609002005 卫生间隔断
1.拆除隔墙的骨架种类:
卫生间隔断 m2 49.97

6 011610002005 金属门窗拆除 1.防火门 m2 3.76

7 011613002005 玻璃拆除 1.玻璃厚度:玻璃镜面 m2 5.61

8 011606002005 包管道

1.拆除的基层类型:木龙
骨
2.龙骨及饰面种类:铝塑
板

m2 0.91

9 011614002005 拆除面盆台 1.拆除面盆台 m2 4.83

10 011701003007 工具式脚手架 工具式脚手架 m2 55.35

11 010103002005 余方弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.人装自卸汽车运工程废
料
2.运距:50km

m3 12.46

12 010103002007 人工搬运出楼费
1.废弃料品种:工程废料
2.人工装袋搬运
2.运距:80m以内

m3 12.46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--安装拆除

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

安装拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002001 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:小便斗 套 5

2 011612002002 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:蹲便器 套 13

3 011612002003 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:面盆 套 6

4 011612002004 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:地漏 套 4

5 011613001001 灯具拆除 1.灯具种类:吸顶灯 套 6

6 011614001001 暖气罩拆除 1.拆除暖气片 个 2

7 011613001002 灯具拆除 1.拆除风口 套 1

8 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:铸铁
管
2.管径:DN 100

m 26.25

9 011612001002 管道拆除
1.管道种类、材质:铸铁
管
2.管径:DN75

m 8.75

10 011612001003 管道拆除
1.管道种类、材质:铸铁
管
2.管径:DN50

m 7.5

11 011612001004 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE50

m 29.9

12 011612001005 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE25

m 11.2

13 011612001008 管道拆除
1.管道种类、材质：铁管
2.管径:DE32 m 4.2

14 011612001007 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE32

m 16.25

15 011612001006 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE20

m 26

16 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.人装自卸汽车运工程废
料
2.运距:50km

m3 15

17 010103002002 人工搬运出楼费
1.废弃料品种:工程废料
2.人工装袋搬运
2.运距:80m以内

m3 15

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--安装工程

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装
工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水电暖工程

1 031004007001 小便器
1.名称:壁挂式小便器安
装 （含感应器）
2.备注:节水型

组 5

2 031004006001 大便器

1.名称:蹲式大便器
2.材质:陶瓷制品
3.组装形式:成套
4.配件采用与卫生洁具配
套的节水型

组 12

3 031004003001 洗脸盆 1.名称:台上式洗脸盆 
2.材质:陶瓷

组 6

4 03B001 地漏 地漏 个 2

5 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:钢制柱式散
热器
2.型号、规格:9片/组
3.安装方式:明装

组 2

6 030703011001 铝及铝合金风口
、散流器

1.名称:单层百叶风口
2.规格:300*300
3.材质:铝合金

个 1

7 030412001001 普通灯具
1.灯带
2.LED 1*5W
3.吸顶安装

套 16

8 030404035001 插座 个 2

9 031006012001 热水器、开水炉 1.厨宝热水器 台 2

10 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列
PP-R给水塑料管 De32
4.连接形式:热熔连接

m 16.25

11 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列
PP-R  De20
4.连接形式:热熔连接

m 26

12 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 26.25

13 031001005001 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe75

m 8.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装
工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

14 031001005002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 7.5

15 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50

个 1

16 031001006005 塑料管 PPR管 DE25 m 11.2

17 031001006006 塑料管 PPR管 DE32 m 4.2

18 031003001002 螺纹阀门
1.类型:排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 1

19 031003001003 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 1

20 031003001004 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 4

21 B0003 电气线管敷设 m2 55.41

22 B0004 暖气管道敷设 m2 55.41

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
安装工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 瓷蹲式大便器 个 12.12
363.8

3
4409.

62

合计
4409.

62

总合计
4409.

62



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装工程

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--装修

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

装修 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新作工程

1 011102003001 块料楼地面

1. 600*1200地砖
2. 20厚1:3水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
3. 水泥砂浆一道(内掺建
筑胶)
4. 120厚C20细石混凝土
找坡层
5.高分子防水两遍

m2 44.74

2 011102003002 块料楼地面

1.过门石
2. 20厚1:3水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
3. 水泥砂浆一道(内掺建
筑胶)
4. 120厚1:3水泥砂浆找
坡层
5.高分子防水两遍

m2 0.42

3 B001 防水性美缝 防水性美缝剂 m2 173.72

4 010401012001 零星砌砖
1.砌块品种:红砖砌蹲台
2.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆

m3 8.11

5 011204003001 块料墙面

1.600*1200面砖
2.墙固一道 
3.20厚1:2.5水泥砂浆抹
4.墙固一道

m2 128.56

6 011210005001 成品隔断 1.三聚氰胺板成品隔断 m2 63.77

7 010801004001 木质防火门 1.木质防火门 m2 3.76

8 011505010001 镜面玻璃
1.镜面玻璃，表面贴防爆
膜 m2 3.1

9 011207001001 墙面装饰板

1.拆除的基层类型:木龙
骨
2.龙骨及饰面种类:铝塑
板

m2 3.97

10 01B001 铝塑板包阳角线
条 m 15

11 010809004001 人造石洗漱台板 1.人造石洗漱台板 m2 2.48

12 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:6
00*600铝合扣板

m2 44.74

13 011302001002 吊顶天棚
1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:

m2 33.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

石膏板
3.腻子三遍，乳胶漆三遍
(施工方应学校要求翻修1
号楼吊顶)

14 01B002 亚克力卫生间指
示牌 亚克力卫生间指示牌 个 2

15 011701006001 满堂脚手架 满堂脚手架 m2 78.49

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 地砖 1000× 1000 m2
47.43
6064

113.5
859

5388.
07

2 铝合金方板 300× 600 m2 46.97
7 104 4885.

61

3 厕浴隔断(成品含五金) m2 66.95
85

275.0
91

18419
.68

4 面砖 1000× 1000 m2 136.3
3788

113.5
859

15486
.06

5 大理石石材饰面板 m2
2.628

8
495.5
752

1302.
77

合计
45482
.19

总合计
45482
.19



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--装修拆除

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

装修拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605001002 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:200厚
混凝土垫层
2.饰面材料种类:600*600
防滑砖

m2 44.74

2 011605002002 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆结合层
2.饰面材料种类:300*600
面砖

m2 128.56

3 011601001002 砖砌体拆除
1.砌体名称:卫生间蹲台
2.砌体材质:红机砖
3.拆除高度:300

m3 8.11

4 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:轻钢
龙骨
2.龙骨及饰面种类:铝扣
板

m2 44.74

5 011609002002 隔断隔墙拆除
1.拆除隔墙的骨架种类:
卫生间隔断 m2 63.77

6 011610002002 金属门窗拆除 1.防火门 m2 3.76

7 011613002002 玻璃拆除 1.玻璃厚度:玻璃镜面 m2 3.1

8 011606002002 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:木龙
骨
2.龙骨及饰面种类:铝塑
板

m2 25.85

9 011614002002 拆除面盆台 1.拆除面盆台 m2 2.48

10 011701003004 工具式脚手架 工具式脚手架 m2 49.75

11 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:原土
2.人装自卸汽车运工程废
料
2.运距:50km

m3 25.7

12 010103002004 人工搬运出楼费
1.废弃料品种:工程废料
2.人工装袋搬运
2.运距:80m以内

m3 25.7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--安装拆除

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

安装拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002005 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:小便斗 套 5

2 011612002006 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:蹲便器 套 13

3 011612002007 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:面盆 套 6

4 011612002008 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:地漏 套 2

5 011613001003 灯具拆除 1.灯具种类:吸顶灯 套 26

6 011614001002 暖气罩拆除 1.拆除暖气片 个 2

7 011613001004 灯具拆除 1.拆除风口 套 8

8 011612001004 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE50

m 30.1

9 011612001005 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE32

m 22.8

10 011612001006 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE20

m 11

11 011612001007 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE25

m 28.9

12 011612001008 管道拆除 1.管道种类、材质：铁管
2.管径:DE32

m 4.2

13 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:工程废料
2.人装自卸汽车运工程废
料
2.运距:50km

m3 14

14 010103002004 人工搬运出楼费
1.废弃料品种:工程废料
2.人工装袋搬运
2.运距:80m以内

m3 14

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--安装

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

安装 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水电暖工程

1 031004007001 小便器
1.名称:壁挂式小便器安
装 （含感应器）
2.备注:节水型

组 5

2 031004006001 大便器

1.名称:蹲式大便器
2.材质:陶瓷制品
3.组装形式:成套
4.配件采用与卫生洁具配
套的节水型

组 13

3 031004003001 洗脸盆 1.名称:台上式洗脸盆 
2.材质:陶瓷

组 6

4 03B001 地漏 地漏 个 2

5 030412001002 普通灯具
1.灯带
2.LED 1*5W
3.吸顶安装

套 17

6 030404035001 插座 个 2

7 031006012001 热水器、开水炉 1.厨宝热水器 台 2

8 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:钢制柱式散
热器
2.型号、规格:9片/组
3.安装方式:明装

组 2

9 030703011001 铝及铝合金风口
、散流器

1.名称:单层百叶风口
2.规格:300*300
3.材质:铝合金

个 5

10 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列
PP-R给水塑料管 De32
4.连接形式:热熔连接

m 16.25

11 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列
PP-R  De20
4.连接形式:热熔连接

m 26

12 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 26.25

13 031001005001 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe75

m 8.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

14 031001005002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 7.5

15 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50

个 3

16 031001006004 塑料管 PPR管 DE25 m 36.4

17 031001006005 塑料管 PPR管 DE32 m 4.2

18 031003001002 螺纹阀门
1.类型:排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 2

19 031003001003 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 2

20 031003001004 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 8

21 B0001 电气线管敷设 m2 78.49

22 B0002 暖气管道敷设 m2 78.49

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 瓷蹲式大便器 个 13.13
363.8

3
4777.

09

合计
4777.

09

总合计
4777.

09



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--装修

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

装修 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新作工程

1 011102003001 块料楼地面

1. 600*1200地砖
2. 20厚1:3水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
3. 水泥砂浆一道(内掺建
筑胶)
4. 120厚C20细石混凝土
找坡层
5.高分子防水两遍

m2 172.55

2 011102003002 块料楼地面

1.过门石
2. 20厚1:3水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
3. 水泥砂浆一道(内掺建
筑胶)
4. 120厚C20细石混凝土
找坡层
5.高分子防水两遍

m2 3.27

3 010401012001 零星砌砖
1.砌块品种:红砖砌蹲台
2.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆

m3 15.64

4 011204003001 块料墙面

1.600*1200面砖
2.墙固一道 
3.20厚1:2.5水泥砂浆抹
4.墙固一道

m2 602.55

5 B001 防水性美缝 防水性美缝剂 m2 778.37

6 011210005001 成品隔断 1.三聚氰胺板成品隔断 m2 130.17

7 010801004001 木质防火门 1.木质防火门 m2 29.58

8 011505010001 镜面玻璃
1.镜面玻璃，表面贴防爆
膜 m2 13.38

9 011207001001 墙面装饰板

1.拆除的基层类型:木龙
骨
2.龙骨及饰面种类:铝塑
板

m2 26

10 01B001 铝塑板包阳角线
条 m 24

11 010809004001 人造石洗漱台板 1.人造石洗漱台板 m2 19.25

12 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:6
00*600铝合扣板

m2 175.82

13 01B002 亚克力卫生间指
示牌

亚克力卫生间指示牌 个 17

14 011701006001 满堂脚手架 满堂脚手架 m2 175.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 地砖 1000× 1000 m2
184.6
81328

113.5
859

20977
.19

2 铝合金方板 300× 600 m2 184.6
11 104 19199

.54

3 厕浴隔断(成品含五金) m2 136.6
785

275.0
91

37599
.03

4 面砖 1000× 1000 m2 639.0
04275

113.5
859

72581
.88

5 大理石石材饰面板 m2
20.40

5
495.5
752

10112
.21

合计
16046
9.85

总合计
16046
9.85



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--装修拆除

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

装修拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605001003 地面拆除

1.拆除的基层类型:200厚
混凝土垫层
2.饰面材料种类:600*600
防滑砖

m2 172.55

2 011605002003 墙面块料拆除

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆结合层
2.饰面材料种类:300*600
面砖

m2 602.55

3 011601001003 砖砌体拆除
1.砌体名称:卫生间蹲台
2.砌体材质:红机砖
3.拆除高度:300

m3 15.64

4 011606003003 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:轻钢
龙骨
2.龙骨及饰面种类:铝扣
板

m2 175.82

5 011609002003 隔断隔墙拆除
1.拆除隔墙的骨架种类:
卫生间隔断 m2 130.17

6 011610002003 金属门窗拆除 1.防火门 m2 29.58

7 011613002003 玻璃拆除 1.玻璃厚度:玻璃镜面 m2 13.38

8 011606002003 包管道

1.拆除的基层类型:木龙
骨
2.龙骨及饰面种类:铝塑
板

m2 26

9 011606002006 暖气罩

1.拆除的基层类型:木龙
骨
2.龙骨及饰面种类:铝塑
板

m2 57.43

10 011614002003 拆除面盆台 1.拆除面盆台 m2 19.25

11 011701003004 工具式脚手架 工具式脚手架 m2 191.55

12 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:原土
2.人装自卸汽车运工程废
料
2.运距:50km

m3 98.38

13 010103002005 人工搬运出楼费
1.废弃料品种:工程废料
2.人工装袋搬运
2.运距:80m以内

m3 98.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--安装拆除

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

安装拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002009 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:小便斗 套 8

2 011612002010 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:蹲便器 套 35

3 011612002013 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:坐便器 套 1

4 011612002011 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:面盆 套 25

5 011612002012 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:地漏 套 16

6 011613001005 灯具拆除 1.灯具种类:吸顶灯 套 26

7 011613001007 开关拆除 开关拆除 套 8

8 011614001003 暖气罩拆除 1.拆除暖气片 个 17

9 011613001006 灯具拆除 1.拆除风口 套 17

10 011612002014 热水器拆除 1.热水器拆除 套 2

11 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DN 100

m 165.6

12 011612001002 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DN75

m 8

13 011612001003 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE50

m 121.1

14 011612001004 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE32

m 143.2

15 011612001005 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE20

m 64

16 011612001006 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE25

m 95.2

17 011612001007 管道拆除 1.管道种类、材质：铁管
2.管径:DE32

m 16.8

18 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:原土
2.人装自卸汽车运工程废
料
2.运距:50km

m3 60

19 010103002003 人工搬运出楼费
1.废弃料品种:工程废料
2.人工装袋搬运
2.运距:80m以内

m3 60

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--安装

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

安装 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水电暖工程

1 031004007001 小便器
1.名称:壁挂式小便器安
装 （含感应器）
2.备注:节水型

组 8

2 031004006001 大便器

1.名称:蹲式大便器
2.材质:陶瓷制品
3.组装形式:成套
4.配件采用与卫生洁具配
套的节水型

组 35

3 031004006002 大便器

1.名称:大便器
2.材质:陶瓷制品
3.组装形式:成套
4.配件采用与卫生洁具配
套的节水型

组 1

4 031004003001 洗脸盆 1.名称:台上式洗脸盆 
2.材质:陶瓷

组 25

5 03B001 地漏 地漏 个 16

6 030412001001 普通灯具
1.灯带
2.LED 1*5W
3.吸顶安装

套 136

7 030404035001 插座 个 17

8 031006012001 热水器、开水炉 1.厨宝热水器 台 8

9 030404034001 照明开关
1.双位单控开关
2.250V 10A
3.暗装

个 8

10 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:钢制柱式散
热器
2.型号、规格:9片/组
3.安装方式:明装

组 8

11 031005002002 钢制散热器

1.结构形式:钢制柱式散
热器
2.型号、规格:6片/组
3.安装方式:明装

组 7

12 030703011001 铝及铝合金风口
、散流器

1.名称:单层百叶风口
2.规格:300*300
3.材质:铝合金

个 18

13 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列
PP-R给水塑料管 De63
4.连接形式:热熔连接

m 12

14 031001006002 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列

m 143.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

PP-R给水塑料管 De32
4.连接形式:热熔连接

15 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列
PP-RDe20
4.连接形式:热熔连接

m 63.6

16 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 165.6

17 031001005001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe75
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 16.5

18 031001005002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 114.4

19 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50

个 4

20 031001006005 塑料管 PPR管 DE25 m 95.2

21 031001006006 塑料管 PPR管 DE32 m 16.8

22 031003001002 螺纹阀门
1.类型:排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 6

23 031003001003 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 6

24 031003001004 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 34

25 B0001 电气线管敷设 m2 175.82

26 B0002 暖气管道敷设 m2 175.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 瓷蹲式大便器 个 35.35
363.8

3
12861
.39

2 连体坐便器 个 1.01 1331.
0853

1344.
4

合计 14205
.79

总合计 14205
.79



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--装修

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

装修 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新作工程

1 011102003001 块料楼地面

1. 600*1200地砖
2. 20厚1:3水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
3. 水泥砂浆一道(内掺建
筑胶)
4. 120厚C20细石混凝土
找坡层
5.高分子防水两遍

m2 172.55

2 011102003002 块料楼地面

1.过门石
2. 20厚1:3水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
3. 水泥砂浆一道(内掺建
筑胶)
4. 120厚C20细石混凝土
找坡层
5.高分子防水两遍

m2 3.27

3 010401012001 零星砌砖
1.砌块品种:红砖砌蹲台
2.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆

m3 15.64

4 011204003001 块料墙面

1.600*1200面砖
2.墙固一道 
3.20厚1:2.5水泥砂浆抹
4.墙固一道

m2 602.55

5 B001 防水性美缝 防水性美缝剂 m2 778.37

6 011210005001 成品隔断 1.三聚氰胺板成品隔断 m2 130.17

7 010801004001 木质防火门 1.木质防火门 m2 29.58

8 011505010001 镜面玻璃
1.镜面玻璃，表面贴防爆
膜 m2 13.38

9 011207001001 墙面装饰板

1.拆除的基层类型:木龙
骨
2.龙骨及饰面种类:铝塑
板

m2 26

10 01B001 铝塑板包阳角线
条 m 24

11 010809004001 人造石洗漱台板 1.人造石洗漱台板 m2 19.25

12 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:6
00*600铝合扣板

m2 175.82

13 03B001 面盆材料费 个 3

14 01B002 铝扣板 铝扣板 ㎡ 11.52

15 01B003 亚克力卫生间指 亚克力卫生间指示牌 个 17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

示牌

16 011701006001 满堂脚手架 满堂脚手架 m2 175.82

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 地砖 1000× 1000 m2
184.6
81328

113.5
859

20977
.19

2 铝合金方板 300× 600 m2 184.6
11 104 19199

.54

3 厕浴隔断(成品含五金) m2 136.6
785

275.0
91

37599
.03

4 面砖 1000× 1000 m2 639.0
04275

113.5
859

72581
.88

5 大理石石材饰面板 m2
20.40

5
495.5
752

10112
.21

合计
16046
9.85

总合计
16046
9.85



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--装修拆除

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

装修拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--装修
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605001003 地面拆除

1.拆除的基层类型:200厚
混凝土垫层
2.饰面材料种类:600*600
防滑砖

m2 175.82

2 011605002003 墙面块料拆除

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆结合层
2.饰面材料种类:300*600
面砖

m2 602.55

3 011601001003 砖砌体拆除
1.砌体名称:卫生间蹲台
2.砌体材质:红机砖
3.拆除高度:300

m3 15.64

4 011606003003 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型:轻钢
龙骨
2.龙骨及饰面种类:铝扣
板

m2 175.82

5 011609002003 隔断隔墙拆除
1.拆除隔墙的骨架种类:
卫生间隔断 m2 130.17

6 011610002003 金属门窗拆除 1.防火门 m2 29.58

7 011613002003 玻璃拆除 1.玻璃厚度:玻璃镜面 m2 13.38

8 011606002003 包管道

1.拆除的基层类型:木龙
骨
2.龙骨及饰面种类:铝塑
板

m2 26

9 011606002006 暖气罩

1.拆除的基层类型:木龙
骨
2.龙骨及饰面种类:铝塑
板

m2 57.43

10 011614002003 拆除面盆台 1.拆除面盆台 m2 19.25

11 011701003005 工具式脚手架 工具式脚手架 m2 191.55

12 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:原土
2.人装自卸汽车运工程废
料
2.运距:50km

m3 98.38

13 010103002005 人工搬运出楼费
1.废弃料品种:工程废料
2.人工装袋搬运
2.运距:80m以内

m3 98.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--装修拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--安装拆除

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

安装拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011612002009 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:小便斗 套 8

2 011612002010 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:蹲便器 套 35

3 011612002013 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:坐便器 套 1

4 011612002011 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:面盆 套 25

5 011612002012 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:地漏 套 31

6 011613001005 灯具拆除 1.灯具种类:吸顶灯 套 26

7 011613001007 开关拆除 开关拆除 套 8

8 011614001003 暖气罩拆除 1.拆除暖气片 个 17

9 011613001006 灯具拆除 1.拆除风口 套 18

10 011612002014 热水器拆除 1.热水器拆除 套 2

11 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DN 100

m 165.6

12 011612001002 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DN75

m 8

13 011612001004 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE50

m 121.1

14 011612001005 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE32

m 143.2

15 011612001006 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE20

m 64

16 011612001007 管道拆除
1.管道种类、材质:塑料
管
2.管径:DE25

m 95.2

17 011612001008 管道拆除 1.管道种类、材质：铁管
2.管径:DE32

m 16.8

18 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:原土
2.人装自卸汽车运工程废
料
2.运距:50km

m3 60

19 010103002003 人工搬运出楼费
1.废弃料品种:工程废料
2.人工装袋搬运
2.运距:80m以内

m3 60

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装
拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装拆除

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



康巴什区第二中学卫生间改造
工程--安装

工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第二中学
卫生间改造工程--

安装 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水电暖工程

1 031004007001 小便器
1.名称:壁挂式小便器安
装 （含感应器）
2.备注:节水型

组 8

2 031004006001 大便器

1.名称:蹲式大便器
2.材质:陶瓷制品
3.组装形式:成套
4.配件采用与卫生洁具配
套的节水型

组 35

3 031004006002 大便器

1.名称:大便器
2.材质:陶瓷制品
3.组装形式:成套
4.配件采用与卫生洁具配
套的节水型

组 1

4 031004003001 洗脸盆 1.名称:台上式洗脸盆 
2.材质:陶瓷

组 25

5 03B001 地漏 地漏 个 31

6 030412001001 普通灯具
1.灯带
2.LED 1*5W
3.吸顶安装

套 136

7 030404035001 插座 插座 个 17

8 031006012001 热水器、开水炉 1.厨宝热水器 台 8

9 030404034001 照明开关
1.双位单控开关
2.250V 10A
3.暗装

个 8

10 031005002001 钢制散热器

1.结构形式:钢制柱式散
热器
2.型号、规格:9片/组
3.安装方式:明装

组 8

11 031005002002 钢制散热器

1.结构形式:钢制柱式散
热器
2.型号、规格:6片/组
3.安装方式:明装

组 7

12 030703011001 铝及铝合金风口
、散流器

1.名称:单层百叶风口
2.规格:300*300
3.材质:铝合金

个 18

13 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列
PP-R给水塑料管 De63
4.连接形式:热熔连接

m 12

14 031001006002 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列

m 143.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

PP-R给水塑料管 De32
4.连接形式:热熔连接

15 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列
PP-RDe20
4.连接形式:热熔连接

m 63.6

16 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 166.95

17 031001005001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe75
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 8

18 031001005002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格: PVCDe50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒、
冲洗

m 109.1

19 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50

个 4

20 031001006005 塑料管 PPR管 DE25 m 95.2

21 031001006006 塑料管 PPR管 DE32 m 16.8

22 031003001002 螺纹阀门
1.类型:排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 6

23 031003001003 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 6

24 031003001004 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25

个 34

25 B0001 电气线管敷设 m2 175.82

26 B0002 暖气管道敷设 m2 175.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工
程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工程--
安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 瓷蹲式大便器 个 35.35
363.8

3
12861
.39

2 连体坐便器 个 1.01 1331.
0853

1344.
4

合计 14205
.79

总合计 14205
.79



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：康巴什区第二中学卫生间改造工
程--安装

标段：康巴什区第二中学卫生间改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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