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招标工程量清单审核编制说明

一、工程概况

1.工程名称：2025 年商都县农村饮水安全保障工程（扩建）

2.建设单位：商都县水利局

3.建设地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县三大顷乡董家村

二、编制依据

1. 中价协（2002）第 016 号《工程造价咨询业务操作指导规程》；

2. 中华人民共和国建设部令[2006]第 149 号《工程造价咨询企

业管理办法》；

3.《建设工程工程量清单计价标准》（2024 版）；

4.《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；

5.《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）；

6.《内蒙古市政工程预算定额》（2017）；

7.《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；

8.《内蒙古自治区混凝土及砂浆配合比价格》（2017）；

9.《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》（2017）；

10.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通

知》（内建标定总字【2019】113 号）；

11.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据中规费中养老保

险费率的通知》（内建标函【2019】468 号）；

12.《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通

知》（内建标【2021】148 号）；



13.标准图集、现行法律、法规及相关文件等；

三、编制范围

编制范围包括：水源井工程、净水站设备扩建工程等进行审核。

四、人工、材料价格的取定

材料价格按乌兰察布市 2025 年第四期建设工程造价信息调整，

部分依据市场询价。

五、其他说明

1.本项目暂列金额合计为 46000 元（含税）；

2.其他未说明事项详见施工图纸。



工程项目清单汇总表

工程名称：2025年商都县农村饮水安
全保障工程（扩建） 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

   2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1  水源井工程

1.1.1  建筑工程

1.1.2  设备工程

1.1.3  管道工程

1.1.4  土方工程

1.2  净水站设备扩建

1.2.1  设备工程

1.2.2  土方工程

1.3  暂列金额

1.3.1  暂列金额

2 措施项目

2.1  其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1  其中：暂列金额

3.2  其中：专业工程暂估价

3.3  其中：计日工

3.4  其中：总承包服务费

3.5  其中：材料检验试验费

3.6  其中：建筑工程能效测评费

3.7  其中：工程变更及现场签证

3.8  其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9  其中：无负荷联合试运转费

3.10  其中：停窝工损失费

3.11  其中：施工期间未完工程保护费

3.12  其中：企业自有工人培训管理费

3.13  其中：建筑工人实名制费

3.14  其中：安全生产计提费

1.3

46000



工程项目清单汇总表

工程名称：2025年商都县农村饮水安
全保障工程（扩建） 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 水源井

1.新建水源井

2.井口直径3000mm

，井管采用φ200钢

制井管，内壁防腐处

理，底部设沉淀管（

长度5m），取水段

采用桥式滤水管（长

度20m）

3.井身结构：从井

口至井底依次为：井

口保护段（采用 C3

0 混凝土浇筑，深

度 2m）→ 黏土层

封闭段（采用膨润土

回填止水）→ 滤水

段（桥式滤水管 +

石英砂填砾）→ 沉

淀段（实壁钢管）

4.包括物探、钻井

施工、井管安装、洗

井与抽水试验、岩矿

测试、水质分析、井

口配套等

m 260

2 01B002 井房

1.混凝土预制井房

2.规格：3*3*2m

3.包括井房地基处

理，基础浇筑，井房

预制，运输，现场安

装等全部工序

座 1

3 040504004001 模块化井

1.预制混凝土阀门

井

2.规格：⌀1.5*3m

座 1

本页小计

合    计



总价措施项目费
工程名称： 建筑工程 第1页 共1页

序号 费用名称 费率(%) 金额

1 文明施工费

1.1 文明施工与环境保护费 2.2

1.2 临时设施费 1.7

2 雨季施工增加费 0.5

3 已完工程及设备保护费 0.8

4 工程定位复测费 0.3

5 二次搬运费 0.1

6 特殊地区施工增加费 0

7 夜间施工增加费

8 白天在地下室施工增加费

9 冬季施工增加费

总价措施项目费合计



其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 031005001001 变频给水设备

1.水源井变频控制

柜

2.1.8*0.6*0.45

套 1

2 030211002001 电动给水泵

1.深水泵

2.Q=10m3/h，H=20

0m，15kw

台 1

3 030908003001 电压传感器
1.电子压力传感器

2.0-1.0MPa
个 1

4 031002011001 水表

1.DN65水表

2.其他详见设计图

纸

组 1

5 031002001001 金属阀门

1.类型:手动蝶阀

2.规格、压力等级:

DN65 1.0MPa

3.连接形式:法兰连

接

个 1

6 031002001002 金属阀门

1.类型:截止阀

2.规格、压力等级:

DN65 1.0MPa

3.连接形式:法兰连

接

个 1

7 031002009001 法兰

1.名称:法兰

2.规格、压力等级:

DN65

副 2

8 030409001001 电力电缆

1.名称:水泵防水电

缆

2.型号:6mm2

3.材质:铝芯

m 200

9 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:70mm2

3.材质:铝芯

m 280

10 080802010001 流量计 1.流量计DN65 台 1

11 031001004001 焊接钢管
1.泵管（钢管）DN5

0
m 180

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：设备工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：设备工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



材料暂估单价及调整表

工程名称：设备工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管道工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040501005001 塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:水

3.材质、规格:DN65

聚乙烯PE给水管

4.连接形式:熔接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:管道压

力试验，冲洗消毒

m 80

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：管道工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：管道工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



材料暂估单价及调整表

工程名称：管道工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电缆沟土方

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一，二

类土

2.挖土深度:详见设

计图纸

m3 224

2 040103001001
沟槽、基坑回填

方

1.200mm厚回填砂垫

层
m3 44.8

3 040103001002
沟槽、基坑回填

方

1.电缆底至电缆上

皮200范围内回填中

粗砂

m3 44.8

4 040103001003
沟槽、基坑回填

方
1.原土夯填 m3 134.4

5 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:挖余

土方

2.运距:暂按10km计

取，投标方自行考虑

m3 89.6

管道土方

6 040101002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一，二

类土

2.挖土深度:详见设

计图纸

m3 452.4

7 040103001004
沟槽、基坑回填

方

1.200mm厚回填砂垫

层
m3 9.6

8 040103001006
沟槽、基坑回填

方
1.原土夯填 m3 442.8

9 040103003002 余方弃置

1.废弃料品种:挖余

土方

2.运距:暂按10km计

取，投标方自行考虑

m3 9.6

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030211002001 电动给水泵

1.原水泵

2.Q=10m3/h，H=40

m，3kw

台 1

2 030211002002 电动给水泵

1.高压泵

2.Q=10m3/h，H=12

0m，7kw

台 1

3 030211002003 电动给水泵

1.隔膜计量泵

2.其他参见设计图

纸及建设单位使用要

求

台 1

4 031002006001 除污器(过滤器)

1.精密过滤器

2.15芯，40寸,20μ

m，100吨/天

3.其他参见设计图

纸及建设单位使用要

求

组 1

5 031002006002 除污器(过滤器)

1.保安过滤器

2.15芯，40寸,5μm

，100吨/天

3.其他参见设计图

纸及建设单位使用要

求

组 1

6 031005002001 稳压给水设备

1.反渗透设备

2.100吨/天

3.其他参见设计图

纸及建设单位使用要

求

套 1

7 031005001001 变频给水设备

1.变频控制柜

2.2.2m×0.8m×0.6

m

3.其他参见设计图

纸及建设单位使用要

求

套 1

8 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.型号:YJV-0.6/1k

V-4×25mm²

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:

直埋敷设

m 260

9 080802009001 液位计 1.液位计 个 1

10 080802010001 流量计 1.流量计DN65 台 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 031002001001 金属阀门

1.类型:原水进水阀

2.规格、压力等级:

DN65 1.0MPa

3.连接形式:法兰连

接

个 1

12 050306004001 电气控制柜
1.反渗透控制柜600

*500*250
台 1

13 040502003001 塑料管管件 1.UPVC弯头DN65 个 5

14 040502003002 塑料管管件 1.UPVC弯头DN25 个 3

15 040502003003 塑料管管件 1.UPVC三通DN65 个 3

16 040502003004 塑料管管件
1.UPVC变径三通DN6

5*DN25
个 3

17 031001008001 塑料管 1.UPVC管DN65 m 28

18 031001008002 塑料管 1.UPVC管DN25 m 10

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：设备工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：设备工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



材料暂估单价及调整表

工程名称：设备工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

电缆沟土方

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一，二

类土

2.挖土深度:详见设

计图纸

m3 208

2 040103001001
沟槽、基坑回填

方

1.200mm厚回填砂垫

层
m3 41.6

3 040103001002
沟槽、基坑回填

方

1.电缆底至电缆上

皮200范围内回填中

粗砂

m3 41.6

4 040103001003
沟槽、基坑回填

方
1.原土夯填 m3 124.8

5 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:挖余

土方

2.运距:暂按10km计

取，投标方自行考虑

m3 83.2

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 46000 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 46000 -



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 46000

本页小计 - - 46000

合    计 - - 46000



材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —


	表B.1.1 招标工程量清单封面
	表C.1.1 招标工程量清单扉页
	表E.1.1 工程项目清单汇总表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	总价措施项目费
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表
	表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
	表E.4.1 其他项目清单计价表
	表E.4.2 暂列金额明细表
	表E.2.3 材料暂估单价及调整表

