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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

CT模拟机房（地
下一层放疗科）

防护工程

1 01B003 30mm硫酸钡防护
涂料（地面）

1.30mm硫酸钡辐射防护涂
料(复合密度≥4.0g/cm3 
,硫酸钡含量≥82% ),配
比硫酸钡防护涂料混合砂
(硫酸钡粗砂:硫酸钡细砂
3:4)
2.未尽事宜详见设计图纸

m2 44.76

2 011207001001 铅板防护（墙面
）

1.龙骨材料种类、规格、
中距:竖向镀锌钢龙骨40x
60x2mm(间距400mm)，横
向镀锌钢龙骨40x60x2mm(
间距600mm)
2.基层材料种类、规格:9
mm阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:3mm铅板(密度为11.
34g/cm^U3^U,1mm为1mmPb
)
4.未尽事宜详见设计图纸

m2 151.04

3 011207001010
天棚屏蔽防护材
料

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:详见设计图纸
2.龙骨材料种类、规格、
中距:40*60*2MM方钢龙骨
(@600),10#槽钢(@1200)
3.基层材料种类、规格:9
mm阻燃板
4.面层材料品种、规格:3
mm铅板1200*2400（密度
为11.34g/cm3,1mm为1
mmPb）

m2 39

4 010802001001 防护观察窗

1.门代号及洞口尺寸:防
护观察窗（RCG4-1509）
2.高铅玻璃,铅当量≥0.2
5Pb/mm透光率≥85%,紫外
线透射率3%
3.304#不锈钢包边,内衬
木骨架及铅板
4.防护当量4.0mmPb
5.未尽事宜详见设计图纸

樘 1

5 010802001002 单开防护门

1.门代号及洞口尺寸:单
开防护门（RMPc4-0822）
2.材质:冷拉型铝合金承
重骨架

樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.底层铅板,中层防护板;
饰面为镀锌钢板(颜色可
选)或304不锈钢
4.开启方式:90° 弧线开
启
5.其他配置:配套下压式
门锁、轴承门枢、门下安
装密封条
6.304#不锈钢门套
7.防护当量4.0mmPb
8.未尽事宜详见设计图纸

6 010802001003 电动防护门

1.门代号及洞口尺寸:电
动防护门（RMDc4-1522）
门材料尺寸1700*2350
2.材质:冷拉型铝合金承
重骨架
3.底层铅板,中层防护板;
饰面为镀锌钢板(颜色可
选)或304不锈钢
4.开启方式:直线推拉式
5.其他配置:凹槽下轨道
内衬铅板
6.DC24V,100W无刷电(电
动装置)
7.其他配置:安全光幕、
手动开关2套，品牌:国产
品牌
8.门灯连锁装置、警示灯
、警示三角标注、地贴
9.微电脑控制系统、上下
轨道、盖板、五金配件
10.304#不锈钢门套
11.防护当量4.0mmPb
12.未尽事宜详见设计图
纸大样图

樘 1

分部小计

装饰工程

7 011103004001 塑料卷材楼地面

1.2mm厚PVC同质透芯卷材
2.基面涂超强地板粘合剂
3.其他未尽事宜需满足设
计及规范要求

m2 44.76

8 011105004005 塑胶板踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:2mm厚PVC同质透芯
地板
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 2.59

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 011101005004 自流坪楼地面

1.界面剂材料种类:界面
处理剂
2.面层材料种类:3mm厚自
流平
3.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 44.76

10 011207001004 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、
颜色:6mm医洁板 m2 75.17

11 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:8号杆间距<1000mm,
M8膨胀螺栓固
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:6
00*600*1.0铝扣板
4.收边条材料种类、规格
:成品铝合金边龙骨
5.未尽事宜详见设计图纸

m2 39

12 011302005001 软膜吊顶
1.面层材料品种、规格:
软膜天花
2.未尽事宜详见设计图纸

m2 5.76

13 011304002001 筒灯开孔 1.直径120mm筒灯开孔 个 13

分部小计

CT机房（1#病房
楼一层）

防护工程

14 01B006
30mm硫酸钡防护
涂料（地面）

1.30mm硫酸钡辐射防护涂
料(复合密度≥4.0g/cm3 
,硫酸钡含量≥82% ),配
比硫酸钡防护涂料混合砂
(硫酸钡粗砂:硫酸钡细砂
3:4)
2.未尽事宜详见设计图纸

m2 33.2

15 011207001002 铅板防护（墙面
）

1.龙骨材料种类、规格、
中距:竖向镀锌钢龙骨40x
60x2mm(间距400mm)，横
向镀锌钢龙骨40x60x2mm(
间距600mm)
2.基层材料种类、规格:9
mm阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:3mm铅板(密度为11.
34g/cm^U3^U,1mm为1mmPb
)
4.未尽事宜详见设计图纸

m2 120.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

16 011207001011 天棚屏蔽防护材
料

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:详见设计图纸
2.龙骨材料种类、规格、
中距:40*60*2MM方钢龙骨
(@600),10#槽钢(@1200)
3.基层材料种类、规格:9
mm阻燃板
4.面层材料品种、规格:3
mm铅板1200*2400（密度
为11.34g/cm3,1mm为1
mmPb）

m2 28.88

17 010802001004 防护观察窗

1.门代号及洞口尺寸:防
护观察窗（RCG4-1509）
2.高铅玻璃,铅当量≥0.2
5Pb/mm透光率≥85%,紫外
线透射率3%
3.304#不锈钢包边,内衬
木骨架及铅板
4.防护当量4.0mmPb
5.未尽事宜详见设计图纸

樘 1

18 010802001005 单开防护门

1.门代号及洞口尺寸:单
开防护门（RMPc4-1022）
2.材质:冷拉型铝合金承
重骨架
3.底层铅板,中层防护板;
饰面为镀锌钢板(颜色可
选)或304不锈钢
4.开启方式:90° 弧线开
启
5.其他配置:配套下压式
门锁、轴承门枢、门下安
装密封条
6.304#不锈钢门套
7.防护当量4.0mmPb
8.未尽事宜详见设计图纸

樘 1

19 010802001006 电动防护门

1.门代号及洞口尺寸:电
动防护门（RMDc4-1422）
门材料尺寸1600*2350
2.材质:冷拉型铝合金承
重骨架
3.底层铅板,中层防护板;
饰面为镀锌钢板(颜色可
选)或304不锈钢
4.开启方式:直线推拉式
5.其他配置:凹槽下轨道
内衬铅板
6.DC24V,100W无刷电(电

樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

动装置)
7.其他配置:安全光幕、
手动开关2套，品牌:国产
品牌
8.门灯连锁装置、警示灯
、警示三角标注、地贴
9.微电脑控制系统、上下
轨道、盖板、五金配件
10.304#不锈钢门套
11.防护当量4.0mmPb
12.未尽事宜详见设计图
纸大样图

20 010802001011 电动防护门

1.门代号及洞口尺寸:电
动防护门（RMDc4-1522）
门材料尺寸1700*2350
2.材质:冷拉型铝合金承
重骨架
3.底层铅板,中层防护板;
饰面为镀锌钢板(颜色可
选)或304不锈钢
4.开启方式:直线推拉式
5.其他配置:凹槽下轨道
内衬铅板
6.DC24V,100W无刷电(电
动装置)
7.其他配置:安全光幕、
手动开关2套，品牌:国产
品牌
8.门灯连锁装置、警示灯
、警示三角标注、地贴
9.微电脑控制系统、上下
轨道、盖板、五金配件
10.304#不锈钢门套
11.防护当量4.0mmPb
12.未尽事宜详见设计图
纸大样图

樘 1

分部小计

装饰工程

21 011103004005 塑料卷材楼地面

1.2mm厚PVC同质透芯卷材
2.基面涂超强地板粘合剂
3.其他未尽事宜需满足设
计及规范要求

m2 33.2

22 011105004009 塑胶板踢脚线
1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:2mm厚PVC同质透芯

m2 2.02

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地板
3.未尽事宜详见设计图纸

23 011101005005 自流坪楼地面

1.界面剂材料种类:界面
处理剂
2.面层材料种类:3mm厚自
流平
3.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 33.2

24 011207001005 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、
颜色:6mm医洁板 m2 60.79

25 011302001003 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:8号杆间距<1000mm,
M8膨胀螺栓固
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:6
00*600*1.0铝扣板
4.收边条材料种类、规格
:成品铝合金边龙骨
5.未尽事宜详见设计图纸

m2 28.88

26 011302005002 软膜吊顶
1.面层材料品种、规格:
软膜天花
2.未尽事宜详见设计图纸

m2 4.32

27 011304002002 筒灯开孔 1.直径120mm筒灯开孔 个 8

分部小计

CT机房（1#病房
楼二层）

防护工程

28 01B009 30mm硫酸钡防护
涂料（地面）

1.30mm硫酸钡辐射防护涂
料(复合密度≥4.0g/cm3 
,硫酸钡含量≥82% ),配
比硫酸钡防护涂料混合砂
(硫酸钡粗砂:硫酸钡细砂
3:4)
2.未尽事宜详见设计图纸

m2 42.29

29 011207001003 铅板防护（墙面
）

1.龙骨材料种类、规格、
中距:竖向镀锌钢龙骨40x
60x2mm(间距400mm)，横
向镀锌钢龙骨40x60x2mm(
间距600mm)
2.基层材料种类、规格:9
mm阻燃板
3.面层材料品种、规格、
颜色:3mm铅板(密度为

m2 129.5

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11.34g/cm^U3^U,1mm为1
mmPb)
4.未尽事宜详见设计图纸

30 011207001012 天棚屏蔽防护材
料

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:详见设计图纸
2.龙骨材料种类、规格、
中距:40*60*2MM方钢龙骨
(@600),10#槽钢(@1200)
3.基层材料种类、规格:9
mm阻燃板
4.面层材料品种、规格:3
mm铅板1200*2400（密度
为11.34g/cm3,1mm为1
mmPb）

m2 36.53

31 010802001007 防护观察窗

1.门代号及洞口尺寸:防
护观察窗1550*950（RCG4
-1509）
2.高铅玻璃,铅当量≥0.2
5Pb/mm透光率≥85%,紫外
线透射率3%
3.304#不锈钢包边,内衬
木骨架及铅板
4.防护当量4.0mmPb
5.未尽事宜详见设计图纸

樘 1

32 010802001008 单开防护门

1.门代号及洞口尺寸:单
开防护门1000*2200（
RMPc4-1022）
2.材质:冷拉型铝合金承
重骨架
3.底层铅板,中层防护板;
饰面为镀锌钢板(颜色可
选)或304不锈钢
4.开启方式:90° 弧线开
启
5.其他配置:配套下压式
门锁、轴承门枢、门下安
装密封条
6.304#不锈钢门套
7.防护当量4.0mmPb
8.未尽事宜详见设计图纸

樘 1

33 010802001009 电动防护门

1.门代号及洞口尺寸:电
动防护门（RMDc4-1522）
门材料尺寸1700*2350
2.材质:冷拉型铝合金承
重骨架
3.底层铅板,中层防护板;

樘 1

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

饰面为镀锌钢板(颜色可
选)或304不锈钢
4.开启方式:直线推拉式
5.其他配置:凹槽下轨道
内衬铅板
6.DC24V,100W无刷电(电
动装置)
7.其他配置:安全光幕、
手动开关2套，品牌:国产
品牌
8.门灯连锁装置、警示灯
、警示三角标注、地贴
9.微电脑控制系统、上下
轨道、盖板、五金配件
10.304#不锈钢门套
11.防护当量4.0mmPb
12.未尽事宜详见设计图
纸大样图

分部小计

装饰工程

34 011103004006 塑料卷材楼地面

1.2mm厚PVC同质透芯卷材
2.基面涂超强地板粘合剂
3.其他未尽事宜需满足设
计及规范要求

m2 42.28

35 011105004010 塑胶板踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:2mm厚PVC同质透芯
地板
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 2.43

36 011101005006 自流坪楼地面

1.界面剂材料种类:界面
处理剂
2.面层材料种类:3mm厚自
流平
3.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 42.28

37 011207001006 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格、
颜色:6mm医洁板 m2 67.96

38 011302001004 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:8号杆间距<1000mm,
M8膨胀螺栓固
2.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:6
00*600*1.0铝扣板
4.收边条材料种类、规

m2 36.53

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  9  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

格:成品铝合金边龙骨
5.未尽事宜详见设计图纸

39 011302005003 软膜吊顶
1.面层材料品种、规格:
软膜天花
2.未尽事宜详见设计图纸

m2 5.76

40 011304002003 筒灯开孔 1.直径120mm筒灯开孔 个 11

分部小计

直线加速器机房
1~4

防护工程

41 010802001010 电动平开防护门

1.门代号及洞口尺寸:单
开防护门1623（RMDc20-1
623）
2.材质：5mm不锈钢板+20
mmPb铅板+150mm含硼聚乙
烯板(含硼≥10%)
3.1.2mm304#不锈钢门套
4.防护当量4.0mmPb
5.未尽事宜详见设计图纸

樘 2

42 011207001013 墙面装饰板

1.开关、插座、管道等铅
板防护
2.具体做法:详见节点图
3.面层材料品种、规格、
颜色:3mm铅板（密度为11
.34g/cm3,1mm为1mmPb）

m2 5.2

分部小计

回填、装饰工程

43 010501001001 回填一混凝土
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 423.79

44 010501001002 回填二混凝土
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25 m3 88.65

45 010501006001 设备基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 11.98

46 011702001001 基础 1.设备基础模板 m2 16.12

47 011702026001 电缆沟、地沟 1.电缆沟模板 m2 22.88

48 011103004007 塑料卷材楼地面

1.2mm厚PVC同质透芯卷材
2.基面涂超强地板粘合剂
3.其他未尽事宜需满足设
计及规范要求

m2 171.46

49 011105004011 塑胶板踢脚线 1.踢脚线高度:100mm m2 10.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  10  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料种类、规格、
颜色:2mm厚PVC同质透芯
地板
3.未尽事宜详见设计图纸

50 011207001007 墙面装饰板

1.面层材料品种、规格、
 颜色:1.2mmA级吸音板
2.9mm阻燃板
3.工程做法详见设计图纸

m2 312.96

51 011302001005 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:6
00*600*1.0铝制吸音板
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 153.46

52 040402016001 不锈钢盖板 1.材质:3mm不锈钢盖板 m 12.64

53 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件 t 0.082

分部小计

措施项目

54 011701003001 内墙面粉饰脚手
架

1.内墙面粉饰脚手架
2.搭设高度:6m以内 m2 404.05

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 1 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 01B003 项目名称 30mm硫酸钡防护涂料（地面
） 计量单位 m2 工程量 44.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 2 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001001 项目名称 铅板防护（墙面） 计量单位 m2 工程量 151.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 3 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001010 项目名称 天棚屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 4 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001001 项目名称 防护观察窗 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 5 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001002 项目名称 单开防护门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 6 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001003 项目名称 电动防护门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 7 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011103004001 项目名称 塑料卷材楼地面 计量单位 m2 工程量 44.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 8 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011105004005 项目名称 塑胶板踢脚线 计量单位 m2 工程量 2.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101005004 项目名称 自流坪楼地面 计量单位 m2 工程量 44.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001004 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 75.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 11 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302005001 项目名称 软膜吊顶 计量单位 m2 工程量 5.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011304002001 项目名称 筒灯开孔 计量单位 个 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 01B006 项目名称 30mm硫酸钡防护涂料（地面
） 计量单位 m2 工程量 33.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001002 项目名称 铅板防护（墙面） 计量单位 m2 工程量 120.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001011 项目名称 天棚屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 28.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001004 项目名称 防护观察窗 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001005 项目名称 单开防护门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001006 项目名称 电动防护门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001011 项目名称 电动防护门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011103004005 项目名称 塑料卷材楼地面 计量单位 m2 工程量 33.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011105004009 项目名称 塑胶板踢脚线 计量单位 m2 工程量 2.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101005005 项目名称 自流坪楼地面 计量单位 m2 工程量 33.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 24 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001005 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 60.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302001003 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 28.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302005002 项目名称 软膜吊顶 计量单位 m2 工程量 4.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011304002002 项目名称 筒灯开孔 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 01B009 项目名称 30mm硫酸钡防护涂料（地面
） 计量单位 m2 工程量 42.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001003 项目名称 铅板防护（墙面） 计量单位 m2 工程量 129.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001012 项目名称 天棚屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 36.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001007 项目名称 防护观察窗 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001008 项目名称 单开防护门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001009 项目名称 电动防护门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011103004006 项目名称 塑料卷材楼地面 计量单位 m2 工程量 42.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011105004010 项目名称 塑胶板踢脚线 计量单位 m2 工程量 2.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101005006 项目名称 自流坪楼地面 计量单位 m2 工程量 42.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001006 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 67.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302001004 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 36.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302005003 项目名称 软膜吊顶 计量单位 m2 工程量 5.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011304002003 项目名称 筒灯开孔 计量单位 个 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001010 项目名称 电动平开防护门 计量单位 樘 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001013 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 5.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501001001 项目名称 回填一混凝土 计量单位 m3 工程量 423.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501001002 项目名称 回填二混凝土 计量单位 m3 工程量 88.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501006001 项目名称 设备基础 计量单位 m3 工程量 11.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)
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注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702001001 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 16.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 47 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702026001 项目名称 电缆沟、地沟 计量单位 m2 工程量 22.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 48 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011103004007 项目名称 塑料卷材楼地面 计量单位 m2 工程量 171.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 49 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011105004011 项目名称 塑胶板踢脚线 计量单位 m2 工程量 10.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 50 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001007 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 312.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 51 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302001005 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 153.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 52 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040402016001 项目名称 不锈钢盖板 计量单位 m 工程量 12.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 53 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010516002001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 0.082

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 54 页  共 54 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011701003001 项目名称 内墙面粉饰脚手架 计量单位 m2 工程量 404.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



单位工程人材机价差表
工程名称:放射防护工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:放射防护工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机汇总表

工程名称:放射防护工程 第1页 共1页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

本页小计

合计



放射防护电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



放射防护电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

放疗科CT模拟机
房

照明

1 030412001001 普通灯具
1.名称:φ120mm筒灯(LED
灯源)
2.型号:9W

套 13

2 030412001002 普通灯具
1.名称:软膜灯箱2400*24
00内置LED灯管 套 1

3 030411002001 线槽
1.名称:金属线槽
2.规格:150*100 m 28

4 030411001009 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC 
3.规格:DN20mm

m 28

5 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5

m 84

6 030404034001 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.安装方式:距地1300mm
安装

个 1

7 030411006001 接线盒 1.名称:开关接线盒 个 1

8 030411006002 接线盒 1.名称:灯具接线盒 个 14

分部小计

插座

9 030404035001 插座

1.名称:一位二极加一位
二极带接地安全型暗插座
2.规格:10A ~250V
3.安装方式:距地0.3米安
装

个 5

10 030411002002 线槽 1.名称:金属线槽
2.规格:150*100

m 61

11 030411004002 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5 m 183

12 030411006003 接线盒 1.名称:插座接线盒 个 5

分部小计

1#病房楼CT机房

照明

13 030412001003 普通灯具
1.名称:φ120mm筒灯(LED
灯源)
2.型号:9W

套 8

14 030412001004 普通灯具 1.名称:软膜灯箱1800*24
00,内置LED灯管 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030411001003 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC 
3.规格:DN20mm

m 3

16 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5

m 9

17 030404034002 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.安装方式:距地1300mm
安装

个 1

18 030411006004 接线盒 1.名称:开关接线盒 个 1

19 030411006005 接线盒 1.名称:灯具接线盒 个 9

分部小计

插座

20 030404035002 插座

1.名称:一位二极加一位
二极带接地安全型暗插座
2.规格:10A ~250V
3.安装方式:距地0.3米安
装

个 4

21 030411001004 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC 
3.规格:DN20mm

m 4

22 030411004004 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5 m 12

23 030411006006 接线盒 1.名称:插座接线盒 个 4

分部小计

1#病房楼二层CT
机房

照明

24 030412001005 普通灯具
1.名称:φ120mm筒灯(LED
灯源)
2.型号:9W

套 11

25 030412001006 普通灯具 1.名称:软膜灯箱2400*24
00内置LED灯管

套 1

26 030411001005 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC 
3.规格:DN20mm

m 4

27 030411004005 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5 m 12

28 030404034003 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.安装方式:距地1300mm
安装

个 1

29 030411006007 接线盒 1.名称:开关接线盒 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 030411006008 接线盒 1.名称:灯具接线盒 个 12

分部小计

插座

31 030404035003 插座

1.名称:一位二极加一位
二极带接地安全型暗插座
2.规格:10A ~250V
3.安装方式:距地0.3米安
装

个 5

32 030411001006 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC 
3.规格:DN20mm

m 5

33 030411004006 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5 m 15

34 030411006009 接线盒 1.名称:插座接线盒 个 5

分部小计

放疗科直线加速
器室

预留管道

35 031001001010 镀锌钢管

1.安装部位:4/-
2.规格、压力等级:预留
DN100镀锌钢管(地漏、冷
凝排水)

m 4

36 031001001015 镀锌钢管
1.安装部位:6/-
2.规格、压力等级:DN200
镀锌钢管(辐射检测用)

m 1

37 030411002006 桥架
1.名称:桥架
2.规格:400*200 m 2

38 031001001016 镀锌钢管

1.安装部位:4/-
2.规格、压力等级:预留
DN120镀锌钢管(设备进水
口)

m 4

39 031001001017 镀锌钢管
1.安装部位:4/-
2.规格、压力等级:预留
DN50镀锌钢管(预留)

m 12

40 031001001018 镀锌钢管
1.安装部位:4/-
2.规格、压力等级:预留
DN80镀锌钢管(预留)

m 2

41 030411002007 桥架 1.名称:桥架
2.规格:400*320

m 4

42 031001001019 镀锌钢管 1.规格、压力等级:预留
DN50镀锌钢管(医用气体)

m 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

带手动滑车和吊
葫芦

43 030104007001 电动葫芦
1.名称:带手动滑车和吊
葫芦
2.质量:称重大于2500Kg

台 2

44 030105001001 起重机轨道
1.安装部位:混凝土梁上
2.型号:24号工字梁 m 17.2

分部小计

照明

45 030412001007 普通灯具

1.名称:成品乳化灯(LED
灯源)
2.型号:32W
3.规格:600*600

套 30

46 030411002004 线槽 1.名称:金属线槽
2.规格:440*170 m 76

47 030411004007 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5 m 228

48 030404034004 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.安装方式:距地1300mm
安装

个 2

49 030411006010 接线盒 1.名称:开关接线盒 个 2

50 030411006011 接线盒 1.名称:灯具接线盒 个 30

分部小计

插座

51 030404035004 插座

1.名称:一位二极加一位
二极带接地安全型暗插座
2.规格:10A ~250V
3.安装方式:距地0.3米安
装

个 8

52 030411002005 线槽
1.名称:金属线槽
2.规格:440*170 m 76

53 030411004008 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5 m 228

54 030411006012 接线盒 1.名称:插座接线盒 个 8

分部小计

措施项目

55 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 1 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 2 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 3 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411002001 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 4 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001009 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 5 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 6 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404034001 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 7 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 8 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006002 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 9 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035001 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 10 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411002002 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 11 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 183

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 12 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006003 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 13 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 14 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001004 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 15 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 16 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004003 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 17 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404034002 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 18 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006004 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 19 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006005 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 20 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035002 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 21 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001004 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 22 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 23 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006006 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 24 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001005 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 25 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001006 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 26 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001005 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 27 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004005 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 28 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404034003 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 29 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006007 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 30 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006008 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 31 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035003 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 32 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001006 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 33 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004006 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 34 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006009 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 35 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001001010 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 36 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001001015 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 37 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411002006 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 38 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001001016 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 39 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001001017 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 40 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001001018 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 41 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411002007 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 42 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001001019 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 43 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030104007001 项目名称 电动葫芦 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 44 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030105001001 项目名称 起重机轨道 计量单位 m 工程量 17.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 45 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001007 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 46 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411002004 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 47 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004007 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 228

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 48 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404034004 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 49 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006010 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 50 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006011 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 51 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035004 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 52 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411002005 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 53 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004008 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 228

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 54 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006012 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 55 页  共 55 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



单位工程人材机价差表
工程名称:放射防护电气工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:放射防护电气工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机汇总表

工程名称:放射防护电气工程 第1页 共1页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

本页小计

合计



放射防护给排水工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



放射防护给排水工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：放射防护给排水工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

放疗科直线加速
器室

1 031004014001
给、排水附(配)
件 1.材质:地漏 个 4

2 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:机制排水
铸铁管DN150

m 30

分部小计

措施项目

3 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：放射防护给排水工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：放射防护给排水工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：放射防护给排水工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



综合单价分析表

工程名称：放射防护给排水工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 1 页  共 3 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031004014001 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护给排水工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 2 页  共 3 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031001005001 项目名称 铸铁管 计量单位 m 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：放射防护给排水工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 3 页  共 3 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



单位工程人材机价差表
工程名称:放射防护给排水工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:放射防护给排水工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机汇总表

工程名称:放射防护给排水工程 第1页 共1页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

本页小计

合计



屏蔽防护工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



屏蔽防护工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

热疗室1（地下
一层）

地面

1 011101005008 自流坪楼地面

1.界面剂材料种类:界面
处理剂
2.面层材料种类:3mm厚自
流平
3.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 25.76

2 011207001043 地面屏蔽防护料

1.面层材料品种、规格、
颜色:0.2mm紫铜板（T2紫
铜板,含铜量≥99.99%）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
 。顶面用绝缘子吊杆连
接至建筑顶。 3.未尽事
宜详见设计图纸

m2 25.76

3 011103004001 塑料卷材楼地面

1.2mm厚PVC同质透芯卷材
2.基面涂超强地板粘合剂
3.其他未尽事宜需满足设
计及规范要求

m2 25.76

4 011105004007 塑胶板踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料种类、规格、
 颜色:2mm厚PVC同质透芯
地板
3.未尽事宜详见设计图纸
4.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 1.86

分部小计

墙面

5 011207001018
墙面屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
颜色:0.2mm紫铜板（T2紫
铜板,含铜量≥99.99%）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板

m2 61.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  2  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

绝缘。墙面用绝缘子固定
。顶面用绝缘子吊杆连接
至建筑顶。
3.龙骨材料种类、规格、
中距:30*40铝合金龙骨@6
00mm(横向)、40*60铝合
金龙骨@600mm(竖向)
4.基层材料种类、规格:9
 mm阻燃板
5.高度3.6米
6.未尽事宜详见设计图纸

6 011207001002 吸音板墙面

1.龙骨材料种类、规格、
 中距:30*40铝合金龙骨@
600mm(横向)、40*60铝合
金龙骨@1200mm(竖向)
2.基层材料种类、规格:5
0mm吸音棉
3.面层材料品种、规格、
颜色:1.2mm厚*1200mm*24
00mm吸音板装饰墙面
2.高度2.8m

m2 52.02

7 011207001020 天棚屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
颜色:0.2mm紫铜板（T2紫
铜板,含铜量≥99.99%）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
 。顶面用绝缘子吊杆连
接至建筑顶。
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 23.09

分部小计

天棚

8 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:铝合金无磁龙骨
2.面层材料品种、规格:6
00*600*1.0铝制吸音板
3.压条材料种类、规格:
见设计图纸
4.未尽事宜详见设计图纸

m2 23.09

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

门窗

9 010802001001 屏蔽单开门

1.门代号及洞口尺寸:屏
蔽单开门800*2200（定制
）
2.屏蔽材料:0.2mm紫铜板
3.专用防护套:304#不锈
钢

樘 1

10 010802001007 屏蔽单开门

1.门代号及洞口尺寸:屏
蔽单开门1300*2200（定
制）
2.屏蔽材料:0.2mm紫铜板
3.专用防护套:304#不锈
钢

樘 1

11 010807001001 屏蔽观察窗

1.门代号及洞口尺寸:屏
蔽观察窗1200*900(定制
）
2.屏蔽材料:60目双层铜
网
3.专用防护套:304#不锈
钢

樘 1

分部小计

热疗室2（地下
一层）

地面

12 011101005009 自流坪楼地面

1.界面剂材料种类:界面
处理剂
2.面层材料种类:3mm厚自
流平
3.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 39.94

13 011207001044 地面屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
 颜色:0.2mm紫铜板（T2
紫铜板,含铜量≥99.99%
）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
。顶面用绝缘子吊杆连接
至建筑顶。 

m2 40.23
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.未尽事宜详见设计图纸

14 011103004002 塑料卷材楼地面

1.2mm厚PVC同质透芯卷材
2.基面涂超强地板粘合剂
3.其他未尽事宜需满足设
计及规范要求

m2 40.23

15 011105004008 塑胶板踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
 2.面层材料种类、规格
、 颜色:2mm厚PVC同质透
芯地板
3.未尽事宜详见设计图纸
4.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 2.32

分部小计

墙面

16 011207001045
墙面屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
颜色:0.2mm紫铜板（T2紫
铜板,含铜量≥99.99%）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
 。顶面用绝缘子吊杆连
接至建筑顶。 
3.龙骨材料种类、规格、
 中距:30*40铝合金龙骨@
600mm(横向)、40*60铝合
金龙骨@600mm(竖向)
4.基层材料种类、规格:9
 mm阻燃板
5.高度3.6米
6.未尽事宜详见设计图纸

m2 77.15

17 011207001046 吸音板墙面

1.龙骨材料种类、规格、
中距:30*40铝合金龙骨@6
00mm(横向)、40*60铝合
金龙骨@1200mm(竖向)
2.基层材料种类、规格:5
0mm吸音棉
3.面层材料品种、规格、
 颜色:1.2mm厚*1200mm*2
400mm吸音板装饰墙面
2.高度2.8m

m2 66.16
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 011207001032 天棚屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
颜色:0.2mm紫铜板（T2紫
铜板,含铜量≥99.99%）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
。顶面用绝缘子吊杆连接
至建筑顶。
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 37.56

分部小计

天棚

19 011302001006 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:铝合金无磁龙骨
2.面层材料品种、规格:6
00*600铝制吸音板
3.压条材料种类、规格:
见设计图纸
4.未尽事宜详见设计图纸

m2 37.56

分部小计

门窗

20 010802001010 屏蔽单开门

1.门代号及洞口尺寸:屏
蔽单开门800*2200（定制
）
2.屏蔽材料:0.2mm紫铜板
3.专用防护套:304#不锈
钢

樘 1

21 010802001011 屏蔽单开门

1.门代号及洞口尺寸:屏
蔽单开门1300*2200（定
制）
2.屏蔽材料:0.2mm紫铜板
3.专用防护套:304#不锈
钢

樘 1

22 010807001008 屏蔽观察窗

1.门代号及洞口尺寸:屏
蔽观察窗1200*900(定制
）
2.屏蔽材料:60目双层铜
网
3.专用防护套:304#不锈
钢

樘 1

分部小计

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

模拟定位MR机房
（地下一层）

地面

23 011101005010 自流坪楼地面

1.界面剂材料种类:界面
处理剂
2.面层材料种类:3mm厚自
流平
3.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 41.34

24 011207001049 地面屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
 颜色:0.2mm紫铜板（T2
紫铜板,含铜量≥99.99%
）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
 。顶面用绝缘子吊杆连
接至建筑顶。
 3.未尽事宜详见设计图
纸

m2 41.37

25 011103004003 塑料卷材楼地面

1.2mm厚PVC同质透芯卷材
2.基面涂超强地板粘合剂
3.其他未尽事宜需满足设
计及规范要求

m2 41.34

26 011105004009 塑胶板踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料种类、规格、
颜色:2mm厚PVC同质透芯
地板
3.未尽事宜详见设计图纸
4.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 2.52

27 010501001003 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.未尽事宜详见设计图纸

m3 4.13

28 011101003002 混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强度
等级:150mmC30混凝土
2.未尽事宜详见设计图纸

m2 41.34

29 010904001004 楼（地）面卷材
防水平面

1.卷材品种、规格、厚度
:4mmSBS改性沥青防水卷
材（热熔）
2.防水层数:2

m2 41.34

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.未尽事宜详见设计图纸

30 010904001005 楼（地）面卷材
防水平面

1.卷材品种、规格、厚度
:4mmSBS改性沥青防水卷
材（热熔）
2.防水层数:2
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 41.34

31 010903001002 墙面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4mmSBS改性沥青防水卷
材（热熔）
2.防水层数:2
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 12.9

32 030409009002 绝缘垫
1.名称:3mmPVC绝缘垫
2.未尽事宜详见设计图纸 m2 41.34

分部小计

墙面

33 011207001047
墙面屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
颜色:0.2mm紫铜板（T2紫
铜板,含铜量≥99.99%）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
 。顶面用绝缘子吊杆连
接至建筑顶。
3.龙骨材料种类、规格、
 中距:30*40铝合金龙骨@
600mm(横向)、40*60铝合
金龙骨@600mm(竖向)
4.基层材料种类、规格:9
 mm阻燃板
5.高度3.6米
6.未尽事宜详见设计图纸

m2 86.13

34 011207001048 吸音板墙面

1.龙骨材料种类、规格、
 中距:30*40铝合金龙骨@
600mm(横向)、40*60铝合
金龙骨@1200mm(竖向)
2.基层材料种类、规格:5
0mm吸音棉
3.面层材料品种、规格、
 颜色:1.2mm厚*1200mm*2
400mm吸音板装

m2 73.52

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

饰墙面
2.高度2.8m

35 011207001042 天棚屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
颜色:0.2mm紫铜板（T2紫
铜板,含铜量≥99.99%）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
。顶面用绝缘子吊杆连接
至建筑顶。
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 41.06

分部小计

天棚

36 011302001003 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:铝合金无磁龙骨
2.面层材料品种、规格:6
00*600铝制吸音板
3.压条材料种类、规格:
见设计图纸
4.未尽事宜详见设计图纸

m2 33.86

37 011507003001 软膜灯箱
1.箱体规格:3000*2400
2.面层材料种类:软膜
3.未尽事宜详见设计图纸

个 1

分部小计

门窗

38 010802001003 屏蔽单开门

1.门代号及洞口尺寸:屏
蔽单开门1300*2200（定
制）
2.屏蔽材料:0.2mm紫铜板
3.专用防护套:304#不锈
钢
4.未尽事宜详见设计图纸

樘 1

39 010807001003 屏蔽观察窗

1.门代号及洞口尺寸:屏
蔽观察窗1800*1050(定制
）
2.屏蔽材料:60目双层铜
网
3.专用防护套:304#不锈
钢
4.未尽事宜详见设计图纸

樘 1
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

MRI机房（1#病
房楼二层）

地面

40 011101005011 自流坪楼地面

1.界面剂材料种类:界面
处理剂
2.面层材料种类:3mm厚自
流平
3.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 51.46

41 011207001052 地面屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
颜色:0.2mm紫铜板（T2紫
铜板,含铜量≥99.99%）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
。顶面用绝缘子吊杆连接
至建筑顶。
 3.未尽事宜详见设计图
纸

m2 51.34

42 011103004004 塑料卷材楼地面

1.2mm厚PVC同质透芯卷材
2.基面涂超强地板粘合剂
3.其他未尽事宜需满足设
计及规范要求

m2 51.34

43 011105004010 塑胶板踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料种类、规格、
 颜色:2mm厚PVC同质透芯
地板
3.未尽事宜详见设计图纸
4.其他:未尽事宜需满足
设计及规范要求

m2 2.91

44 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.未尽事宜详见设计图纸

m3 5.1

45 011101003001 混凝土楼地面
1.面层厚度、混凝土强度
等级:150mmC30混凝土
2.未尽事宜详见设计图纸

m2 51.02

46 010904001001 楼（地）面卷材
防水平面

1.卷材品种、规格、厚度
:4mmSBS改性沥青防水卷
材（热熔）

m2 58.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  10  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.防水层数:2
3.未尽事宜详见设计图纸

47 010904001003 楼（地）面卷材
防水平面

1.卷材品种、规格、厚度
:4mmSBS改性沥青防水卷
材（热熔）
2.防水层数:2
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 51.02

48 010903001001 墙面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4mmSBS改性沥青防水卷
材（热熔）
2.防水层数:2
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 14.55

49 030409009001 绝缘垫
1.名称:3mmPVC绝缘垫
2.未尽事宜详见设计图纸 m2 51.02

分部小计

墙面

50 011207001050 墙面屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
 颜色:0.2mm紫铜板（T2
紫铜板,含铜量≥99.99%
）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
。顶面用绝缘子吊杆连接
至建筑顶。 
3.龙骨材料种类、规格、
 中距:30*40铝合金龙骨@
600mm(横向)、40*60铝合
金龙骨@600mm(竖向)
4.基层材料种类、规格:9
 mm阻燃板
5.高度3.6米
6.未尽事宜详见设计图纸

m2 104.78

51 011207001051 吸音板墙面

1.龙骨材料种类、规格、
 中距:30*40铝合金龙骨@
600mm(横向)、40*60铝合
金龙骨@1200mm(竖向)
2.基层材料种类、规格:5
0mm吸音棉
3.面层材料品种、规格、
 颜色:1.2mm厚

m2 89.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  11  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

*1200mm*2400mm吸音板装
饰墙面
2.高度2.8m

52 011207001037 天棚屏蔽防护材
料

1.面层材料品种、规格、
颜色:0.2mm紫铜板（T2紫
铜板,含铜量≥99.99%）
2.屏蔽体为0.2毫米紫铜
板经剪切折折弯固定氩气
焊接成屏蔽体。屏蔽现场
焊接。屏蔽不锈钢自攻螺
丝紧固。屏蔽模块和地面
之间用3毫米橡胶绝缘板
绝缘。墙面用绝缘子固定
。顶面用绝缘子吊杆连接
至建筑顶。
3.未尽事宜详见设计图纸

m2 51.02

分部小计

天棚

53 011302001005 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:铝合金无磁龙骨
2.面层材料品种、规格:6
00*600铝制吸音板
3.压条材料种类、规格:
见设计图纸
4.未尽事宜详见设计图纸

m2 43.82

54 011507003003 软膜灯箱
1.箱体规格:3000*2400
2.面层材料种类:软膜
3.未尽事宜详见设计图纸

个 1

分部小计

门窗

55 010802001005 屏蔽单开门

1.门代号及洞口尺寸:屏
蔽单开门1300*2200（定
制）
2.屏蔽材料:0.2mm紫铜板
3.专用防护套:304#不锈
钢
4.未尽事宜详见设计图纸

樘 1

56 010807001005 屏蔽观察窗

1.门代号及洞口尺寸:屏
蔽观察窗1800*1000(定制
）
2.屏蔽材料:60目双层铜
网
3.专用防护套:304#不锈

樘 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  12  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢
4.未尽事宜详见设计图纸

分部小计

设备间

57 010501001002 回填混凝土
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.06

58 010904001002
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4mmSBS改性沥青防水卷
材（热熔）
2.防水层数:1
3.反边高度:300mm

m2 21.17

59 011104004001 防静电活动地板

1.支架高度、材料种类:
不锈钢支架
2.面层材料品种、规格、
颜色:铝质活动地板  500
*500*30

m2 16.25

60 030307005001 设备支架制作安
装

1.名称:设备支架
2.材质:50*50*5角钢
3.支架每组质量:0.017
4.外涂防锈漆

kg 173

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 1 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101005008 项目名称 自流坪楼地面 计量单位 m2 工程量 25.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 2 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001043 项目名称 地面屏蔽防护料 计量单位 m2 工程量 25.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 3 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011103004001 项目名称 塑料卷材楼地面 计量单位 m2 工程量 25.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 4 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011105004007 项目名称 塑胶板踢脚线 计量单位 m2 工程量 1.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 5 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001018 项目名称 墙面屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 61.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 6 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001002 项目名称 吸音板墙面 计量单位 m2 工程量 52.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 7 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001020 项目名称 天棚屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 23.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 8 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 23.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 9 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001001 项目名称 屏蔽单开门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 10 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001007 项目名称 屏蔽单开门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 11 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010807001001 项目名称 屏蔽观察窗 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 12 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101005009 项目名称 自流坪楼地面 计量单位 m2 工程量 39.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 13 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001044 项目名称 地面屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 40.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 14 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011103004002 项目名称 塑料卷材楼地面 计量单位 m2 工程量 40.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 15 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011105004008 项目名称 塑胶板踢脚线 计量单位 m2 工程量 2.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 16 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001045 项目名称 墙面屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 77.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 17 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001046 项目名称 吸音板墙面 计量单位 m2 工程量 66.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 18 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001032 项目名称 天棚屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 37.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 19 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302001006 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 37.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 20 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001010 项目名称 屏蔽单开门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 21 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001011 项目名称 屏蔽单开门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 22 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010807001008 项目名称 屏蔽观察窗 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 23 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101005010 项目名称 自流坪楼地面 计量单位 m2 工程量 41.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 24 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001049 项目名称 地面屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 41.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 25 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011103004003 项目名称 塑料卷材楼地面 计量单位 m2 工程量 41.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 26 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011105004009 项目名称 塑胶板踢脚线 计量单位 m2 工程量 2.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 27 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501001003 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 4.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 28 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101003002 项目名称 混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 41.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 29 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010904001004 项目名称 楼（地）面卷材防水平面 计量单位 m2 工程量 41.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 30 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010904001005 项目名称 楼（地）面卷材防水平面 计量单位 m2 工程量 41.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 31 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010903001002 项目名称 墙面卷材防水 计量单位 m2 工程量 12.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 32 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030409009002 项目名称 绝缘垫 计量单位 m2 工程量 41.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 33 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001047 项目名称 墙面屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 86.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 34 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001048 项目名称 吸音板墙面 计量单位 m2 工程量 73.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 35 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001042 项目名称 天棚屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 41.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 36 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302001003 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 33.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 37 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011507003001 项目名称 软膜灯箱 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 38 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001003 项目名称 屏蔽单开门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 39 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010807001003 项目名称 屏蔽观察窗 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 40 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101005011 项目名称 自流坪楼地面 计量单位 m2 工程量 51.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 41 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001052 项目名称 地面屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 51.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 42 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011103004004 项目名称 塑料卷材楼地面 计量单位 m2 工程量 51.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 43 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011105004010 项目名称 塑胶板踢脚线 计量单位 m2 工程量 2.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 44 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 5.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 45 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011101003001 项目名称 混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 51.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 46 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010904001001 项目名称 楼（地）面卷材防水平面 计量单位 m2 工程量 58.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 47 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010904001003 项目名称 楼（地）面卷材防水平面 计量单位 m2 工程量 51.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 48 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010903001001 项目名称 墙面卷材防水 计量单位 m2 工程量 14.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 49 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030409009001 项目名称 绝缘垫 计量单位 m2 工程量 51.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 50 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001050 项目名称 墙面屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 104.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 51 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001051 项目名称 吸音板墙面 计量单位 m2 工程量 89.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 52 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011207001037 项目名称 天棚屏蔽防护材料 计量单位 m2 工程量 51.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 53 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011302001005 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 43.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 54 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011507003003 项目名称 软膜灯箱 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 55 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010802001005 项目名称 屏蔽单开门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 56 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010807001005 项目名称 屏蔽观察窗 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 57 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501001002 项目名称 回填混凝土 计量单位 m3 工程量 4.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 58 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010904001002 项目名称 楼（地）面卷材防水 计量单位 m2 工程量 21.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 59 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011104004001 项目名称 防静电活动地板 计量单位 m2 工程量 16.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 60 页  共 60 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030307005001 项目名称 设备支架制作安装 计量单位 kg 工程量 173

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



单位工程人材机价差表
工程名称:屏蔽防护工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:屏蔽防护工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机汇总表

工程名称:屏蔽防护工程 第1页 共1页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

本页小计

合计



屏蔽防护电气工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



屏蔽防护电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

放疗科热疗

照明

1 030412001001 普通灯具

1.名称:成品乳化灯(LED
灯源)
2.型号:32W
3.规格:600*600

套 12

2 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC 
3.规格:DN20mm

m 4

3 030411002003 线槽
1.名称:金属线槽
2.规格:440*170 m 18

4 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5 m 66

5 030404034001 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.安装方式:距地1300mm
安装

个 2

6 030411006001 接线盒 1.名称:开关接线盒 个 2

7 030411006002 接线盒 1.名称:灯具接线盒 个 12

分部小计

插座

8 030404035001 插座

1.名称:一位二极加一位
二极带接地安全型暗插座
2.规格:10A ~250V
3.安装方式:距地0.3米安
装

个 28

9 030411002002 线槽
1.名称:金属线槽
2.规格:440*170 m 38

10 030411004002 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5

m 114

11 030411006003 接线盒 1.名称:插座接线盒 个 28

分部小计

放疗科核磁

照明

12 030412001002 普通灯具 1.名称:无磁筒灯 套 7

13 030412001003 普通灯具
1.名称:软膜灯箱,内置
LED灯管 套 1

14 030411003001 桥架
1.名称:铝合金电缆桥架
2.型号:460*170 m 20

15 030411002005 线槽 1.名称:金属线槽 m 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:440*170

16 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5 m 45

17 030404034002 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.安装方式:距地1300mm
安装

个 1

18 030411006004 接线盒 1.名称:开关接线盒 个 1

19 030411006005 接线盒 1.名称:灯具接线盒 个 8

分部小计

插座

20 030404035002 插座

1.名称:一位二极加一位
二极带接地安全型暗插座
2.规格:10A ~250V
3.安装方式:距地0.3米安
装

个 14

21 030411002006 线槽 1.名称:金属线槽
2.规格:440*170 m 23

22 030411004004 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5 m 69

23 030411006006 接线盒 1.名称:插座接线盒 个 14

分部小计

1#病房楼二层核
磁机房

照明

24 030412001004 普通灯具 1.名称:无磁筒灯 套 7

25 030412001005 普通灯具
1.名称:软膜灯箱,内置
LED灯管 套 1

26 030411001005 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC 
3.规格:DN20mm

m 4

27 030411004005 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*25

m 12

28 030404034003 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.安装方式:距地1300mm
安装

个 1

29 030411006007 接线盒 1.名称:开关接线盒 个 1

30 030411006008 接线盒 1.名称:灯具接线盒 个 8

分部小计

插座

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 030404035003 插座

1.名称:一位二极加一位
二极带接地安全型暗插座
2.规格:10A ~250V
3.安装方式:距地0.3米安
装

个 14

32 030411001006 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PC 
3.规格:DN20mm

m 4

33 030411004006 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ3*2.5 m 12

34 030411006009 接线盒 1.名称:插座接线盒 个 14

分部小计

措施项目

35 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 1 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 2 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 3 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411002003 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 4 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 5 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404034001 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 6 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 7 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006002 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 8 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035001 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 9 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411002002 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 10 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 114

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 11 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006003 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 12 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 13 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 14 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411003001 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 15 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411002005 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 16 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004003 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 17 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404034002 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 18 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006004 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 19 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006005 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 20 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035002 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 21 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411002006 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 22 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 23 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006006 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 24 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001004 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 25 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030412001005 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 26 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001005 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 27 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004005 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 28 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404034003 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 29 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006007 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 30 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006008 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 31 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030404035003 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 32 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411001006 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 33 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411004006 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 34 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 030411006009 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：屏蔽防护电气工程 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 35 页  共 35 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

未计价材料费 0

清单项目综合单价 0

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



单位工程人材机价差表
工程名称:屏蔽防护电气工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:屏蔽防护电气工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机汇总表

工程名称:屏蔽防护电气工程 第1页 共1页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

本页小计

合计



安全生产费 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



安全生产费 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产费 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防

辐射工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 安全生产费

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



综合单价分析表

工程名称：安全生产费 标段：赤峰市医院新城分院二期工程-防辐射工程 第 1 页  共 1 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09



单位工程人材机价差表
工程名称:安全生产费 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表

工程名称:安全生产费 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程人材机汇总表

工程名称:安全生产费 第1页 共1页

序号 材料名 规格 单位 数量 预算价 预算价合计 市场价 市场价合计

本页小计

合计


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-09 综合单价分析表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	蒙-4 单位工程人材机汇总表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-09 综合单价分析表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	蒙-4 单位工程人材机汇总表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-09 综合单价分析表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	蒙-4 单位工程人材机汇总表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-09 综合单价分析表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	蒙-4 单位工程人材机汇总表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-09 综合单价分析表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	蒙-4 单位工程人材机汇总表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-09 综合单价分析表
	蒙-12 单位工程人材机价差表
	蒙-5 未计价主材汇总表
	蒙-4 单位工程人材机汇总表

