
十二连城乡农村生活垃
圾焚烧热解炉更新工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（柴登村）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1、平整场地 m2 630.84

2 010101002001 挖一般土方 1、挖一、二类土方
2、含放坡及工作面 m3 2005.07

3 010103001001 回填方 1、原土回填，压实度满
足规范要求 m3 1200.78

4 010103001002 灰土回填 1、2:8灰土回填，压实系
数不小于0.95 m3 168.23

5 010103002001 余方弃置
1、余土外运
2、运距，投标人自行考
虑

m3 804.29

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场 履带式挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉
更新工程（柴登村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧
热解炉更新工程（柴登村）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃
圾焚烧热解炉更新工程（柴登村）
— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程（柴登村）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（柴登村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌体工程

1 010401001001 砖基础

1、砖基础采用MU20混凝
土普通砖
2、砂浆采用M10预拌水泥
砂浆

m3 13.35

2 010401003001 实心砖墙

1、240mm厚实心砖墙砖，
砖采用A3.5蒸压加气混凝
土砌块
2、砂浆采用M5混合砂浆

m3 31.81

3 010401003002 实心砖墙（弧形
）

1、240mm厚实心砖墙砖，
砖采用A3.5蒸压加气混凝
土砌块
2、砂浆采用M5混合砂浆

m3 7.96

分部小计

钢筋混凝土工程

4 010501001001 垫层

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C15
3、含混凝土运输及泵送

m3 40.14

5 010501002001 带形基础

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 39.06

6 010501003001 独立基础

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 43.43

7 010501004001 满堂基础

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 58.88

8 010502001001 矩形柱

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 33.98

9 010502002001 构造柱

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C25
3、含混凝土运输

m3 3.78

10 010503002001 矩形梁（斜梁）

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 13.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（柴登村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 010503002002 矩形梁

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 10.15

12 010503002003 矩形梁（弧形）

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 4.48

13 010503004001 圈梁

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C25
3、含混凝土运输

m3 2.42

14 010503004002 弧形圈梁

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C25
3、含混凝土运输

m3 0.75

15 010504001001 斜墙

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 10.76

16 010504004001 挡土墙

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 29.76

17 010504002001 弧形墙

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 7.72

18 010505003001 平板

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 68.44

19 010505003002 斜板

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送
4、角度30° 内

m3 78.53

20 010515001001 现浇构件钢筋-
HRB400 φ8

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ8 t 0.335

21 010515001002 现浇构件钢筋-
HRB400 φ10

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ10 t 1.455

22 010515001003 现浇构件钢筋-
HRB400 φ12

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ12 t 17.241

23 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格： t 0.014

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（柴登村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

-HRB400 φ14 HRB400 φ14

24 010515001005
现浇构件钢筋-
HRB400 φ16

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ16 t 0.781

25 010515001006 现浇构件钢筋-
HRB400 φ18

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ18 t 0.791

26 010515001007 现浇构件钢筋-
HRB400 φ20

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ20 t 2

27 010515001008 现浇构件钢筋-
HRB400 φ22

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ22 t 7.873

28 010515001009
现浇构件钢筋-
HPB300 φ6箍筋 1.钢筋种类、规格：HPB3

00 φ6箍筋
t 0.05

29 010515001010
现浇构件钢筋-
HRB400 φ8箍筋 1.钢筋种类、规格：HRB4

00 φ8箍筋
t 3.213

30 010515001011
现浇构件钢筋-
HPB300 φ6砌体
加筋

1.钢筋种类、规格：HPB3
00 φ6 t 0.175

31 010516003001
机械连接（φ16
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ16 个 6

32 010516003002
机械连接（φ18
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ18 个 18

33 010516003003
机械连接（φ20
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ20 个 51

34 010516003004
机械连接（φ22
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ22 个 326

分部小计

钢结构工程

35 010603001001 实腹钢柱

1、框架柱采用箱250*250
*14*14
2、含梁柱连接钢板
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、含制作及安装
5、材质采用Q235B级钢
6、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

t 6.277

36 010604001001 钢梁
1、钢梁采用HN350*175*7
*11
2、含梁梁、梁与檩条连

t 5.232

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（柴登村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

接钢板
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、含制作及安装
5、材质采用Q235B级钢
6、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

37 010606002001 屋面钢檩条

1、钢檩条C型200*70*20*
2.5
2、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
3、含制作及安装
4、材质采用Q235B级钢
5、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

t 0.801

38 010606002002 墙面钢檩条

1、钢檩条C型180*70*20*
2.5
2、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
3、含制作及安装
4、材质采用Q235B级钢
5、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

t 1.313

39 011405001001 金属面防腐

1、防锈漆两遍，涂层厚
度不低于60微米
2、聚氨酯面漆两遍，涂
层厚度60微米

m2 369.59

40 011405001002 金属面防火涂料

1、耐火极限1.5h
2、防火涂料类型采用非
膨胀型，涂层厚度投标人
综合考虑

m2 369.59

41 010605002001 彩钢墙板 1、0.4厚压型彩钢板 m2 137.77

42 010901002001 彩钢屋面 1、0.4厚压型彩钢板 m2 122.93

分部小计

地面

43 011101003001 细石混凝土楼地
面

1、50厚C30细石混凝土,
捣实压光(掺加水泥用量3
%硅质密实剂),内配Φ6@1
50钢筋网片

m2 660.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（柴登村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 010904004001 楼（地）面变形
缝

1、细石混凝土地面，平
面内间距≤6000设置纵横
分格缝,缝宽20mm,钢筋断
开,缝内填沥青密封膏

m 10.8

45 010501001002 垫层 1、150厚C20细石混凝土
垫层

m3 15.15

46 010101001001 素土夯实 1、素土夯实 m2 100.98

47 011101006001 格栅盖板
1、300mm宽成品镀锌钢格
栅盖板
2、盖板底衬钢丝网

m2 1.2

分部小计

墙面

48 011201001001 墙面一般抹灰
1、素水泥浆一道甩毛(掺
8%建筑胶)
2、15厚DPM20水泥砂浆

m2 413.39

49 011201001002 墙面一般抹灰 1、5厚抗裂砂浆,中间压
入耐碱网格布 m2 413.39

50 011407001001 墙面喷刷涂料 1、柔性耐水腻子两遍
2、外墙涂料两遍 m2 413.39

分部小计

其他

51 011702031001 化粪池
1、安装成品预制混凝土
化粪池,长6.6m，宽3.4m
，深3m

m3 67.32

分部小计

措施项目

52 011702001001 垫层模板 垫层模板 m2 36.08

53 011702001002 条形基础模板 条形基础模板 m2 43.61

54 011702001003 独基模板 独基模板 m2 61.36

55 011702001004 筏板模板 筏板模板 m2 26.97

56 011702002001 矩形柱模版 矩形柱模版 m2 316.94

57 011702002002 矩形柱支撑超高 矩形柱支撑超高 m2 569.86

58 011702003001 构造柱模版 构造柱模版 m2 34.12

59 011702006001 斜梁模板 斜梁模板 m2 59.51

60 011702006002 矩形梁模板 矩形梁模板 m2 30.76

61 011702006003 弧形梁模版 弧形梁模版 m2 29.88

62 011702006004 梁支撑超高 梁支撑超高 m2 89.48

63 011702008001 圈梁模板 圈梁模板 m2 21.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（柴登村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

64 011702008002 弧形圈梁模板 弧形圈梁模板 m2 6.51

65 011702011001 斜墙模板 斜墙模板 m2 91.18

66 011702011002 挡土墙模板 挡土墙模板 m2 198.3

67 011702012001 弧形墙模板 弧形墙模板 m2 53.46

68 011702016001 平板模板 平板模板 m2 138.68

69 011702016002 斜板模板 斜板模板 m2 163.45

70 011702016003 板支撑超高 板支撑超高 m2 187.72

71 011703001001 垂直运输
1、框架结构
2、层高3.6m
3、檐高分别为5m和2.6m

m2 630.84

72 011703001002
垂直运输（层高
超3.6m部分）

1、框架结构
2、层高超3.6m部分
3、檐高分别为5m和2.6m

m2 166.98

73 011701001001 综合脚手架
1、框架结构
2、层高3.6m
3、檐高分别为5m和2.6m

m2 630.84

74 011701006001 满堂脚手架
1、框架结构
2、层高超3.6m部分
3、檐高分别为5m和2.6m

m2 166.98

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉
更新工程（柴登村）— 建筑与装饰工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 建筑与装饰工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 建筑与装饰工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 建筑与装饰工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 建筑与装饰工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 建筑与装饰工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 建筑与装饰工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（柴登村）— 建筑与装饰工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧
热解炉更新工程（柴登村）— 建筑与装饰
工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃
圾焚烧热解炉更新工程（柴登村）
— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程（柴登村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（三十倾地）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1、平整场地 m2 516.94

2 010101002001 挖一般土方 1、挖一、二类土方
2、含放坡及工作面 m3 1640.59

3 010103001001 回填方 1、原土回填，压实度满
足规范要求 m3 1020.77

4 010103001002 灰土回填 1、2:8灰土回填，压实系
数不小于0.95 m3 151.14

5 010103002001 余方弃置
1、余土外运
2、运距，投标人自行考
虑

m3 619.82

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场 履带式挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉
更新工程（三十倾地）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧
热解炉更新工程（三十倾地）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃
圾焚烧热解炉更新工程（三十倾地
）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程（三十倾地）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（三十倾地）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌体工程

1 010401001001 砖基础

1、砖基础采用MU20混凝
土普通砖
2、砂浆采用M10预拌水泥
砂浆

m3 7.68

2 010401003001 实心砖墙

1、240mm厚实心砖墙砖，
砖采用A3.5蒸压加气混凝
土砌块
2、砂浆采用M5混合砂浆

m3 25.97

3 010401003002 实心砖墙（弧形
）

1、240mm厚实心砖墙砖，
砖采用A3.5蒸压加气混凝
土砌块
2、砂浆采用M5混合砂浆

m3 7.44

分部小计

钢筋混凝土工程

4 010501001001 垫层

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C15
3、含混凝土运输及泵送

m3 38.38

5 010501002001 带形基础

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 25.67

6 010501003001 独立基础

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 63.03

7 010501004001 满堂基础

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 70.82

8 010502001001 矩形柱

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 25.89

9 010502002001 构造柱

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C25
3、含混凝土运输

m3 2.93

10 010503002001 矩形梁（斜梁）

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 5.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（三十倾地）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 010503002002 矩形梁

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 13.5

12 010503002003 矩形梁（弧形）

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 4.26

13 010503004001 圈梁

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C25
3、含混凝土运输

m3 2.02

14 010503004002 弧形圈梁

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C25
3、含混凝土运输

m3 0.35

15 010504001001 斜墙

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 11.62

16 010504004001 挡土墙

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 24.16

17 010504002001 弧形墙

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 7.03

18 010505003001 平板

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 21.51

19 010505003002 斜板

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送
4、角度30° 内

m3 21.53

20 010515001001 现浇构件钢筋-
HRB400 φ8

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ8 t 0.149

21 010515001002 现浇构件钢筋-
HRB400 φ10

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ10 t 4.776

22 010515001003 现浇构件钢筋-
HRB400 φ12

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ12 t 8.759

23 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格： t 1.752

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（三十倾地）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

-HRB400 φ14 HRB400 φ14

24 010515001005
现浇构件钢筋-
HRB400 φ16

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ16 t 0.614

25 010515001006 现浇构件钢筋-
HRB400 φ18

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ18 t 1.082

26 010515001007 现浇构件钢筋-
HRB400 φ20

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ20 t 3.978

27 010515001008 现浇构件钢筋-
HRB400 φ22

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ22 t 3.832

28 010515001009 现浇构件钢筋-
HRB400 φ25

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ25 t 0.77

29 010515001010
现浇构件钢筋-
HPB300 φ6箍筋 1.钢筋种类、规格：HPB3

00 φ6箍筋
t 0.054

30 010515001011
现浇构件钢筋-
HRB400 φ8箍筋 1.钢筋种类、规格：HRB4

00 φ8箍筋
t 2.218

31 010515001012
现浇构件钢筋-
HRB400 φ10箍
筋

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ10箍筋 t 0.519

32 010515001013
现浇构件钢筋-
HPB300 φ6砌体
加筋

1.钢筋种类、规格：HPB3
00 φ6 t 0.546

33 010516003001 机械连接（φ14
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ14

个 4

34 010516003002
机械连接（φ16
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ16 个 2

35 010516003003
机械连接（φ18
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ18 个 38

36 010516003004
机械连接（φ20
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ20 个 160

37 010516003005
机械连接（φ22
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ22 个 72

38 010516003006
机械连接（φ25
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ25 个 38

分部小计

钢结构工程

39 010603001001 实腹钢柱

1、框架柱采用箱250*250
*14*14、300*300*14*14
2、含梁柱连接钢板 t 18.592

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（三十倾地）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、含制作及安装
5、材质采用Q235B级钢
6、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

40 010604001001 钢梁

1、钢梁采用HN350*175*7
*11、HM340*250*9*14
2、含梁梁、梁与檩条连
接钢板
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、含制作及安装
5、材质采用Q235B级钢
6、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

t 16.361

41 010606002001 屋面钢檩条

1、钢檩条C型200*70*20*
2.5
2、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
3、含制作及安装
4、材质采用Q235B级钢
5、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

t 0.711

42 010606002002 墙面钢檩条

1、钢檩条C型180*70*20*
2.5
2、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
3、含制作及安装
4、材质采用Q235B级钢
5、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

t 4.843

43 011405001001 金属面防腐

1、防锈漆两遍，涂层厚
度不低于60微米
2、聚氨酯面漆两遍，涂
层厚度60微米

m2 961.78

44 011405001002 金属面防火涂料 1、耐火极限1.5h m2 961.78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（三十倾地）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、防火涂料类型采用非
膨胀型，涂层厚度投标人
综合考虑

45 010605002001 彩钢墙板 1、0.4厚压型彩钢板 m2 536.91

46 010901002001 彩钢屋面 1、0.4厚压型彩钢板 m2 230.33

47 010516002001 预埋铁件 1、预埋钢板及锚栓 t 0.447

分部小计

地面

48 011101003001
细石混凝土楼地
面

1、50厚C30细石混凝土,
捣实压光(掺加水泥用量3
%硅质密实剂),内配Φ6@1
50钢筋网片

m2 630.88

49 010904004001
楼（地）面变形
缝

1、细石混凝土地面，平
面内间距≤6000设置纵横
分格缝,缝宽20mm,钢筋断
开,缝内填沥青密封膏

m 12.6

50 010501001002 垫层 1、150厚C20细石混凝土
垫层

m3 46.46

51 010101001001 素土夯实 1、素土夯实 m2 309.73

52 011101006001 格栅盖板
1、300mm宽成品镀锌钢格
栅盖板
2、盖板底衬钢丝网

m2 2.4

53 010802001001 金属(塑钢）门 1、60型断桥铝合金门
2、含五金件

m2 4

分部小计

墙面

54 011201001001 墙面一般抹灰
1、素水泥浆一道甩毛(掺
8%建筑胶)
2、15厚DPM20水泥砂浆

m2 341.29

55 011201001002 墙面一般抹灰 1、5厚抗裂砂浆,中间压
入耐碱网格布

m2 341.29

56 011407001001 墙面喷刷涂料 1、柔性耐水腻子两遍
2、外墙涂料两遍

m2 341.29

分部小计

其他

57 011702031001 化粪池
1、安装成品预制混凝土
化粪池,长6.8m，宽3.4m
，深3m

m3 69.36

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（三十倾地）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

58 011702001001 垫层模板 垫层模板 m2 38.29

59 011702001002 条形基础模板 条形基础模板 m2 29.49

60 011702001003 独基模板 独基模板 m2 91.32

61 011702001004 筏板模板 筏板模板 m2 33.96

62 011702002001 矩形柱模版 矩形柱模版 m2 240.99

63 011702002002 矩形柱支撑超高 矩形柱支撑超高 m2 425.71

64 011702003001 构造柱模版 构造柱模版 m2 28.83

65 011702006001 斜梁模板 斜梁模板 m2 66.72

66 011702006002 矩形梁模板 矩形梁模板 m2 73.71

67 011702006003 弧形梁模版 弧形梁模版 m2 34.7

68 011702006004 梁支撑超高 梁支撑超高 m2 96.59

69 011702008001 圈梁模板 圈梁模板 m2 17.05

70 011702008002 弧形圈梁模板 弧形圈梁模板 m2 2.98

71 011702011001 斜墙模板 斜墙模板 m2 97.58

72 011702011002 挡土墙模板 挡土墙模板 m2 164.24

73 011702012001 弧形墙模板 弧形墙模板 m2 47.32

74 011702016001 平板模板 平板模板 m2 107.55

75 011702016002 斜板模板 斜板模板 m2 107.12

76 011702016003 板支撑超高 板支撑超高 m2 147.26

77 011703001001 垂直运输

1、框架结构
2、层高3.6m
3、檐高分别为4.5m和2.1
m

m2 516.94

78 011703001002 垂直运输（层高
超3.6m部分）

1、框架结构
2、层高超3.6m部分
3、檐高分别为4.5m和2.1
m

m2 191.96

79 011701001001 综合脚手架

1、框架结构
2、层高3.6m
3、檐高分别为4.5m和2.1
m

m2 516.94

80 011701006001 满堂脚手架

1、框架结构
2、层高超3.6m部分
3、檐高分别为4.5m和2.1
m

m2 191.66

81 011701002001 外脚手架
1、尾气处理室双排脚手
架
2、高度9.2m

m2 435.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（三十倾地）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉
更新工程（三十倾地）— 建筑与装饰工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（三十倾地）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧
热解炉更新工程（三十倾地）— 建筑与装
饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃
圾焚烧热解炉更新工程（三十倾地
）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程（三十倾地）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（康布尔村）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1、平整场地 m2 118.56

2 010101002001 挖一般土方 1、挖一、二类土方
2、含放坡及工作面 m3 404.34

3 010103001001 回填方 1、原土回填，压实度满
足规范要求 m3 378.17

4 010103002001 余方弃置
1、余土外运
2、运距，投标人自行考
虑

m3 26.17

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场 履带式挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉
更新工程（康布尔村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 土方工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧
热解炉更新工程（康布尔村）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃
圾焚烧热解炉更新工程（康布尔村
）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程（康布尔村）— 土方工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（康布尔村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌体工程

1 010402001001 砌块墙

1、200mm厚加气混凝土砌
块
2、砂浆投标人综合考虑
，满足规范要求

m3 65.21

分部小计

钢筋混凝土工程

2 010501001001 垫层

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C15
3、含混凝土运输及泵送

m3 5.05

3 010501003001 独立基础

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 14.65

4 010502001001 矩形柱

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 13.18

5 010503002001 矩形梁

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、含混凝土运输及泵送

m3 4.37

6 010515001001
现浇构件钢筋-
HRB400 φ12

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ12 t 0.389

7 010515001002
现浇构件钢筋-
HRB400 φ16

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ16 t 0.205

8 010515001003
现浇构件钢筋-
HRB400 φ18

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ18 t 1.132

9 010515001004
现浇构件钢筋-
HRB400 φ20

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ20 t 0.827

10 010515001005
现浇构件钢筋-
HRB400 φ22

1.钢筋种类、规格：HRB4
00 φ22 t 0.43

11 010515001006
现浇构件钢筋-
HRB400 φ8箍筋 1.钢筋种类、规格：HRB4

00 φ8箍筋 t 1.072

12 010515001007
现浇构件钢筋-
HPB300 φ6砌体
加筋

1.钢筋种类、规格：HPB3
00 φ6 t 0.399

13 010516003001 机械连接（φ16
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ16

个 12

14 010516003002 机械连接（φ18 1、连接方式:机械连接 个 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（康布尔村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

） 2、规格:φ18

15 010516003003
机械连接（φ20
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ20 个 28

16 010516003004 机械连接（φ22
）

1、连接方式:机械连接
2、规格:φ22 个 12

分部小计

钢结构工程

17 010604001001 钢梁

1、钢梁采用HN400*200*8
*13
2、含梁柱、梁梁、梁与
檩条、隅撑等连接钢板
3、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
4、含制作及安装
5、材质采用Q235B级钢
6、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

t 4.854

18 010606002001 屋面钢檩条

1、钢檩条C型200*70*20*
2.5
2、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
3、含制作及安装
4、材质采用Q235B级钢
5、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

t 0.732

19 010606001001 钢拉条

1、钢拉条φ12
2、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
3、含制作及安装
4、材质采用Q235B级钢
5、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

t 0.052

20 010606001002 钢撑杆

1、钢撑杆φ32*2+φ12
2、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
3、含制作及安装
4、材质采用Q235B级钢
5、涂装前钢构件表面均

t 0.057

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（康布尔村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

21 010606001003 隅撑

1、隅撑L50*5
2、场内运输距离投标人
自行考虑，结算不予调整
3、含制作及安装
4、材质采用Q235B级钢
5、涂装前钢构件表面均
应进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈质量等级应Sa2.
5级标准

t 0.122

22 011405001001 金属面防腐

1、除锈后立即涂环氧富
锌底漆
2、中间漆采用环氧云铁
中间漆
3、面漆采用氯化橡胶面
漆

m2 200.34

23 011405001002 金属面防火涂料

1、耐火极限1.5h
2、防火涂料类型采用非
膨胀型，涂层厚度不低于
25mm

m2 200.34

24 010901002001 彩钢屋面 1、10cm厚岩棉夹心彩钢
板 m2 123.12

25 010516002001 预埋铁件 1、预埋钢板及锚栓 t 0.103

分部小计

地面

26 010101001001 素土夯实 1、素土夯实 m2 309.73

27 010404001001 垫层 1、150厚3:7灰土 m3 16.5

28 010501001002 垫层 1、 60厚C15混凝土垫层 m3 16.5

29 011101001001 水泥砂浆楼地面
1、 素水泥浆一道
2、 20厚1:3水泥砂浆抹
平压光

m2 110

30 010802001001 金属(塑钢）门 1、60型断桥铝合金门
2、含五金件

m2 4.2

31 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1、60型断桥铝合金窗，
双层中空玻璃
2、含五金件

m2 5.4

分部小计

内墙面

32 011201001001 墙面一般抹灰 1、墙底面清理干净
2、整墙满挂钢丝网片 m2 367.54

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程（康布尔村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 011201001002 墙面一般抹灰 1、20厚1:2.5水泥砂浆两
遍成活

m2 367.54

34 011407001001 墙面喷刷涂料 1、2遍柔性耐水腻子分遍
批刮,磨平

m2 368.9

分部小计

外墙面

35 011201001003 墙面一般抹灰
1、素水泥浆一道甩毛(掺
8%建筑胶)
2、15厚DPM20水泥砂浆

m2 367.54

36 011201001004 墙面一般抹灰 1、5厚抗裂砂浆,中间压
入耐碱网格布

m2 368.9

37 011407001002 墙面喷刷涂料 1、柔性耐水腻子两遍
2、外墙涂料两遍

m2 368.9

分部小计

措施项目

38 011702001001 垫层模板 垫层模板 m2 8.04

39 011702001002 独基模板 独基模板 m2 22.2

40 011702002001 矩形柱模版 矩形柱模版 m2 130.04

41 011702002002 矩形柱支撑超高 矩形柱支撑超高 m2 323.2

42 011702006001 矩形梁模板 矩形梁模板 m2 44.62

43 011703001001 垂直运输
1、砖混结构
2、层高8m
3、檐高为8.15m

m2 118.56

44 011701001001 综合脚手架
1、砖混结构
2、层高8m
3、檐高为8.15m

m2 118.56

45 011701006001 满堂脚手架
1、砖混结构
2、层高超过3.6m
3、檐高为8.15m

m2 118.56

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉
更新工程（康布尔村）— 建筑与装饰工程 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程（康布尔村）— 建筑与装饰工
程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧
热解炉更新工程（康布尔村）— 建筑与装
饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃
圾焚烧热解炉更新工程（康布尔村
）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程（康布尔村）— 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新
工程— 暂列金

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉
更新工程— 暂列金 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程— 暂列金 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 91743.12 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 91743.12 —



暂列金额明细表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程— 暂列金 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 91743.12

合    计 91743.12 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程— 暂列金 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程— 暂列金 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程— 暂列金 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程— 暂列金 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程— 暂列金 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧
热解炉更新工程— 暂列金

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃
圾焚烧热解炉更新工程— 暂列金 标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热解
炉更新工程— 暂列金

标段：十二连城乡农村生活垃圾焚烧热
解炉更新工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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