
包头市东河区沙尔
沁镇海岱村柏油路
建设工程项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头市东河区沙尔沁镇海岱村柏油路建设
工程项目 标段： 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

原有道路拆除

1 040101001001 挖一般土方 1.废弃料品种:挖掘机挖
土方

m3 268.2

2 040103002002 余方弃置
1.装载机装松散土
2.自卸汽车运土运距综合
考虑

m3 268.2

3 041001001001 拆除路面
1、铣刨机铣刨混凝土路
面，厚度5cm m2 7254.96

4 040103002001 余方弃置
1、装载机装车
2、自卸汽车外运建筑废
料综合考虑

m3 362.75

分部小计

新建路面

5 040203007001 水泥混凝土 1、300mm厚C30混凝土路
面 m2 894

6 040203003001 透层、粘层 1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.3kg/㎡

m2 7254.96

7 040203006001 沥青混凝土

1、摊铺方式：机械摊铺
2、沥青混凝土类型：细
粒式
3、厚度：5cm
4、沥青混凝土半成品运
输运距：综合考虑

m2 7254.96

8 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈

1、原有井井圈、井盖更
换

套 8

9 040204006001 检查井升降 1、原有检查井提升 座 8

分部小计

措施项目

10 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1、沥青混凝土摊铺机进
出场 台次 1

11 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 1、压路机进出场 台次 1

12 011705001003 大型机械设备进
出场及安拆

1、原有道路拆除机械
2、铣刨机进出场

台次 1

13 011705001004 大型机械设备进
出场及安拆

1、挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头市东河区沙尔沁镇海岱村柏油路
建设工程项目

标段： 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

5 04B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头市东河区沙尔沁镇海岱村柏
油路建设工程项目

标段： 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50000 —



暂列金额明细表

工程名称：包头市东河区沙尔沁镇海岱村柏
油路建设工程项目

标段： 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 50000

合    计 50000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：包头市东河区沙尔沁镇海岱村柏
油路建设工程项目

标段： 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：包头市东河区沙尔沁镇海岱村柏
油路建设工程项目

标段： 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：包头市东河区沙尔沁镇海岱村柏
油路建设工程项目

标段： 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：包头市东河区沙尔沁镇海岱村柏
油路建设工程项目

标段： 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：包头市东河区沙尔沁镇海岱村柏
油路建设工程项目

标段： 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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