
土默特右旗将军尧镇团结村自
来水管网改造项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



土默特右旗将军尧镇团
结村自来水管网改造项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土默特右旗将军尧镇团结村自来水管网改造项目

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为土默特右旗将军尧镇团结村自来水管网改造项目，项目

位于土默特右旗，具体改造地址为土默特右旗将军尧镇团结村。

二、编制范围

土默特右旗将军尧镇团结村自来水管网改造项目，具体改造内容

包括：拆除铺装、拆除混凝土路面、垃圾外运、恢复铺装、恢复混凝

土路面、室外给水管网等工作内容。

三、编制依据

1、工程量清单编制依据 GB50500-2013《建设工程工程量清单计

价规范》相关条款。

2、建设单位提供的电子版图纸、设计图纸及设计院调整后的回

复。

3、图纸中涉及的相关图集。

四、投标人须知

1、设计图纸与工程量清单描述不符时，以工程量清单描述为准。

2、工程量清单中的项目特征描述及工程量不得调整。

3、其它未说明内容详见工程量清单。

编制日期：2025 年 3月



汇总表

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 市政工程

2 管网工程

3 管网土方工程

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 合  计



市政工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除硬化路面

1 041001001001 拆除路面

1.拆除混凝土路面
2.材质:混凝土类（无筋
）
3.厚度:20cm

m2 360

2 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除花岗岩侧石
2.材质:1000*200*100mm
花岗岩侧石

m 360

3 041001002001 拆除人行道
1.拆除人行道路面
2.材质:工字砖
3.厚度:5cm

m2 600

4 041001001002 拆除路面

1.拆除人行道路面垫层
2.材质:混凝土类（无筋
）
3.厚度:15cm

m2 600

5 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km m3 199.2

6 040103002002 余方弃置 1.运距:每增减1km m3 199.2

分部小计

恢复硬化路面

混凝土路面

7 040202001001 路床(槽）整形
1.部位:路床整形
2.标准:土基压实度≥95%
（重型击实标准）

m2 360

8 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
石
2.厚度:20cm

m2 360

9 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
3.包含混凝土塑料膜养生
及路面锯缝

m2 360

10 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:花岗
岩1000*200*100mm
2.基础、垫层:C20混凝土
靠背

m 360

分部小计

工字砖路面

11 040204001003 人行道整形碾压
1.部位:人行整形碾压
2.标准:素土夯实（密实
度≥93%）

m2 600

12 040202009002 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
石
2.厚度:20cm

m2 600

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.密实度:密实度≥93%

13 040204003001
现浇混凝土人行
道 垫层

1.混凝土强度等级:C20商
品混凝土
2.厚度:15cm

m2 600

14 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:5cm厚
工字砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:3cm厚1:3水泥砂
浆结合层

m2 600

分部小计

措施项目

15 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机带破碎锤进出场

台·
次 1

16 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
进出场

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



管网工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 第  1  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE100 De9
0 1.6Mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 2100

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE100 De6
3 1.6Mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 80

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE100 De5
0 1.6Mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 350

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE100 De4
0 1.6Mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 980

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE100 De3
2 1.6Mpa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗

m 5000

6 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:DN80
3.连接形式:法兰连接

组 1

7 031003013002 水表

1.安装部位(室内外）:室
内
2.型号、规格:智能远传
水表DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 108

8 031003003001 法兰阀门
1.类型:蜗轮传动法兰式
伸缩蝶阀（含法兰）
2.材质:SD373H-16c型

个 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程 第  2  页  共  2  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格、压力等级:DN80 
1.6Mpa
4.连接形式:带短管法兰

9 031003001001 螺纹阀门

1.类型:铜芯截止阀
2.材质:J11W-16T
3.规格、压力等级:DN25 
1.6Mpa
4.连接形式:丝接

个 108

10 031003010001 软接头(软管）
1.名称:软接头
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 108

11 040504001001 砌筑井

1.名称:砖砌矩形水表井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:≥MU10级烧结
实心砖
3.保温井口、防坠网
4.井盖、井圈材质及规格
:Φ700重型铸铁井盖
5.详见12S2-10

座 1

12 040504001002 砌筑井

1.名称:砖砌阀门井
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:≥MU10级烧结
实心砖
3.井内径1.2m
4.保温井口、防坠网
5.井盖、井圈材质及规格
:Φ700重型铸铁井盖
6.详见12S2-33-34

座 48

13 040504005001 预制混凝土井筒
1.混凝土井筒
2.井筒规格:φ800mm
3.高度:350mm

座 49

14 040503002001 混凝土支墩 1.名称:混凝土支墩 m3 2

15 040503001001 砌筑支墩 1.名称:砌筑支墩 m3 1.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管网工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管网工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管网工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



管网土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.工程量考虑工作面及放
坡

m3 10392

2 010103001003 机械回填土
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:一、二
类土

m3 10392

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网土方工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管网土方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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