
2025年松山纪委改造工
程 【2025.4.28】（审

核） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011605002001 立面块料拆除 1.铲除外立面瓷砖及其找
平层

m2 231.36

2 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:外墙面
涂料及抹灰面

m2 299.57

3 011610002001 金属窗拆除 1.拆除原有金属门窗 m2 90.42

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 21.92

分部小计

新做部分

5 011407001002 墙面喷刷涂料 外墙饰面真石漆，做法蒙
标12J1-119-外9A

m2 272.59

6 011201001001 墙面一般抹灰

外墙
1.刷专用界面剂一道；
2.9厚1:3水泥砂浆；
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平

m2 272.59

7 011204003001 块料墙面 1.外墙面面砖：蒙标12J1
-121-外11A

m2 231.36

8 011001003003 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙【
涂料】
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:挤塑聚苯板100
mm厚
3.配套专用粘接剂粘结
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5mm厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间压入
一层耐碱玻璃纤维网布

m2 257.11

9 011001003004 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙【
面砖】
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:挤塑聚苯板100
mm厚
3.配套专用粘接剂粘结
4.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5mm厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间压入
一层热电镀锌电焊网

m2 211.75

10 011301001001 天棚抹灰

雨棚顶面：抹20厚（最薄
处）1:2.5水泥砂浆面层
加3%防水粉并向出水口找
泛水

m2 12.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 011407002001 天棚喷刷涂料
雨棚底面及侧面：真石漆
，做法蒙标12J1-119-外9
C

m2 14.53

12 010904004001
楼（地）面变形
缝

外墙保温底：详见墙身节
点，聚乙烯泡沫塑料棒和
箭猪密封胶填缝

m 94.28

13 011407001003
更换窗户时破损
墙面

更换窗户时破损墙面
1.清理抹灰基层；
2.刮腻子两遍，分遍磨平
；
3.涂料底层涂料；
4.复补腻子，磨平；
5.涂饰面层涂料两遍。

m2 35.09

14 011407001004
更换窗户时破损
墙面

更换窗户时破损墙面
1.2厚配套专用界面砂浆
批刮；
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
；
3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平。

m2 35.09

15 011001003002 保温隔热墙面 门窗侧壁：30mm聚苯颗粒
保温砂浆

m2 35.09

16 011001003005 保温隔热墙面 女儿墙压顶：30mm聚苯颗
粒保温砂浆

m2 71.01

17 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

国标16J607 56系列断桥
铝单框三玻平开窗（5+9A
+5+9A+5)

m2 90.42

18 010903004001 墙面变形缝 外立面墙变形缝：蒙标12
J14 1/25

m 12

19 BC001 滴水线 1.窗口滴水线 m 58.4

20 011102001001 石材楼地面 室外台阶整修 m2 17.97

21 011701002001 外脚手架 外立面脚手架 m2 519.71

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（
审核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（审
核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



新装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新装饰工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:外墙面
涂料

m2 709.71

2 011608002002 铲除涂料面 1.铲除部位名称:外墙面
砖

m2 4.17

3 011610002001 金属窗拆除 拆除原有金属门窗 m2 15.84

4 011602001001 混凝土构件拆除

1.构件名称:室外台阶、
坡道和散水
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:详见图纸

m3 12.96

5 010101003002 挖沟槽土方
1.散水、坡道、台阶：下
挖深至室外标高-1.0m，
挖土不装车

m3 182.47

6 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人自行考虑

m3 34.32

分部小计

新做部分

7 011407001001 墙面喷刷涂料 外墙饰面真石漆，做法蒙
标12J1-119-外9C

m2 694.16

8 011201001001 墙面一般抹灰

外墙
1.刷专用界面剂一道；
2.9厚1:3水泥砂浆；
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平

m2 694.16

9 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

国标16J607 56系列断桥
铝单框三玻平开窗（5+9A
+5+9A+5)

m2 10.44

10 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.断桥铝合金玻璃门，玻
璃为≥12mm钢化安全玻璃

m2 5.4

11 011001003003 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:挤塑聚苯板100
mm厚
3.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5mm厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间压入
一层耐碱玻璃纤维网布

m2 636.04

12 011001003006 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:女儿墙
压顶
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:30厚保温浆料

m2 49.2

13 011001003004 保温隔热墙面
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规 m2 161.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新装饰工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

格及厚度:挤塑聚苯板50
mm厚

14 011301001001 天棚抹灰

1.雨棚顶面：抹20厚（最
薄处）1:2.5水泥砂浆面
层加3%防水粉并向出水口
找泛水
2.雨棚底面：混合砂浆，
真石漆
3.基层做法参见图集12J6
   4/35，饰面做法同外
墙

m2 9.86

15 011407001002
更换窗户时破损
【内墙面】

更换窗户时破损墙面
1.清理抹灰基层；
2.刮腻子两遍，分遍磨平
；
3.涂料底层涂料；
4.复补腻子，磨平；
5.涂饰面层涂料两遍。

m2 6.73

16 011407001003
更换窗户时破损
【内墙面】

更换窗户时破损墙面
1.2厚配套专用界面砂浆
批刮；
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
；
3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平。

m2 6.73

17 010103001002 回填方 1.台阶、坡道和散水处回
填素土。

m3 137.07

18 010507004001 台阶

1.混凝土台阶：做法蒙标
12J1-154-台1
2.60厚C20混凝土台阶（
厚度不包括台阶三角部分
）随打随抹，上撒1:1水
泥沙子压实赶光
3.300厚三七灰土
4.与外墙交接处沥青胶泥
嵌缝

m2 3.15

19 010507001001 坡道

1.坡道：做法蒙标12J1-1
56-坡5
2.30厚1:2水泥砂浆抹面
，做60宽7深锯齿形礓磋
3.60厚C15混凝土
4.300厚三七灰土
5.与外墙交接处沥青胶泥
嵌缝

m2 86.1

20 010507001002 散水 1.60厚C20混凝土，上撒 m2 124.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新装饰工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1:1水泥砂子压实赶光；
2.150厚3:7灰土；
4.与外墙交接处沥青胶泥
嵌缝
5.参见图集12J1  散1-1
52

21 010903004001 墙面变形缝 外立面墙变形缝：蒙标12
J14 1/25

m 8.42

22 BC001 滴水线
1.雨棚的滴水线
2.塑料滴水线，参见图集
12J3-1  1-A17

m 7.17

23 011701003001 里脚手架 1.外墙饰面脚手架 m2 807.73

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新装饰工程 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（
审核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新装饰工程 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（审
核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001001001 焊接钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:DN70
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 87.27

2 031001001002 焊接钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:DN50
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 37.85

3 031001001003 焊接钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:DN40
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 38.25

4 031001001004 焊接钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:DN32
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 104.83

5 031001001005 焊接钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水
3.规格、压力等级:DN25
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 214.03

6 031005001001 铸铁散热器
1.型号、规格:760型 27
片/组
2.安装方式:落地

组 1

7 031005001002 铸铁散热器
1.型号、规格:760型 25
片/组
2.安装方式:落地

组 18

8 031005001003 铸铁散热器
1.型号、规格:760型 20
片/组
2.安装方式:落地

组 3

9 031005001004 铸铁散热器
1.型号、规格:760型 19
片/组
2.安装方式:落地

组 2

10 031005001005 铸铁散热器
1.型号、规格:760型 18
片/组
2.安装方式:落地

组 1

11 031005001006 铸铁散热器
1.型号、规格:760型 15
片/组
2.安装方式:落地

组 1

12 031005001007 铸铁散热器 1.型号、规格:760型 12 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

片/组
2.安装方式:落地

13 031003001002 螺纹阀门
1.类型:排气阀
2.材质:DN25
3.连接形式:螺纹

个 4

14 031003001009 螺纹阀门 1.类型:手动放风阀 个 26

15 031003001003 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.材质:DN25
3.连接形式:螺纹

个 26

16 031003001004 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.材质:DN25
3.连接形式:螺纹

个 52

17 031003001005 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN70
3.焊接方法:螺纹

个 2

18 031003001006 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN32
3.焊接方法:螺纹

个 2

19 031003001007 螺纹阀门
1.类型:平衡阀
2.规格、压力等级:DN70
3.焊接方法:螺纹

个 1

20 031003001008 螺纹阀门
1.类型:平衡阀
2.规格、压力等级:DN32
3.焊接方法:螺纹

个 1

21 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:管道除锈刷
油
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆两遍、白色调和漆
两遍

m2 64.73

22 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（
审核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（审
核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



新安装采暖 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新安装采暖

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新安装采暖 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（
审核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新安装采暖 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（审
核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除部分

1 011610002001 金属窗拆除 拆除原有塑钢窗 m2 1135.48

2 011610002002 金属窗拆除 拆除原有铝合金门 m2 39.3

3 011610001001 木门窗拆除 拆除室内成品套装门（带
上亮）

m2 338.9

4 011607001001 压型板屋面拆除 拆除不锈钢门斗压型钢板
屋面

m2 5.73

5 011610002003 金属窗拆除 拆除不锈钢门斗 m2 23.98

6 011609001001 栏杆、栏板拆除 拆除正立面窗护栏 m 190.58

7 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

拆除外墙铝塑板及其龙骨 m2 324.08

8 011606002002 墙柱面龙骨及饰
面拆除

拆除大厅铝塑板墙面 m2 168.85

9 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

楼梯间两侧走廊拆除矿棉
板吊顶及其金属龙骨

m2 409.34

10 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

卫生间（不包含盥洗室）
拆除矿棉板吊顶及其金属
龙骨

m2 102.1

11 011605001001 平面块料拆除 拆除卫生间地面：清理地
砖至楼板/垫层

m2 148.9

12 011605002002 立面块料拆除 拆除卫生间墙面：清理面
砖墙面至墙体基层

m2 491

13 011607001002 拆除雨落管及雨
水斗

拆除不锈钢雨落管及10个
雨水斗

m 189

14 011608002001 铲除涂料面 铲除外墙面涂料 m2 2623.95

15 011605002001 立面块料拆除 拆除外墙勒脚砖 m2 55.71

16 011610002004 玻璃幕拆除 拆除玻璃幕及其龙骨 m2 195.24

17 011601001001 砖砌体拆除
卫生间外墙安装铝合金防
雨百叶，凿洞mm200*200
mm

m3 0.12

18 011602001001 混凝土构件拆除

1.构件名称:室外台阶和
散水
2.拆除构件的厚度或规格
尺寸:详见图纸
3.构件表面的附着物种类
:台阶面层为理石

m3 144.67

19 010101002001 挖一般土方

1.构件名称:室外台阶和
散水
2.室外标高处向下挖深1.
0m，挖土不装车

m3 328.49

20 011611005001 其他金属构件拆
除

拆除空调机外挂机金属架 个 96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 011614003001 洗漱台拆除 1.拆除洗漱台 块 8

22 011606002003 墙柱面龙骨及饰
面拆除

拆除厕所隔断 m2 97.6

23 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 418.83

24 011703001002 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:现浇框架结构
2.建筑物檐口高度、层数
:20m(6层)以内

m2 418.83

分部小计

新建部分

25 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

国标16J607 56系列断桥
铝单框三玻平开窗（5+9A
+5+9A+5)

m2 1293.3

26 010805005001 铝合金门 铝合金门65双波（包含五
金件及闭门器）

m2 39.3

27 010805006001 不锈钢门斗 不锈钢门斗（玻璃为钢化
玻璃）

m2 29.7

28 010801002001 木质门带套 安装成品套装木门（包含
门套口、上亮、五金等）

m2 338.9

29 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.室外栏杆油漆做法详见
蒙标12J1-106-涂202，
颜色另详。

m 190.58

30 011407001005 门厅【内墙面】

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮；
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
；
3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平。

m2 189.99

31 011407001006 门厅【内墙面】

内墙
1.清理抹灰基层；
2.刮腻子两遍，分遍磨平
；
3.涂料底层涂料；
4.复补腻子，磨平；
5.涂饰面层涂料两遍。

m2 189.99

32 011302001001 吊顶天棚

楼梯间两侧走廊 矿棉板
吊顶
1.铝合金配套龙骨，主龙
骨中距900-1000，T型龙
骨中距503或603，横撑中
距503或603；
2.12厚500*500或600*60
0矿棉装饰

m2 409.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

板

33 011302001002 吊顶天棚

卫生间（不包含盥洗室）
铝合金方（矩）形板吊顶
1.配套金属龙骨
2.铝合金方（矩）形板

m2 102.1

34 011102003001 卫生间和盥洗室
地面

1.8-10厚地砖（800*800
）铺实拍平，稀水泥浆擦
缝；
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆；
3.1.5厚合成高分子防水
涂料；
4.最薄处20厚1:3水泥砂
浆找平层抹平找坡1%
5.素水泥浆一道；
6.包含地坎做法 12J11-6
2-A

m2 148.9

35 011204003001
卫生级和盥洗室
墙面

1.5厚釉面砖（400*800）
，白水泥浆擦缝或填缝剂
填缝；
2.3-4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶（或配套专
用胶粘剂）粘结层；
3.素水泥浆一道（用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
）
4.1.5厚聚合物水泥防水
涂料（I型）；
5.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平。

m2 491

36 010902004001 屋面排水管
安装不锈钢雨落管DN100
，安装雨水口及雨水斗各
10个

m 189

37 011201001001 墙面一般抹灰

外墙
1.刷专用界面剂一道；
2.9厚1:3水泥砂浆；
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平

m2 3269.72

38 011407001001 墙面喷刷涂料 外墙饰面真石漆，做法蒙
标12J1-119-外9C

m2 3269.72

39 011001003001 防火隔离带

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:岩棉100mm厚
3.增强网及抗裂防水砂浆
种类:4mm厚抗裂砂浆级网
格布

m2 251.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:挤塑聚苯板100
mm厚
3.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5mm厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间压入
一层耐碱玻璃纤维网布

m2 2737.86

41 011001003003 保温隔热墙面 门窗侧壁：30mm聚苯颗粒
保温砂浆

m2 280.16

42 011001003004 保温隔热墙面 勒脚：
做法参12J3-1-D18-1

m2 55.71

43 011407001003
更换窗户时破损
【内墙面】

更换窗户时破损墙面
1.清理抹灰基层；
2.刮腻子两遍，分遍磨平
；
3.涂料底层涂料；
4.复补腻子，磨平；
5.涂饰面层涂料两遍。

m2 280.16

44 011407001004
更换窗户时破损
【内墙面】

更换窗户时破损墙面
1.2厚配套专用界面砂浆
批刮；
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
；
3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆抹平。

m2 280.16

45 010807003001 金属百叶窗 卫生间增加铝合金防雨百
叶

m2 0.4

46 010903004001 墙面变形缝 外立面墙变形缝：蒙标12
J14 1/25

m 40.8

47 010507001001 散水
1.60厚C20混凝土，上撒1
:1水泥砂子压实赶光；
2.150厚3:7灰土；

m2 98.47

48 010507004001 台阶

1.20-25厚石质板材踏步
及踢脚板，水泥浆擦缝；
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆；
3.素水泥浆一道；
4.60厚C15混凝土台阶（
厚度不包括台阶三角部分
）；
5.300厚3:7灰土；

m2 81

49 011102001001 石材楼地面

1.20-25厚石材地面；
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆；
3.素水泥浆一道；

m2 154.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.60厚C15混凝土垫层。

50 010401001001 砖基础

1.室外混凝土台阶平台处
，烧结煤矸石普通砖砌筑
砖基础，高0.495m，厚度
0.24m，长度112.19m，
砂浆为M7.5水泥砂浆。

m3 30.14

51 010103001001 回填方 室外台阶平台处回填素土
495mm厚。

m3 76.46

52 010103001002 回填方 1.散水回填素土790mm厚
。

m3 81.59

53 011505001001 洗漱台
1.材料品种、规格、颜色
:大理石板，每个洗漱台2
个孔

m2 8.64

54 011210005001 成品隔断 新做厕所成品隔断：12J1
1 1/102

m2 97.6

55 010401012001 零星砌砖 蹲便：12J11 2/66 m3 4.91

56 BC003 滴水线 1.窗口、雨棚的滴水线 m 63.94

57 011001003005 保温隔热墙面 女儿墙压顶：30mm聚苯颗
粒保温砂浆

m2 81

58 011001002001 雨棚 雨棚：顶面、底面、侧面
抹30厚保温浆料

m2 12.18

59 011301001001 雨棚

雨棚顶面：抹20厚（最薄
处）1:2.5水泥砂浆面层
加3%防水粉并向出水口找
泛水

m2 5.68

60 011407002001 雨棚
雨棚底面及侧面：真石漆
，做法蒙标12J1-119-外9
C

m2 12.18

61 011701008001 外装饰吊篮 外立面吊篮 m2 2331.61

分部小计

北立面增加空调
外挂机放置架

措施项目

62 011703001001 垂直运输 天 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（
审核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（审
核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



卫生间拆除 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间拆除

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004003001 洗脸盆 1.名称:拆除洗脸池 组 16

2 031004007001 小便器 1.名称:拆除小便池 组 18

3 031004006001 大便器 1.名称:拆除大便池 组 25

4 031004004001 洗涤盆 1.名称:拆除拖布池 组 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间拆除 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（
审核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间拆除 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（审
核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



卫生间新做 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间新做

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE20

m 29.1

2 031001006009 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE25

m 17.7

3 031001006002 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE32

m 26.04

4 031001006003 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE40

m 40.75

5 031001006004 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE50

m 11.8

6 031001006005 塑料管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR DE63

m 34.5

7 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U DE
50

m 27.8

8 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U DE
75

m 46.02

9 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U DE
110

m 79.34

10 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:铸铁管 DN
100

m 13.8

11 031002001001 管道支架 1.管架形式:成品管道支
架

套 216

12 031003001001 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20

个 14

13 031003001002 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40

个 7

14 031004003001 洗脸盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:立柱式洗
脸盆

组 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间新做

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 031004003002 洗脸盆
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:台上式洗
脸盆

组 14

16 031004004001 洗涤盆 1.材质:陶瓷
2.规格、类型:拖布池

组 9

17 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式大便
器

组 25

18 031004007001 小便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:壁挂式小
便器

组 18

19 031004008001 其他成品卫生器
具

1.规格、类型:地漏
2.组装形式:地面安装

组 9

20 031004008002 其他成品卫生器
具

1.规格、类型:扫除口
2.组装形式:地面安装

组 9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间新做 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（
审核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间新做 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（审
核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



卫生间通风 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卫生间通风

标段：2025年松山纪委改造工程 【202
5.4.28】（审核） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702005001 塑料通风管道 1.名称:PVC通风管道
2.规格:φ150

m2 23.32

2 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70° 防火阀
2.型号:φ150

个 9

3 030703001002 碳钢阀门 1.名称:止回阀
2.型号:φ150

个 9

4 030701003001 空调器

1.名称:卫生间通风器
2.型号:PQ-1
3.规格:BLD-400 V=400m
³/h N=60W

台 9

5 030701003002 空调器

1.名称:卫生间通风器
2.型号:PQ-2
3.规格:BLD-140 V=140m
³/h N=25W

台 5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间通风 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（
审核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间通风 标段：2025年松山纪委改造工程 【2025.4.28】（审
核）

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

