
包头财经信息职业
学校塑胶跑道建设

项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目

标段：包头财经信息职业学校塑胶跑道
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

操场

1 041001001001 拆除塑胶 1.拆除原有塑胶面层 m2 8972

2 041001004001 铣刨路面 1.材质：原水泥路面
2.厚度：5cm

m2 8972

3 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:综合
3.含垃圾消纳费

m3 486.28

4 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:道路沥青
2.沥青混凝土种类:细粒
式沥青混泥土
3.厚度:4cm
4.其他:汽车运沥青混凝
土半成品运距20km
5.透层 乳化沥青 1kg/m2

m2 8972

5 040201021001 封底找平层
1.4mm封底找平层（乳液
：水泥：石英砂=1：3：5
）

m2 8972

6 040203009001 弹性面层

1.材料品种：全塑胶跑道
2.厚度：13mm
3.场地材料所用胶粘剂须
通过符合GB21027-2020学
生用品的安全通用要求的
检测
4. 场地材料所用胶粘剂
须通过符合GB33372-2020
胶粘剂挥发性有机化合物
限量的检测
5. 场地材料须通过符合
GB38468-2020地坪涂料中
有害物质限量的检测
6.合成材料面层成品--物
理性能和老化性能限量指
标依据标准准GB/T22517.
6-2020、GB 36246-2018
、GB/T 14833-2020耐老
化性能(2000h) 检测报告
7.运动场地合成面层GB/T
21866-2008 抗细菌性能
检测报告

m2 8972

分部小计

其他

7 011602001001 混凝土构件拆除 1.构件名称：拆除破损钢
筋混凝土排水沟盖板

m 200

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目

标段：包头财经信息职业学校塑胶跑道
建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 04B004 清理排水沟
1.人工清理排水沟淤泥及
垃圾 m3 72

9 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:综合
3.含垃圾消纳费

m3 84

10 010512008001 沟盖板、井盖板
、井圈

1.预制沟盖板商品砼C20
2.盖板模板
3.预制沟盖板制作、安装
4.盖板钢筋制作、安装

m3 10

分部小计

措施项目

11 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.摊铺机进出场 台次 1

12 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设
项目

标段：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

4 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：包头财经信息职业学校塑胶跑道
建设项目

标段：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：包头财经信息职业学校塑胶跑道
建设项目

标段：包头财经信息职业学校塑胶跑道建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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