
大中型水库移民后期扶
持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、
官营子村路灯建设项目 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 920991.79

（大写）： 玖拾贰万零玖佰玖拾壹元柒角玖分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：大中型水库移民后期扶持
敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、七协营
子村、官营子村路灯建设项目
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表-01



建设项目招标控制价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持敖汉
旗金厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官
营子村路灯建设项目
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注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1
大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁
镇四六地村、七协营子村、官营子村路灯
建设项目

920991.79 5258.17 16176

合计 920991.79 5258.17 16176



单项工程招标控制价汇总表
工程名称：大中型水库移民后期扶持敖汉
旗金厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官
营子村路灯建设项目
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 路灯工程 667687 951.35 2537.94

2 土方工程 52543.25 981.91 4959.93

3 建筑工程 200761.54 3324.91 8678.13

合计 920991.79 5258.17 16176



路灯工程 工程

封— 2

招标控制价

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



路灯工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 667687

（大写）： 陆拾陆万柒仟陆佰捌拾柒元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：路灯工程 第  1  页  共  1  页

表-01



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：路灯工程

  标段：大中型水库移民后期扶
持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设
项目
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 608965.11 0

2 措施项目 1053.83

2.1   其中：安全文明施工费 951.35

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 2537.94

5 税金 55130.12

招标控制价合计=1+2+3+4+5 667,687.00 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程
标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗
金厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官
营子村路灯建设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040805001001 常规照明灯

1.名称:太阳能路灯
2.灯具:LED 100W(双头) 
灯杆高度8.0米
3.太阳能板:12V 60W光伏
板2片
4.太阳能控制器:12V,最
大充电电流10A,光控+时
控
5.太阳能专用锂电池:12V
  100AH
6.附件配置:双中国结(1.
8x0.75,内含 10w12v光源
)
7.配件:路灯及其运输、
控制器、电池、太阳能板
、双中国结均由设备厂家
提供并安装

套 277 2198.43 608965.11

分部小计 608965.11

措施项目

本页小计 608965.11

合   计 608965.11



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 1 页  共 1 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040805001001 项目名称 常规照明灯 计量单位 套 工程量 277

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

8-287
单臂悬挑灯架顶套式 成
套型臂长3m以下 10套 0.1000 474.46 21200 154.59 155.28 47.45 2120 15.46 15.53

人工单价 小计 47.45 2120.00 15.46 15.53

综合工日107.51元/工日 未计价材料费 2120

清单项目综合单价 2198.43

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

太阳能路灯 LED 100W(双头) 灯杆高度8.0米
3.太阳能板:12V 60W光伏板2片

4.太阳能控制器:12V,最大充电电流10A,光控+时控
5.太阳能专用锂电池:12V  100AH

6.附件配置:双中国结(1.8x0.75,内含 10w12v光源)
7.配件:路灯及其运输、控制器、电池、太阳能板、双中国结均由设备厂家提供并安装

套 1 2120 2120

材料费小计 — 2120.00 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费 951.35

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5 731.81

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5 219.54

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 73.18

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 14.65

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 14.65

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计 1053.83



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：路灯工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：路灯工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 2537.94 2537.94

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 1990.28 1990.28

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

13357.62 10.5 1402.55

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

13357.62 3.7 494.23

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

13357.62 0.4 53.43

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

13357.62 0.3 40.07

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

13357.62 3.7 494.23

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

13357.62 0.4 53.43

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 612556.88 9 55130.12

合    计 57668.06



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯工程
标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金
厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官营子
村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：路灯工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六
地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：路灯工程
标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗
金厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官
营子村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 - -

合计 1 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：路灯工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 太阳能路灯 套 2120 277

LED 100W(双头)
 灯杆高度8.0米
3.太阳能板:12V
 60W光伏板2片
4.太阳能控制器
:12V,最大充电
电流10A,光控+
时控
5.太阳能专用锂
电池:12V  100
AH
6.附件配置:双
中国结(1.8x0.7
5,内含 10w12v
光源)
7.配件:路灯及
其运输、控制器
、电池、太阳能
板、双中国结均
由设备厂家提供
并安装



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:路灯工程 专业：第七册 路灯工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 040805001001 常规照明灯 套 277 2198.43 608965.1
1

47.44 2120.00 15.46 8.63 6.9

8-287
单臂悬挑灯架顶套
式 成套型臂长3m以
下

套 27.7 21984.33
608965.9

4 474.46 21200.00 154.59 86.27 69.01

合计 608965.11



土方工程 工程

封— 2

招标控制价

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



土方工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 52543

（大写）： 伍万贰仟伍佰肆拾叁元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

表-01



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土方工程

  标段：大中型水库移民后期扶
持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 42140.24 0

2 措施项目 1104.65

2.1   其中：安全文明施工费 981.91

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 4959.93

5 税金 4338.43

招标控制价合计=1+2+3+4+5 52,543.25 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗
金厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官
营子村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 2321.26 7.34 17038.05

2 010103001001 回填方 1.基础坑回填，夯实机夯
填，密实度满足设计要求

m3 2149.52 11.4 24504.53

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:原土
2.运距:根据施工现场自
行考虑

m3 171.74 3.48 597.66

分部小计 42140.24

措施项目

本页小计 42140.24

合   计 42140.24



综合单价分析表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 1 页  共 3 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010101004001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 2321.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-55
小型挖掘机挖槽坑土方 
一、二类土 10m3 0.0926 38.82 0 27.58 6.35 3.59 0 2.55 0.59

1-58
小型挖掘机挖装槽坑土方
 一、二类土 10m3 0.0074 38.82 0 35.94 6.35 0.29 0 0.27 0.05

人工单价 小计 3.88 0.00 2.82 0.64

综合工日98.02元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 7.34

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 2 页  共 3 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 2149.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-131 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1000 78.07 0 23.18 12.78 7.81 0 2.32 1.28

人工单价 小计 7.81 0.00 2.32 1.28

综合工日98.02元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 11.4

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



综合单价分析表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 3 页  共 3 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 171.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-139
场内外土方运输 自卸汽
车运土 1km以内 10m3 0.1000 2.81 0 31.57 0.46 0.28 0 3.16 0.05

人工单价 小计 0.28 0.00 3.16 0.05

综合工日98.02元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 3.48

材料费明细 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 981.91

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3 736.43

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1 245.48

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 122.74

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 1104.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 4959.93 4959.93

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 3889.63 3889.63

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26104.96 10.5 2741.02

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26104.96 3.7 965.88

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26104.96 0.4 104.42

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26104.96 0.3 78.31

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26104.96 3.7 965.88

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

26104.96 0.4 104.42

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 48204.82 9 4338.43

合    计 9298.36



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程
标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金
厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官营子
村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土方工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六
地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土方工程
标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗
金厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官
营子村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 - -

合计 1 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:土方工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 010101004001 挖基坑土方 m3 2321.26 7.34 17038.05 3.88 2.82 0.35 0.28

1-55 小型挖掘机挖槽坑
土方 一、二类土

m3 214.952 72.75 15637.76 38.82 27.58 3.53 2.82

1-58 小型挖掘机挖装槽
坑土方 一、二类土

m3 17.174 81.11 1392.98 38.82 35.94 3.53 2.82

2 010103001001 回填方 m3 2149.52 11.4 24504.53 7.81 2.32 0.71 0.57

1-131 夯填土 机械 槽坑 m3 214.952 114.03 24510.98 78.07 23.18 7.10 5.68

3 040103002001 余方弃置 m3 171.74 3.48 597.66 0.28 3.16 0.03 0.02

1-139
场内外土方运输 自
卸汽车运土 1km以
内

m3 17.174 34.84 598.34 2.81 31.57 0.26 0.2

合计 42140.24



建筑工程 工程

封— 2

招标控制价

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



建筑工程 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 200762

（大写）： 贰拾万零柒佰陆拾贰元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：建筑工程 第  1  页  共  1  页

表-01



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

  标段：大中型水库移民后期扶
持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 171428.22 0

2 措施项目 4078.55

2.1   其中：安全文明施工费 3324.91

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 8678.13

5 税金 16576.64

招标控制价合计=1+2+3+4+5 200,761.54 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗
金厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官
营子村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 22.44 332.55 7462.42

2 041102001001 垫层模板 1.基础垫层 复合模板安
装拆除

m2 99.72 32.7 3260.84

3 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 149.3 333.08 49728.84

4 041102002001 基础模板 1.独立基础 复合模板 木
支撑安装拆除

m2 853.16 52.98 45200.42

5 021002034001 现浇混凝土其他
零星构件

1.构件名称:C25混凝土二
次浇筑 m3 13.57 607.64 8245.67

6 011702025001 其他现浇构件 1.构件类型:混凝土二次
浇筑模版 m2 77.56 80.46 6240.48

7 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:预埋螺栓
2.规格:M20 t 2.186 8660.53 18931.92

8 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14   级别：HPB300 t 4.432 4312.94 19114.95

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别：HPB300
2.箍筋

t 2.216 5975.94 13242.68

分部小计 171428.22

措施项目

本页小计 171428.22

合   计 171428.22



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 1 页  共 9 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 22.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-1 现浇混凝土 垫层  10m3 0.1000 457.51 2718.31 0 149.73 45.75 271.83 0 14.97

人工单价 小计 45.75 271.83 0.00 14.97

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 332.55

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

塑料薄膜 m2 4.7775 0.73 3.49

电 kw· h 0.231 0.59 0.14

水 m3 0.395 9.08 3.59

预拌混凝土 C15 m3 1.01 262 264.62

材料费小计 — 271.83 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 2 页  共 9 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 041102001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2 工程量 99.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-84 基础垫层 复合模板 100m2 0.0100 1262.67 1591.8 1.9 413.24 12.63 15.92 0.02 4.13

人工单价 小计 12.63 15.92 0.02 4.13

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 32.7

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

钢筋综合 kg 0.8652 3.204 2.77

镀锌铁丝 φ0.7 kg 0.0018 3 0.01

圆钉 kg 0.0184 3.26 0.06

板枋材 m3 0.0022 1850 4.07

隔离剂 kg 0.1 13.56 1.36

复合模板 m2 0.2468 30.72 7.58

其他材料费 — 0.03 — 0.00

材料费小计 — 15.88 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 3 页  共 9 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010501003001 项目名称 独立基础 计量单位 m3 工程量 149.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-7 换
现浇混凝土 独立基础 混
凝土 换为【预拌混凝土
 C25】

10m3 0.1000 346.16 2871.4 0 113.29 34.62 287.14 0 11.33

人工单价 小计 34.62 287.14 0.00 11.33

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 333.08

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

塑料薄膜 m2 1.5927 0.73 1.16

电 kw· h 0.231 0.59 0.14

水 m3 0.1125 9.08 1.02

预拌混凝土 C25 m3 1.01 282 284.82

材料费小计 — 287.14 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 4 页  共 9 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 041102002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2 工程量 853.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-102
独立基础 复合模板 木支
撑 100m2 0.0100 2231.33 2333.31 3.29 730.26 22.31 23.33 0.03 7.3

人工单价 小计 22.31 23.33 0.03 7.30

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 52.98

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

镀锌铁丝 φ0.7 kg 0.0018 3 0.01

圆钉 kg 0.1272 3.26 0.41

板枋材 m3 0.0025 1850 4.63

隔离剂 kg 0.1 13.56 1.36

塑料粘胶带 20mm× 50m 卷 0.04 3 0.12

复合模板 m2 0.2468 30.72 7.58

木支撑 m3 0.0065 1414 9.19

其他材料费 — 0.03 — 0.00

材料费小计 — 23.33 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 5 页  共 9 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 021002034001 项目名称 现浇混凝土其他零星构件 计量单位 m3 工程量 13.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-15 换
现浇混凝土 二次灌浆 
换为【预拌混凝土C25】 10m3 0.1000 2391.62 2902.05 0 782.71 239.16 290.21 0 78.27

人工单价 小计 239.16 290.21 0.00 78.27

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 607.64

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

水 m3 0.593 9.08 5.38

预拌混凝土 C25 m3 1.01 282 284.82

材料费小计 — 290.20 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 6 页  共 9 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 011702025001 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 77.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-197
小型构件 复合模板木支
撑 100m2 0.0100 4023.68 2658.82 46.43 1316.84 40.24 26.59 0.46 13.17

人工单价 小计 40.24 26.59 0.46 13.17

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 80.46

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

圆钉 kg 0.0115 3.26 0.04

板枋材 m3 0.0045 1850 8.33

隔离剂 kg 0.1 13.56 1.36

塑料粘胶带 20mm× 50m 卷 0.04 3 0.12

复合模板 m2 0.3063 30.72 9.41

木支撑 m3 0.005 1414 7.07

铁件综合 kg 0.0797 2.93 0.23

材料费小计 — 26.55 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 7 页  共 9 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010516002001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 2.186

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-185 预埋螺栓安装 t 1.0000 1878.61 5816.28 350.82 614.82 1878.61 5816.28 350.82 614.82

人工单价 小计 1878.61 5816.28 350.82 614.82

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 8660.53

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

六角螺栓 kg 1010 5.15 5201.5

低合金钢焊条 E43系列 kg 52.68 11.67 614.78

材料费小计 — 5816.28 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 8 页  共 9 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.432

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-105
现浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径≤18mm t 1.0000 763.75 3248.54 50.7 249.95 763.75 3248.54 50.7 249.95

人工单价 小计 763.75 3248.54 50.70 249.95

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 4312.94

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

镀锌铁丝 φ0.7 kg 3.456 3 10.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 4.56 11.67 53.22

水 m3 0.144 9.08 1.31

HPB300 φ14 kg 1025 3.106 3183.65

材料费小计 — 3248.54 — 0.00



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六地村、
七协营子村、官营子村路灯建设项目 第 9 页  共 9 页

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表— 09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 2.216

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

5-131
箍筋 圆钢HPB300 直径≤
10mm t 1.0000 1981.19 3298.19 48.17 648.39 1981.19 3298.19 48.17 648.39

人工单价 小计 1981.19 3298.19 48.17 648.39

综合工日112.35元/工日 未计价材料费 0

清单项目综合单价 5975.94

材料费明细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)
暂估单价
(元)

暂估合价
(元)

HPB300 φ8 kg 1020 3.204 3268.08

镀锌铁丝 φ0.7 kg 10.037 3 30.11

材料费小计 — 3298.19 — 0.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费 3324.91

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5 2438.27

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2 886.64

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 221.66

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8 354.65

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3 133

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1 44.33

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计 4078.55



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四
六地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税 8678.13 8678.13

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险 6805.48 6805.48

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

45674.34 10.5 4795.81

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

45674.34 3.7 1689.95

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

45674.34 0.4 182.7

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

45674.34 0.3 137.02

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

45674.34 3.7 1689.95

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

45674.34 0.4 182.7

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 184184.9 9 16576.64

合    计 25254.77



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程
标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金
厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官营子
村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程 标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗金厂沟梁镇四六
地村、七协营子村、官营子村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑工程
标段：大中型水库移民后期扶持敖汉旗
金厂沟梁镇四六地村、七协营子村、官
营子村路灯建设项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 - -

合计 1 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HPB300 kg 3.204 2260.32 φ8

2 HPB300 kg 3.106 4542.8 φ14

3 钢筋综合 kg 3.204 86.27575

4 镀锌铁丝 kg 3 39.274168 φ0.7

5 塑料薄膜 m2 0.73 344.99721

6 圆钉 kg 3.26 111.245748

7 六角螺栓 kg 5.15 2207.86

8 低合金钢焊条 kg 11.67 135.3684 E43系列

9 铁件综合 kg 2.93 6.181532

10 水泥 t 433 0.064262 32.5

11 砂子中粗砂 m3 72 0.105998

12 板枋材 m3 1850 2.738975

13 隔离剂 kg 13.56 103.044

14 塑料粘胶带 卷 3 37.2288 20mm× 50m

15 电 kw· h 0.59 39.67194

16 水 m3 9.08 34.379572

17 复合模板 m2 30.72 258.878992

18 木支撑 m3 1414 5.890682

19 预拌混凝土 m3 262 22.6644 C15

20 预拌混凝土 m3 282 164.4987 C25



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑工程 专业：建筑装饰工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

1 010501001001 垫层 m3 22.44 332.55 7462.42 45.75 271.83 8.32 6.66

5-1 现浇混凝土 垫层  m3 2.244 3325.55 7462.53 457.51 2718.31 83.18 66.55

2 041102001001 垫层模板 m2 99.72 32.7 3260.84 12.63 15.92 0.02 2.3 1.84

17-84 基础垫层 复合模板 m2 0.9972 3269.61 3260.46 1262.67 1591.80 1.90 229.5
8

183.66

3 010501003001 独立基础 m3 149.3 333.08 49728.84 34.62 287.14 6.29 5.04

5-7 换
现浇混凝土 独立基
础 混凝土 换为【
预拌混凝土 C25】

m3 14.93 3330.85 49729.59 346.16 2871.40 62.94 50.35

4 041102002001 基础模板 m2 853.16 52.98 45200.42 22.31 23.33 0.03 4.06 3.25

17-102 独立基础 复合模板
 木支撑

m2 8.5316 5298.19 45202.04 2231.33 2333.31 3.29 405.7
0

324.56

5 021002034001 现浇混凝土其他零
星构件

m3 13.57 607.64 8245.67 239.16 290.20 43.48 34.79

5-15 换
现浇混凝土 二次灌
浆 换为【预拌混
凝土C25】

m3 1.357 6076.38 8245.65 2391.62 2902.05
434.8

4 347.87

6 011702025001 其他现浇构件 m2 77.56 80.46 6240.48 40.24 26.59 0.46 7.32 5.85

17-197 小型构件 复合模板
木支撑

m2 0.7756 8045.77 6240.30 4023.68 2658.82 46.43 731.5
8

585.26

7 010516002001 预埋铁件 t 2.186 8660.53 18931.92 1878.61 5816.28 350.82 341.5
7

273.25

5-185 预埋螺栓安装 t 2.186 8660.53 18931.92 1878.61 5816.28 350.82 341.5
7

273.25

8 010515001002 现浇构件钢筋 t 4.432 4312.94 19114.95 763.75 3248.54 50.7 138.8
6

111.09

5-105
现浇构件圆钢筋 钢
筋HPB300 直径≤18
mm

t 4.432 4312.94 19114.95 763.75 3248.54 50.70 138.8
6

111.09



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:建筑工程 专业：建筑装饰工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号

(定额编号) 项目名称 单位 数量
综合单价
(元)

综合合价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 措施费 规费 税金 风险费

9 010515001001 现浇构件钢筋 t 2.216 5975.94 13242.68 1981.19 3298.19 48.17 360.2
2

288.17

5-131 箍筋 圆钢HPB300 
直径≤10mm

t 2.216 5975.94 13242.68 1981.19 3298.19 48.17 360.2
2

288.17

合计 171428.22
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