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总  说  明

工程名称：北堡乡村集体沙棘仓储加
工项目
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表-01

一、工程名称：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目
编制依据：
1）实施方案、投资估算
2）《建设工程工程清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程
量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2
013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
3）《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》。
4）《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》。
5）《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》。
6）《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》。
7）《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》
三、编制说明：
1、规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的
通知》（内建标函【2019】468 号）。
2、增值税税率执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通
知》内建标【2019】113 号中规定的 9%。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

冷库工程

拆除工程

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除 金属门窗 m2 157.3

2 011602001001 混凝土构件拆除 1.混凝土面层拆除 m3 108

3 011607001001 刚性层拆除 1.屋面拆除 m2 543

4 011604002001 立面抹灰层拆除 1.墙柱面抹灰层拆除 m2 916.6

5 010103002001 余方弃置 1.人工装车废料 m3 259.9

6 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂按10km计算 m3 259.18

分部小计

楼地面工程

7 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:砂子 m3 281.6

8 011001005001 保温隔热楼地面 1.加厚无滴塑膜隔热层 m2 1086

9 011001005002 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:楼地面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:干铺聚苯乙烯
板80mm

m2 543

10 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20（
含泵送）

m3 59.2

11 010515003001 钢筋网片 1.钢筋网片 t 1.65

分部小计

砌筑工程

12 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:外墙厚度：3
70 mm 双面混水

m3 55.2

13 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:室外
2.刮腻子要求:2遍
3.涂料品种、喷刷遍数:
外墙涂料

m2 719

14 011001003001 保温隔热墙面
1.保温隔热材料品种、规
格及厚度:挤塑板 厚度50
mm

m2 206

15 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.打底找平 m2 237

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢结构工程

16 010605002001 钢板墙板
1.复合板夹芯材料种类、
层数、型号、规格:双面
彩钢聚氨酯夹芯板δ100

m2 1823

17 010605001001 钢板楼板 1.钢材品种、规格:彩钢
夹芯板 δ100

m2 459

18 010804007001 特种门 1.门框、扇材质:冷藏库
门

m2 96

19 011405001001 金属面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:
红丹防锈漆 一遍

m2 378

分部小计

生产车间

拆除工程

20 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除 金属门窗 m2 35.2

21 011602001002 混凝土构件拆除 1.混凝土面层拆除 m3 29.1

22 011607001002 刚性层拆除 1.屋面拆除 m2 145.5

23 011604002002 立面抹灰层拆除 1.墙柱面抹灰层拆除 m2 175.4

24 010103002003 余方弃置 1.人工装车废料 m3 67.2

25 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:暂按10km计算 m3 67.23

分部小计

楼地面工程

26 010404001002 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:砂子 m3 7.3

27 011001005003 保温隔热楼地面 1.加厚无滴塑膜隔热层 m2 291

28 011001005004 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:楼地面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:干铺聚苯乙烯
板100mm

m2 146

29 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20（
含泵送）

m3 14.5

30 011101005001 自流坪楼地面 1.面漆材料种类、厚度:
环氧自流平防腐地面

m2 146

31 011502001001 金属装饰线 1.线条材料品种、规格、
颜色:地槽 不锈钢

m 28

分部小计

砌筑工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:外墙厚度：3
70 mm 双面混水

m3 3

33 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:室外
2.刮腻子要求:2遍
3.涂料品种、喷刷遍数:
外墙涂料

m2 206

34 011001003002 保温隔热墙面
1.保温隔热材料品种、规
格及厚度:挤塑板 厚度50
mm

m2 206

35 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:室外
2.刮腻子要求:2遍
3.涂料品种、喷刷遍数:
外墙涂料

m2 206

36 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.打底找平 m2 137

37 010606013001 零星钢构件 1.内墙开口支护 t 0.32

38 011207001001 墙面装饰板
1.面层材料品种、规格、
颜色:洁净板5cm m2 423

39 011302001001 吊顶天棚 1.面层材料品种、规格:
洁净板5cm

m2 146

40 010804007002 特种门 1.门框、扇材质:冷藏库
门

m2 24

分部小计

辅助生产用房

拆除工程

41 011610002003 金属门窗拆除 1.拆除 金属门窗 m2 36

42 011602001003 混凝土构件拆除 1.混凝土面层拆除 m3 18

43 011607001003 刚性层拆除 1.屋面拆除 m2 406

分部小计

装修工程

44 010501001003 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20（
含泵送）

m3 18

45 011102003001 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、
颜色:800× 800地砖 m2 180

46 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥铝合
金窗 m2 36

47 011201001003 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 m2 506

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.打底找平

48 011406003001 满刮腻子 1.刮腻子遍数:两遍 m2 506

49 010809004001 石材窗台板
1.窗台板材质、规格、颜
色:石材窗台板 m2 8

50 010605001002 钢板楼板 m2 206

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 142300

2.1 专业工程暂估价 142300 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 冷藏库门 m2 420

2 挤塑板 m3 460

3 无滴塑膜 m2 0.2

4 地砖 800× 800 m2 40

5 洁净板5cm m2 30

6 洁净板5cm m2 30

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 污水处理池 浆砌石(200m3) 142300

合    计 142300



计 日 工 表

工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202009001 砂砾石
1.石料规格:砂砾石摊铺1
5cm m2 2400

2 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm m2 2400

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：市政工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

冷库工程（现有
教室改造）

1 030412002001 工厂灯 1.名称:防尘防水灯
2.安装形式:吸顶式

套 18

分部小计

生产车间

2 030404017001 配电箱 1.名称:成套配电箱安装 
落地式(800*1200*400) 台 1

3 030404017002 配电箱
1.名称:成套配电箱安装3
00*400*150 台 4

4 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆YJV22-5
*50 m 12

5 030412002002 工厂灯
1.名称:防尘防水灯
2.安装形式:吸顶式 套 5

6 030404031001 小电器 1.名称:40轴流风机 个 2

分部小计

辅助生产用房

7 030502005001 双绞线缆 1.名称:双绞线缆 m 450

分部小计

公用工程

供排水水工程

8 040501004001 塑料管 1.名称：供水管道(Φ63
pe)

m 300

9 040501004002 塑料管 1.名称：排水管道(Φ90
pvc)

m 200

分部小计

输配电工程

10 030404017003 配电箱
1.名称:成套配电箱安装 
落地式(400*500*200) 台 1

11 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆YJV-5*2
5 m 24

分部小计

措施项目

12 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成套配电箱安装(300*400*150) 台 1200

2 成套配电箱安装 (400*500*200) 台 4000

3 成套配电箱安装(800*1200*400) 台 8000

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

普工 元 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 14000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 14000

合    计 14000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

冷冻库辅助设备

1 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳 m3 1.6

2 031001004001 铜管
1.名称：链接回气铜管R4
10A
2.规格：φ28

m 130

3 031001004002 铜管
1.名称：链接供液铜管R4
10A
2.规格：φ12

m 130

4 031003001002 螺纹阀门 1.名称:弯头Φ12 个 48

5 031003001003 螺纹阀门 1.名称:弯头Φ28 个 48

6 031003001006 螺纹阀门 1.名称:U型弯头Φ28 个 12

7 030411001001 配管 1.名称:电气配管
2.规格:PVC32

m 200

8 030411004001 配线 1.名称:BV-6mm2 m 300

9 030411004002 配线 1.名称:BV-4mm2 m 200

10 030411004003 配线 1.名称:BV-2.5mm2 m 200

11 030411004004 配线 1.名称:BV-1.5mm2 m 300

12 031001006001 塑料管 1.名称:塑料排水管PVC50 m 60

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 4302.18 明细详见表-12-1

2 暂估价 965493

2.1 专业工程暂估价 965493 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：设备工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 4302.18

合    计 4302.18 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  2  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 原料库制冷系统(速冻
库12间）

卡仕德活塞制冷机
组（6WD-25.2）12
台、库内冷风机（
DJ170）12台、丹佛
斯膨胀阀（TE20）1
2只、电控箱（ECB-
3010-30）12台、环
保制冷剂（R507）7
50kg（含安装）

398180

2 成品库制冷系统（冷藏
库5间）

卡仕德活塞制冷机
组(4YD一10.2)5台
、库内冷风机（DD1
00）5台、丹佛斯膨
胀阀（T2）5只、电
控箱（ECB-3010-5P
）5台、环保制冷剂
（R507）150kg（含
安装）

99706

3 气泡清洗机 8米/1台（含安装） 40730

4 挑选输送线 8米/1台（含安装） 44807

5 提升机 3米/1台（含安装） 12110

6 双道打浆机 2T/H/1台（含安装
） 28257

7
胶体磨JM-200不锈钢分
体（FB）

2T/H/1台（含安装
） 35522

8 脱气罐
1000L/1台（含安装
） 20890

9 缓存槽
500L/2台（含安装
） 21193

10 震动过滤器 200目/1台（含安装
）

13725

11 暂存调配罐 1000L/4台（含安装
）

50862

12 离心泵 2T/H/4台（含安装
）

14128

13 紫外线杀菌机 2T/H隧道式/1台（
含安装） 32273

14 解冻机 全自动/1台（含安
装） 72055

15 管道泵 定制款304不锈钢/2
台（含安装） 8073

16 控制箱 /1台（含安装） 6055

17 更衣、盥洗、化验、试
验等设备 /1套（含安装） 7890



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  2  页  共  2  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

18
一体化污水处理成套设
备

S-WSZ40/1台（含安
装） 59037

合    计 965493



计 日 工 表

工程名称：设备工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

普工 元 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：设备工程 标段：北堡乡村集体沙棘仓储加工项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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