
满都拉口岸货运通道七进
三出改造工程（一标段） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改

造工程（一标段）
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

建筑工程

建筑部分

1 011605001001 平面块料拆除 1.拆除花岗岩板台面 m2 316.65

2 011604001001 平面抹灰层拆除 1.台阶找平层拆除150mm
厚

m2 248.4

3 011601001003 砖砌体拆除 1.拆除台阶500mm宽 m3 63

4 011605002001 立面块料拆除 1.拆除花岗岩立面板 m2 750

5 011605002002 立面块料拆除 1.拆除干挂石材骨架 t 27

6 040103002011 余方弃置 1.废弃料品种:拆除垃圾
2.运距:综合考虑

m3 165.6

分部小计

船岛部分

7 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除 拆除门架 t 12

8 041001008001 拆除混凝土结构
1.船岛拆除
2.钢筋混凝土 m3 352

9 041001008002 拆除混凝土结构
1.拆除混凝土地面
2.钢筋混凝土 m3 400

10 040203007001 水泥混凝土 1.水泥路面切缝 m 100

11 01B002 地磅拆除
1.机械拆除地磅
2.吊车吊装拖板车运至指
定地点

台 15

12 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:拆除钢构
件外运
2.运距:综合考虑

t 12

13 040103002002 余方弃置 1.废弃料品种:拆除垃圾
2.运距:综合考虑 m3 767.04

分部小计

喷淋部分

14 041001008005 拆除混凝土结构
1.拆除混凝土地面
2.钢筋混凝土 m3 80

15 011406001001 抹灰面油漆 1.拆除抹灰面油漆涂料层 m2 200

16 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:拆除垃圾
2.运距:综合考虑 m3 82

分部小计

隔离带拆除

17 040205012001 隔离护栏拆除 1.绿色防护栏杆及绿网拆
除

m 836

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改

造工程（一标段）
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.绿网总高800mm

18 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:拆除钢构
件外运
2.运距:综合考虑

t 44.559

19 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除石质道牙石 m 836

20 040103002006 余方弃置
1.废弃料品种:拆除道牙
石外运
2.运距:综合考虑

m3 135.4

21 040101001001 挖一般土方 1.清理现场土方 m3 440

22 040103002007 余方弃置
1.废弃料品种:清理土方
外运
2.运距:综合考虑

m3 440

分部小计

电气工程

23 041001010001 拆除电杆 1.单柱灯架杆拆除 根 18

24 040205003001 标杆 1.单柱标杆拆除 根 24

25 040103002008 余方弃置
1.废弃料品种:拆除灯杆
外运
2.运距:综合考虑

根 42

26 040205020001 监控摄像机 1.拆除摄像机 台 44

27 040205022001 道闸机 1.道闸机拆除 套 14

28 040205018001 警示墩 1.拆除警示墩 个 12

29 040103002009 余方弃置
1.废弃料品种:拆除警示
墩外运
2.运距:综合考虑

m3 9.6

30 080806002001 配电箱、控制箱
、插座箱

1.拆除落地式配电箱 台 14

31 011612001001 管道拆除 线管拆除 m 1244

分部小计

措施项目

32 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以外 台次 1

33 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式起重机进出场费
 50t以内 台次 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改

造工程（一标段）
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形 m2 2572

2 040203007001 水泥混凝土 1.水泥混凝土路面50cm厚 m2 2572

3 040901001001 现浇构件钢筋 1.现浇混凝土地面配筋
2.纹16 t 16.255

4 040203007002 水泥混凝土 1.水泥路面切缝 m 822

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：硬化工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：硬化工程 标段：满都拉口岸货运通道七进三出改造工程（一标
段） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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