
东方实验小学2025年暑期维修
改造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



东方实验小学2025年暑
期维修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
报告厅吊顶维修（建筑与装饰工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:拆除
原有木饰面集成板吊顶及
龙骨

m2 666.48

2 011614005001 窗帘拆除 1.名称:拆除软装窗帘及
幕布 m 39.75

3 011614005002 窗帘盒拆除 1.名称:拆除原有石膏板
窗帘盒 m 52.48

4 011614006001 窗帘轨拆除
1.窗帘轨的材质:拆除原
有电动窗帘轨 m 52.48

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑
3.包含楼层运出垃圾、整
理成堆

m3 16.3

6 011302001001 吊顶天棚（跌级
）

1.龙骨材料种类、规格、
中距:龙骨为50系列轻钢
龙骨, 吊筋采用Ф8吊筋,
间距1000mm,主龙骨间距9
00mm,次龙骨间距300*300
mm,吊杆距主龙骨端部距
离不得大于300mm,当大于
300mm时,应增加吊杆。当
吊杆长度大于1.5m时,应
设置反支撑或天花转换层
吊。杆间距与主龙骨间距
不应大于1000mm,遇到大
设备或风管时,应附加角
钢扁担,在角钢扁担上设
置吊杆S=664㎡
2.面层材料品种、规格:1
0mm纸面石膏板

m2 720.7

7 011304001001 灯槽

天棚悬挑式灯槽：
1.120mm宽10mm厚石膏板
灯槽
2.轻钢龙骨@900
3.30mm*40mm木龙骨刷防
火涂料三遍防腐涂料三遍

m2 32.85

8 011304001002 灯槽

150mm宽防火软膜灯槽：
1.灯槽型式、尺寸:150mm
宽（展开宽度340mm），1
0mm厚石膏板灯槽
2.基层材料品种：15mm厚
防火阻燃板基层S=55.6㎡
3.150mm宽防火软膜，专
用卡件

m2 17.75

9 011615001001 开孔（打洞） 1.天棚开孔0.02m2以内 个 132

10 011407002001 天棚喷刷涂料
1.涂料品种、喷刷遍数:
纸面石膏板刮腻子3遍无
机涂料2遍

m2 838.56

11 01B001 成品保护费 1.地面成品保护 m2 464.8

12 01B002 成品保护费 1.墙面成品保护 m2 707

13 01B003 成品保护费 1.观众席座椅成品保护 m2 140.29

14 010810001001 窗帘
1.窗帘材质:布帘（利旧
） m 39.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
报告厅吊顶维修（建筑与装饰工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.窗帘高度、宽度:安装
原有窗帘及幕布高度6.8m

15 010810002001 窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:10
mm厚石膏板窗帘盒 m 52.48

16 010810005001 窗帘轨
1.窗帘轨材质、规格:安
装电动窗帘轨（利旧） m 52.48

17 011102003001 块料楼地面
1.20mm水泥砂浆结合层
2.800mm*800mm陶瓷地砖
面层

m2 6.93

18 011104001001 地毯楼地面 1.铺设化纤地毯 m2 6.93

分部小计

措施项目

19 011701006001 满堂脚手架
1.搭设方式:满堂脚手架
2.搭设高度:8.1m m2 664

20 011703001001 垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构
形式:现浇框架
2.维修高度8.1m

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-报告厅吊顶维修（建筑与装饰工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-报告厅吊顶维修（建筑与装饰工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-报告厅吊顶维修（建筑与装饰工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 1

1.2 技工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-报告厅吊顶维修（建筑与装饰工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
报告厅吊顶维修（室内电气拆除工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内电气拆除

1 030412004001 拆除筒灯
1.名称:拆除筒灯
2.非保护性拆除 套 390

2 030703007001 拆除风口
1.名称:拆除风口
2.规格:800*400
3.非保护性拆除

个 22

3 030412004002 拆除射灯 1.名称:拆除射灯
2.非保护性拆除 套 12

4 030411001001 配管
1.名称:拆除配管
2.规格:20以内
3.非保护性拆除

m 600

5 030411004001 配线
1.名称:拆除配线
2.规格:4mm2以内
3.非保护性拆除

m 200

6 030506007001 拆除LED屏
1.名称:拆除LED屏
2.规格:14.896m*0.76m
3.非保护性拆除

台 1

7 030904011001 拆除空调控制面
板

1.名称:拆除空调面板(利
旧)

台 22

8 030404017001 拆除配电箱
1.名称:拆除配电箱
2.非保护性拆除
3.规格:半周长1.5m以内

台 1

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-报告厅吊顶维修（室内电气拆除工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-报告厅吊顶维修（室内电气拆除工程
）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-报告厅吊顶维修（室内电气拆除工程
）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-报告厅吊顶维修（室内电气拆除工程
）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
报告厅吊顶维修（室内电气工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 1383.28

2 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

m 549.2

3 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16mm2
4.材质:铜芯

m 13.2

4 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZ-YJY
3.规格:5*16mm2

个 1

5 030411001001 配管

1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:明配

m 391.19

6 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 31.9

7 030411001003 配管

1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 22.6

8 030411001004 配管

1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:明配

m 131.1

9 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 23.2

10 030411001006 配管

1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG
3.规格:25mm
4.配置形式:暗配

m 17.6

11 030411001007 配管

1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG
3.规格:50mm
4.配置形式:明配

m 5.44

12 030411001008 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:50mm
4.配置形式:暗配

m 2.9

13 030411001009 配管

1.名称:电线管（超高）
2.材质:JDG
3.规格:50mm
4.配置形式:暗配

m 1.7

14 030412004001 装饰灯 1.名称:软膜灯带（LED芯 m 709.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
报告厅吊顶维修（室内电气工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

片灯）
2.型号:24W
3.规格:150mm宽

15 030412004002 灯带
1.名称:灯带
2.规格:12W
3.安装形式:嵌入式

m 142.5

16 030412004003 装饰灯
1.名称:滑轨式射灯
2.规格:50W
3.安装形式:轨道式

套 12

17 030412004004 装饰灯
1.名称:射灯
2.规格:18W 色温6000K
3.安装形式:嵌入式

套 132

18 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒（超高）
2.材质:钢制
3.规格:86型

个 132

19 030411006002 窗帘盒电源 1.名称:窗帘盒电源 个 8

20 030411001010 配管 1.名称:金属软管
2.规格:20mm

m 66

21 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱
2.规格:600mm*800mm*180
mm
3.端子板外部接线材质、
规格:铜端子、2.5mm2、4
mm2
4.安装方式:距地1.3m  
暗装

台 1

22 030404031001 空调面板 1.名称:空调面板（利旧
）

个 22

23 030413002001 凿（压)槽
1.名称:凿槽
2.规格:DN80以内
3.含墙面恢复

m 5

24 080606002001
监视器(屏、墙
）

1.名称:LED彩屏
2.规格:显示屏参考净尺
寸14.896m*0.76m，屏体
分辨率3136*160  功率3
KW
3.参数:户内单红LED屏模
组参数
1.LED封装形式：SMD2121
2.物理点间距：4.75mm
3.分辨率：44321点/m²
4.发光点颜色组合：1R
5.模组分辨率：64*32
6.模组尺寸（mm）：304*
152
7.工作电压：DC+4.2V~+5
V
二、控制卡技术参数：
1.存储容量：4MByte
2.显示接口：2组50PIN接
口
3.通讯接口：100M网络接
口+RS232+U盘下载；串口
波特率57600bit/s或9600
bit/s
4.传感器接口：板载标配
红外遥控头3芯座、温度

m2 11.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
报告厅吊顶维修（室内电气工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

传感器3芯座、温湿度传
感器3芯座、亮度传感器4
芯座
；环境监测传感器RS485
接口三芯端子座
4.工作电源：5V（3.5V～
6V宽工作电压）
5.功耗：≤2.5W
6.工作温度：-40℃～80
℃
三、转接板
配套转接板，50PIN背插
连接，结构紧凑；最大高
度：256行（8组T8接口）
。
以上参数均为参考，需与
厂家核定。

25 011207001001 显示屏包封

1.龙骨材料种类、规格、
中距:型钢龙骨基层
2.面层材料品种、规格、
颜色:金属面层
3.显示屏规格、尺寸：14
.90*0.76m

m2 12.9

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆费 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-报告厅吊顶维修（室内电气工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-报告厅吊顶维修（室内电气工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-报告厅吊顶维修（室内电气工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 1

1.2 技工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-报告厅吊顶维修（室内电气工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（土方工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

原有绿地整理

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 2261.61

2 040103002008 余方弃置
1.废弃料品种:杂草、杂
土等
2.运距:自行考虑

m3 339.24

3 040101001004 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.25m
3.部位:清表土方

m3 148.55

4 040103002009 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑 m3 148.55

分部小计

拆除垃圾外运

5 040101001002 挖一般土方 1.土壤类别:建筑垃圾 m3 107.97

6 040103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:自行考虑 m3 110.97

分部小计

硬化土方

7 040101001003 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1161.7

8 040103002005 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑 m3 1161.7

分部小计

树池、道牙土方

9 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 171.64

10 040103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 63.01

11 040103002006 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑 m3 108.63

分部小计

沙池土方

12 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.1m m3 53.95

13 040103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 19.51

14 040103002007 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:自行考虑 m3 34.44

分部小计

种植土换填

15 050101009001
种植土回（换）
填

1.回填土质要求:回填种
植土
2.回填部位:菜地、绿化
用地
3.回填厚度:600mm

m3 116.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（土方工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

16 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-室外工程（土方工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（土方工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（土方工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.2 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（土方工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（土建拆除工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

施工通道拆护栏
及围墙

1 011609001002 栏杆、栏板拆除
1.拆除原有围墙护栏高1.
7m m 5.5

2 011601001002 砖砌体拆除
1.拆除原有40cm宽墙
2.拆除高度:30cm m3 0.66

3 011601001003 砖砌体拆除 1.拆除原有40cm宽砖基础
2.拆除高度:30cm

m3 0.66

分部小计

图书馆门厅处维
修改造

4 011605001001 平面块料拆除
1.拆除原有台阶花岗岩面
层及结合层 m2 26.09

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-室外工程（土建拆除工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（土建拆除工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（土建拆除工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（土建拆除工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（建筑工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

图书馆、报告厅
门厅地面恢复

1 011107001001 石材台阶面
1.20mm水泥砂浆结合层
2.30mm厚火烧板花岗岩 m2 33.33

分部小计

儿童沙池

2 080101010001 原土碾压、夯实
1.名称:素土夯实，系数
≥0.93 m2 62.06

3 010501001001 垫层
1.材料品种、规格:100mm
厚级配砂石垫层 m3 6.21

4 010501001002 混凝土垫层 1.混凝土种类:100mm厚C2
0混凝土垫层

m3 2.38

5 010401003001 实心砖墙 1.墙体类型:120mm砖砌墙
体

m3 0.92

6 010401003002 实心砖墙 1.墙体类型:240mm砖砌墙
体 m3 5.79

7 040701006001 无纺布隔离层 1.双层无纺布隔离层 m2 49.16

8 040701006002 土工布 1.土工布一层,200g/m2 m2 5.4

9 011101006001
沙池平面砂浆找
平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm厚1:3水泥砂浆结
合层

m2 49.16

10 011101006002 沟渠平面砂浆找
平层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm厚1:3水泥砂浆,
掺5%防水剂

m2 8.07

11 011201001001
沟渠墙面一般抹
灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:30mm厚1:3水泥砂浆,掺5
%防水剂

m2 34.56

12 080205001001 垫层
1.厚度:250mm厚φ0.5-1
无尘白沙 m3 12.29

13 011103003001 塑料板楼地面
1.面层材料品种、规格、
颜色:370mm宽50mm厚高分
子复合篦子

m2 5.4

14 011204003001 块料墙面压顶

1.面层材料品种、规格、
颜色:300mm*200mm*100mm
厚芝麻灰毛面花岗岩收边
2.基层材料品种、规格、
颜色:30mm厚水泥砂浆结
合层

m2 5.65

15 011502003001 石材装饰线 1.收边石材磨半圆边 m 27.2

分部小计

措施项目

16 011702001002 垫层模板 1.基础类型:垫层模板 m2 19.41

17 011702001003 基础模板
1.基础类型:带型基础模
板 m2 12.93

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-室外工程（建筑工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（建筑工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（建筑工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 技工 工日 1

1.2 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（建筑工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（市政工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除人行道及其
它

1 041001002001 拆除人行道
1.拆除30mm花岗岩面层及
结合层 m2 844.69

2 041001002002 拆除人行道
1.拆除50厚环保砖面层，
30mm厚砂浆结合层 m2 231.74

3 041001003001 拆除基层
1.拆除10cm厚砼垫层
2.部位：花岗岩地面、环
保砖地面

m2 276.43

4 041001001001 拆除面层 1.拆除10cm厚素砼散水面
层 m2 69.9

5 041001005001
拆除侧、平(缘
）石 1.拆除花岗岩道牙 m 40.7

分部小计

30厚花岗岩硬化
铺装

6 040204001001 人行道整形碾压 1.素土夯实，系数≥0.93 m2 2007.54

7 040202009001 砂砾石 1.150mm厚级配砂石垫层 m2 2007.54

8 040204003001 现浇混凝土垫层
1.混凝土强度等级:C20预
拌
2.厚度:100mm厚

m2 2007.54

9 040204002001 600*300*30厚深
灰毛面花岗岩

1.600mm*300mm*30mm厚深
灰芝麻灰毛面花岗岩
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层(表面为5mm厚
1:2素水泥砂浆)

m2 546.92

10 040204002002
600*300*30厚芝
麻灰（浅灰）毛
面花岗岩

1.600mm*300mm*30mm厚芝
麻灰（浅灰）毛面花岗岩
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆结合层(表面为5mm厚
1:2素水泥砂浆)

m2 1460.62

分部小计

EPDM地面

11 040204001002 人行道整形碾压 1.素土夯实，系数≥0.93 m2 580.87

12 040202009002 砂砾石 1.150mm厚级配砂石垫层 m2 580.87

13 040204003002 现浇混凝土垫层
1.混凝土强度等级:C20预
拌
2.厚度:100mm厚

m2 580.87

14 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.混凝土强度等级:C20预
拌细石混凝土
2.厚度:50mm

m2 580.87

15 040204002003 塑胶地面
红色塑胶地面
1.13mm厚EPDM塑胶颗粒，
EPDM专用粘结剂

m2 245.29

16 040204002004 塑胶地面
黄色塑胶地面
1.13mm厚EPDM塑胶颗粒，
EPDM专用粘结剂

m2 222.75

17 040204002005 塑胶地面
蓝色塑胶地面
1.13mm厚EPDM塑胶颗粒，
EPDM专用粘结剂

m2 112.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（市政工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

道牙

18 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.600mm*300mm*80mm厚芝
麻白花岗岩道牙
2.80mm厚1:2.5水泥砂浆
粘结层

m 915.47

19 010501001005 垫层 1.混凝土强度等级:C20预
拌混凝土靠背及垫层

m3 61.79

20 040204004005 道牙

1.材料品种、规格:150mm
*10mm厚304不锈钢钢板，
通长（50长L50*5mm不锈
钢角钢@600与钢板单面满
焊M8*60mm镀锌膨胀螺栓@
500）
2.部位：钢板与绿化交接
处
3.角钢工程量：T=0.011t

m 35.13

分部小计

树池

21 080101010003 原土碾压、夯实 1.名称:素土夯实，系数
≥0.93

m2 113.44

22 040204004002 环形树池侧石

1.材料品种、规格:600mm
*300mm*80mm厚芝麻白花
岗岩道牙
2.结合层材料、品种：50
mm厚水泥砂浆结合层

m 11.3

23 040204004003 树池侧石

1.材料品种、规格:1000
mm*300mm*80mm厚芝麻白
花岗岩道牙
2.结合层材料、品种：50
mm厚水泥砂浆结合层

m 172

24 010501001006 垫层 1.材料品种、规格:100mm
厚C20预拌混凝土垫层

m3 2.49

25 010501001007 垫层 1.材料品种、规格:150mm
厚级配砂石垫层

m3 3.82

26 010501001008 混凝土垫层 1.材料品种、规格:C20预
拌混凝土靠背及垫层 m3 14.28

27 011104002001 木质坐凳面
1.面层材料品种、规格、
颜色:40mm厚木板安型切
割

m2 13.37

28 040204004004 树池侧石

1.材料品种、规格:700mm
*350mm芝麻白整石（按形
切割） 圆形外径φ1260
mm

m 13.35

29 010606013001 零星钢构件
1.构件名称:□50x3厚热
镀锌方通 t 0.17

30 011405001001 金属面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:
仿木纹漆饰面

m2 7.67

分部小计

铺人造草坪

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（市政工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 040204002008 人造草坪

铺人造草坪（彩色图案）
;
1.提花草坪草高：15mm行
距3/16簇密度63000背胶
SPU厂家专用环保胶

m2 1440.12

32 040204002009
人造草坪（无图
案）

铺人造草坪;
1.提花草坪草高：15mm行
距3/16簇密度63000背胶
SPU厂家专用环保胶

m2 1440.12

33 010501001009 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20细
石砼

m3 80

分部小计

措施项目

34 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-室外工程（市政工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（市政工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（市政工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 技工 工日 1

1.2 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（市政工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（园林绿化工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

起挖乔木、灌木
丛

1 050101003001 起挖乔木
1.胸径：起挖乔木1-3cm
2.运距：自行考虑 株 30

2 050101003002 起挖乔木
1.胸径：起挖乔木3-5cm
2.运距：自行考虑 株 22

3 050101003003 起挖乔木 1.胸径：起挖乔木6-8cm
2.运距：自行考虑

株 44

4 050101003004 起挖乔木 1.胸径：起挖乔木8-10cm
2.运距：自行考虑

株 31

5 050101003006 起挖乔木
1.胸径：起挖乔木16-20
cm
2.运距：自行考虑

株 11

6 050101003007 起挖乔木
1.胸径：起挖杨树16-20
cm
2.运距：自行考虑

株 3

7 050101003008 起挖乔木 1.胸径:起挖杨树25cm
2.运距：自行考虑

株 1

8 050101003010 起挖乔木
1.株高:起挖常绿乔木松
柏H=2-2.5m
2.运距：自行考虑

株 2

9 050101003011 起挖乔木
1.株高:起挖常绿乔木松
柏H=3-3.5m
2.运距：自行考虑

株 3

10 050101003012 起挖乔木
1.株高:起挖常绿乔木松
柏H=5.5-6m
2.运距：自行考虑

株 4

11 050101003013 砍挖灌木丛及根
1.丛高或蓬径:砍挖灌木
丛直径1.2m，丛高1.9m 株 6

12 050101003014 砍挖灌木丛及根 1.丛高或蓬径:砍挖灌木
丛直径0.8m，丛高1.4m

株 12

分部小计

移栽乔木

13 050101003015 起挖乔木
1.株高:起挖常绿乔木松
柏H=1m以内
2.运距：自行考虑

株 1

14 050101003016 起挖乔木
1.株高:起挖常绿乔木松
柏H=1-1.5m
2.运距：自行考虑

株 11

15 050101003017 起挖乔木
1.株高:起挖常绿乔木松
柏H=1.5-2m
2.运距：自行考虑

株 9

16 050101003018 起挖乔木
1.株高:起挖常绿乔木松
柏H=2-2.5m
2.运距：自行考虑

株 6

17 050102001001 栽植乔木

1.种类:松柏（旧料利用
）
2.株高:1m以内
3.养护期:新工养护一年

株 1

18 050102001002 栽植乔木
1.种类:松柏（旧料利用
）
2.株高:1-1.5m

株 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（园林绿化工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.养护期:新工养护一年

19 050102001003 栽植乔木

1.种类:松柏（旧料利用
）
2.株高:1.5-2m
3.养护期:新工养护一年

株 9

20 050102001004 栽植乔木

1.种类:松柏（旧料利用
）
2.株高:2-2.5m
3.养护期:新工养护一年

株 6

21 050102001005 栽植乔木
1.种类:新疆杨
2.胸径:10cm
3.养护期:新工养护一年

株 4

分部小计

人造草面层

措施项目

22 050403001001 树木支撑架 1.支撑类型、材质:木支
撑，三架一拐

株 10

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-室外工程（园林绿化工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 050405004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 05B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 050405002001 夜间施工增加费

8 050405002002
白天在地下室施工增
加费

9 050405005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（园林绿化工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（园林绿化工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 技工 工日 1

1.2 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（园林绿化工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（室外管网拆除工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001009001 拆除井圈井盖
1.雨水箅子及圈口材质、
型号、规格:拆除井圈井
盖

座 21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-室外工程（室外管网拆除工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外管网拆除工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外管网拆除工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外管网拆除工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（室外管网工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外管网更换

1 040504004001 砖砌井筒

1.名称井筒规格:提高井
筒
2.砌筑材料品种、规格:
砖砌 Φ700mm 高度0.5m
3.重型球墨铸铁井圈井盖
安装 Φ700mm

座 19

2 040504004002 砖砌井筒

1.名称井筒规格:提高井
筒
2.砌筑材料品种、规格:
砖砌 Φ700mm 高度1m
3.重型混凝土井圈井盖安
装 Φ700mm

座 2

分部小计

室外新做给水

3 040504001001 砌筑井

1.名称：圆形砖砌阀门井
2.规格：φ1200mm，井深
1.8m
3.阀门井采用双层井盖：
φ800重型球墨铸铁井盖
、木质保温井盖,详见12S
2-37，设尼龙防坠网
4.具体做法参照图集12S2
,页33(有地下水)
5.铸铁爬梯做法参见12S8
,页72-73

座 4

4 031003005001 塑料阀门
1.规格:闸阀DN65
2.材质：塑料
3.连接形式:热熔连接

个 1

5 031003005002 塑料阀门
1.规格:球阀DN25
2.材质：塑料
3.连接形式:热熔连接

个 1

6 031003005003 塑料阀门
1.规格:球阀DN20
2.材质：塑料
3.连接形式:热熔连接

个 3

7 031003005004 塑料阀门
1.规格:泄水球阀DN15
2.材质：塑料
3.连接形式:热熔连接

个 3

8 031004014001 水龙头 1.名称:水龙头
2.型号、规格:De25 个 3

9 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-De75 
 S5
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 4.6

10 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-De32 
   S5
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 64.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（室外管网工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-De25 
  S5
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 34.58

12 031001006004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR-De20 
  S5
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 1.5

13 010404001001 垫层 1.名称:管底200mm厚中粗
砂垫层 m3 12.37

分部小计

室外新做排水

14 040504002001 污水检查井

1.名称：预制混凝土排水
检查井（有流槽）
2.规格：φ1000mm，井深
1.2m
3.检查井采用φ800重型
球墨铸铁井盖，设尼龙防
坠网

座 1

15 031001006005 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U-De1
10
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 2.5

16 031001006006 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管De220
4.连接形式:橡胶圈密封
圈
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 36.6

17 010404001002 垫层 1.名称:管底200mm厚中粗
砂垫层

m3 6.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-室外工程（室外管网工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外管网工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外管网工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 技工 工日 1

1.2 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外管网工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（室外管网土方）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水土方

1 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土平均深度:1.8m m3 284.53

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:一、二
类土

m3 272.16

3 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:自行考虑 m3 12.37

分部小计

排水土方

4 010101003003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土平均深度:1m m3 31.81

5 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:一、二
类土

m3 25.6

6 040103002002 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:自行考虑

m3 6.21

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-室外工程（室外管网土方）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外管网土方） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外管网土方） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外管网土方） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（室外监控安装工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外监控

1 030507008002 监控摄像杆
1.名称:安装监控杆（主
材利旧）
2.规格:4.5m

台 3

2 030507008003 监控摄像设备 1.名称:安装枪型摄像机
（主材利旧） 台 7

3 030404017002 配电箱
1.名称:安装监控箱（主
材利旧）
2.规格:0.3m*0.3m*0.25m

台 3

4 010501003001 摄像杆砼基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.高强螺栓  4套/基

m3 0.08

5 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:埋地敷设

m 50

6 030502005001 双绞线缆
1.名称:监控穿线
2.规格:双绞线缆UTP6
3.敷设方式:管内敷设

m 30

7 030502007001 光纤
1.名称:光纤
2.规格:4芯GYTS
3.敷设方式:管内敷设

m 62

8 010101003001 沟槽挖填土方 1.土壤类别:普通土
2.挖土深度:0.9m

m3 28.13

分部小计

措施项目

9 011702001001 基础 1.路灯基础模版 m2 1.08

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-室外工程（室外监控安装工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外监控安装工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外监控安装工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 技工 工日 1

1.2 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外监控安装工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
室外工程（室外监控拆除工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外监控拆除

1 030412007001 拆除监控杆
1.名称:拆除监控杆（利
旧）
2.灯杆材质、高度:4.5m

套 3

2 011602001001 拆除路灯基础 1.构件名称:砼路灯基础 m3 0.08

3 030507008001 拆除摄像头 1.名称:拆除摄像头（利
旧）

台 7

4 030404017001 拆除杆上监控箱
1.名称:拆除杆上监控箱
（利旧）
2.规格:300m*300m*250m

台 3

5 040806001001 拆除电缆标志桩 1.名称:拆除电缆标志桩 根 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-室外工程（室外监控拆除工程）

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外监控拆除工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外监控拆除工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-室外工程（室外监控拆除工程） 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工程-
暂列金额

标段：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改造工
程-暂列金额

标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-暂列金额 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 133000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 133000 —



暂列金额明细表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-暂列金额 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 133000

合    计 133000 —



计 日 工 表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-暂列金额 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：东方实验小学2025年暑期维修改
造工程-暂列金额 标段：东方实验小学2025年暑期维修改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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