
风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基
地项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



风水沟镇大北海村蛋鸡
养殖基地项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：风水沟镇大北海村蛋鸡养
殖基地项目
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表-01



土方工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地

项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 3786.12

2 010101001002 基础钎探 1.土壤类别:一、二类土 m2 586.44

3 010101004001 挖槽坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 655.98

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 323.06

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 332.92

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土方工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土方工程
标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 钢钎 kg φ22~25

4 砂子中粗砂 m3

5 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

6 枕木 m3

7 水 m3



建筑装饰工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



建筑装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：建筑装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地

项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砼及模板工程

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.部位：独立基础垫层、
基础梁垫层

m3 57.7

2 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板 m2 195.64

3 010404001001 垫层 1.干铺中砂垫层 m3 83.72

4 010501003001 独立基础

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送

m3 90.96

5 011702001002 基础 1.类型:独立基础 m2 171.16

6 010503001001 基础梁

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送

m3 64.72

7 011702005001 基础梁 基础梁模板 m2 491.72

8 010502001002 矩形柱

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.泵送

m3 24.46

9 011702002001 矩形柱 矩形柱模板 m2 193.68

10 010503004001 圈梁
1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30

m3 3.92

11 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 26.16

12 010507007001 其他构件

1.构件的类型:柱顶二次
浇灌
2.混凝土强度等级: C35
微膨胀混凝土

m3 1.53

13 011702002004 矩形柱
1.部位：柱顶二次浇灌
2.模板 m2 12.02

分部小计

钢筋工程

14 010515001019 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：直筋
 8 t 0.038

15 010515001020 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：直筋
 10 t 0.094

16 010515001021 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：直筋
 12 t 0.176

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地

项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 010515001022 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：直筋
 14

t 6.78

18 010515001017 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：直筋
 18

t 2.648

19 010515001018 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：直筋
 20

t 1.86

20 010515001023 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：直筋
 22 t 1.964

21 010515001015 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：箍筋
 8 t 1.744

22 010515001024 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：箍筋
 10 t 5.096

23 010515001016 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：Φ6
2.砌体加筋 t 0.786

分部小计

钢结构工程

24 010603001001 实腹钢柱 1.柱类型:H型钢
2.钢材品种、规格:Q235B t 39.942

25 010603001002 实腹钢柱
1.柱类型:镀锌钢管，150
*5、100*50*5
2.钢材品种、规格:Q235B

t 2.092

26 010604001001 钢梁 1.梁类型:H型钢
2.钢材品种、规格:Q235B

t 32.244

27 010604001002 钢梁
1.梁类型:镀锌钢管，150
*5、100*50*5
2.钢材品种、规格:Q235B

t 0.604

28 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:LT Q3
55B
2.构件类型:墙面檩条、
屋面檩条

t 44.222

29 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:圆钢Φ12、
φ24、角钢L50X5

t 8.778

30 010606001003 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:Φ133X3.0焊
接管、 钢管φ32*2.5

t 10.89

31 010606005001 钢墙架 1.钢材品种、规格:Q355B
2.构件类型:CK、MK

t 0.752

32 010606005002 钢墙架

1.钢材品种、规格:热镀
锌C型槽钢120*50、热镀
锌方管60*30
2.构件类型:导流板处支

t 1.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地

项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

撑架

33 01B001 除锈
1.除锈等级:喷砂除锈 Sa
2 t 139.524

34 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱、柱间支撑
2.防火等级要求:2.5h

m2 1240.81

35 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁
2.防火等级要求:1.5h

m2 937.08

36 011407005003 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:檩条及其他
2.防火等级要求:1.5h

m2 6195.32

37 010901002001 型材屋面

1.屋面板银灰色单层压型
钢板复合保温屋面板,外
层压型钢板厚度≥0.6mm,
厚度为150mm,填充物为岩
棉,岩棉板物理性质:表观
密度:≥80kg/m3,导热系
数≤0.040w/(m· k),燃烧
性能:A级。

m2 4066.64

38 011001003001 保温隔热墙面

1.外墙为单层压型钢板复
合保温墙体,外层压型钢
板厚度≥0.6mm,厚度为15
0mm,填充物为岩棉;表观
密度:≥80kg/m3

m2 3776.6

39 011702022001 檐沟 1.檐沟图集01J925-1-10/
60

m2 251.52

40 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓M24 t 1.022

41 040901010001 高强螺栓 1.材料种类:M20 套 1456

分部小计

砌筑工程

门窗工程

42 010807003001 金属百叶窗 1.金属百页窗C1203 m2 90.24

43 010802003001 成品保温滑道门
1.成品保温滑道门M1123
、M1523 m2 42.32

分部小计

内装修

天棚

44 011302001001 吊顶天棚 1.0.5厚纳米板 m2 3567.78

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地

项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面

45 011101001001 混凝土地面 1.150厚C30砼地面 m2 3414.32

46 010404001002 垫层 1.300厚天然砂砾基层 m3 1024.3

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

47 011207001001 墙面装饰板 1.0.5厚纳米板 m2 2790.02

分部小计

其他工程

48 010507004002 坡道 1.100厚C15砼坡道 m2 24.12

49 010507003001 地沟、排粪沟 1.排水沟图集蒙标12J11-
123-17

m 387.6

分部小计

措施工程

50 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:钢结构
2.建筑物檐口高度、层数
:檐高7.5m

m2 3786.9

51 011701003001 里脚手架 1.里脚手架 m2 3892.52

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 11360.7

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 11360.7 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑装饰工程 标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑装饰工程
标段：风水沟镇大北海村蛋鸡养殖基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢综合 t

2 型钢综合 t 角钢

3 钢筋HRB400以内 kg φ10

4 钢筋HRB400以内 kg 14

5 圆钢综合 t

6 C型钢 t Q355B

7 压型彩钢板 m2 δ0.6

8 低碳钢焊条综合 kg

9 天然级配砂砾 m3

10 板枋材 m3

11 薄型防火涂料 kg

12 厚型防火涂料 kg

13 焊接钢管综合 t

14 焊接钢管综合 t Φ133X3.0焊接
管

15 复合模板 m2

16 150厚岩棉 m2

17 成品保温滑道门 m2

18 0.5厚纳米板 m2

19 预拌混凝土 m3 C20

20 预拌混凝土 m3 C30
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