
武川县耗赖山乡大豆铺和美乡
村建设项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



武川县耗赖山乡大豆铺
和美乡村建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 修复破损路面路肩

1.1 修复破损路面路肩

2 人行道硬化

2.1 人行道硬化

3 路面硬化

3.1 路面硬化

4 安装混凝土路缘石

4.1 安装混凝土路缘石

5 生活垃圾收集暂存点

5.1 生活垃圾收集暂存点

6 厕所

6.1 厕所— 土石方工程

6.2 厕所— 建筑与装饰工程

6.3 厕所— 给排水工程

6.4 厕所— 电气设备安装工程

7 标识牌匾修整

7.1 标识牌匾修整

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：修复破损路面路肩

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001 拆除人行道面包
砖

1.材质:面包砖
2.厚度:6cm

m2 3200

2 040103002001 垃圾外运

1.废弃料品种:旧路材料
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑
3.含装运垃圾、指定地点
卸车
4.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m3 192

3 040203008001 新建人行道面包
砖

1.块料品种、规格:面包
砖
2.垫层：材料品种、厚度
、强度等级:原有垫层

m2 3200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：修复破损路面路肩 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：修复破损路面路肩 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：修复破损路面路肩 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：修复破损路面路肩 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：修复破损路面路肩 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：修复破损路面路肩 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人行道硬化

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203008001 面包砖路

1.面包砖铺装
2.1:3水泥砂浆厚3厘米
3.天然砂砾厚20厘米
4.基底压实
5.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m2 4500

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：人行道硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人行道硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：人行道硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人行道硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人行道硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：人行道硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路面硬化

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 040202001001 路床(槽）整形

1.路床(槽）整形
2.部位:梯形路基
3.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m2 7350

2 040103001001 路基刷坡

1.路基刷坡，路基填土修
整
2.填方材料品种:原土
3.填方来源、运距：根据
现场自行考虑
4.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m3 4615.3

分部小计

新建水泥混凝土
道路

新建水泥混凝土
道路

3 040202009001 砂砾石垫层

1.石料规格:天然砂砾石
垫层
2.厚度:25cm
3.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m2 7478.49

4 040203007001 水泥混凝土道路

1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m2 6300

5 040901001001 传力杆

1.钢筋种类:道路传力杆
带套筒
2.钢筋规格:φ28
3.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

t 9.033

6 040901001002 拉杆

1.钢筋种类:道路拉杆
2.钢筋规格:φ14
3.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

t 1.13

7 040402018001 切缝、灌缝

1.类别:缝宽、缝深详设
计图纸
2.灌缝材料:沥青塑料油
膏
3.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m 801.27

分部小计

挡土墙

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路面硬化

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 010404001001 中粗砂垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:中粗砂垫层30cm
2.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m3 21.03

9 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15
3.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m3 7.01

10 010504004001 混凝土挡土墙

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m3 37.39

11 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：≤10mm  级别： HRB40
0
2.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

t 0.289

12 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：≤18mm  级别： HRB40
0
2.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

t 1.535

13 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 箍筋
  直径：≤10mm  级别：
 HRB400
2.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

t 0.155

14 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格: 箍筋
  直径：>10mm    级别
： HRB400
2.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

t 2.83

分部小计

措施项目

15 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台·
次 1

16 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
推土机

台·
次

1

17 011702011001 挡土墙模板 1.挡土墙模板 m2 143.03

18 011702001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 11.73

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路面硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：路面硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路面硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路面硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：路面硬化 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装混凝土路缘石

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040204004001 混凝土路缘石

1.材料品种、规格:混凝
土路缘石
2.规格：100*30*15
3.结合层：1：3水泥砂浆
3厘米厚
4.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m 3590

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装混凝土路缘石 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装混凝土路缘石 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装混凝土路缘石 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装混凝土路缘石 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装混凝土路缘石 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装混凝土路缘石 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生活垃圾收集暂存点

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

生活垃圾收集暂
存点

1
生活垃圾收集暂
存点 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活垃圾收集暂存点 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活垃圾收集暂存点 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生活垃圾收集暂存点 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生活垃圾收集暂存点 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生活垃圾收集暂存点 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：生活垃圾收集暂存点 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所— 土石方工程

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑
3.取土运距:投标人根据
施工现场自行考虑
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 96.15

2 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:投标人根据
施工现场自行考虑
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑、结算
时不予调整
4.含放坡及工作面土方
5..满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

m3 569.42

3 010101001002 基底钎探

1.土壤类别:一、二类土
2.垫层底面积
3..满足图纸设计及施工
规范要求，详见图纸

m2 45.98

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:压实系数
大于等于0.94
2.填方材料品种:利用原
土回填
3.运距：运距投标单位自
行考虑、结算时不予调整
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 453.85

5 010103001003
回填砂（基底、
地梁周围换填砂
）

1.密实度要求:0.94
2.填方材料品种:砂
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 87.35

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种：垃圾外运
2.运距：运距投标单位自
行考虑、结算时不予调整
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 115.57

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所— 土石方工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所— 土石方工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：厕所— 土石方工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厕所— 土石方工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所— 土石方工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：厕所— 土石方工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所— 建筑与装饰工程

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 蒸压加气混凝土
砌块(300厚）

1.砌块品种、规格、强度
等级：蒸压加气混凝土砌
块，强度等级A5.0级
2.墙体厚度：外墙300mm
3.砂浆强度等级：Ma5.0
配套砌筑砂浆
4.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m3 31.33

2 010402001002
蒸压加气混凝土
砌块(200厚）

1.砌块品种、规格、强度
等级：蒸压加气混凝土砌
块，强度等级A3.5级
2.墙体厚度：内墙200mm
3.砂浆强度等级：Ma5.0
配套砌筑砂浆
4.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m3 17.42

分部小计

混凝土工程

3 010501001001 垫层

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 4.6

4 010501003001 独立基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 15.6

5 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 6.34

6 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类：预拌混凝
土

m3 14.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所— 建筑与装饰工程

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土强度等级：C30
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

7 010503006001 斜梁

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 4.68

8 010505004001 斜板

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 11.72

9 010502002001 构造柱

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C25
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 5.16

10 010503004001 圈梁

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C25
3.包含砼运输及泵送费
4.砼运距投标人自行考虑
、结算时不予调整
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 1.22

11 010503005001 过梁

1.混凝土种类：现浇混凝
土
2.混凝土强度等级：C25
3.当洞口紧贴柱或钢筋混
凝土墙时，过梁改为现浇
。
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 0.45
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

钢筋工程

12 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HRB40
0 φ10以内
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 1.828

13 010515001004 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HRB40
0 直径≤18mm
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 3.463

14 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HRB40
0 直径≤25mm
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 1.137

15 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HPB30
0 直径≤10mm（箍筋）
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 0.162

16 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HRB40
0 直径≤10mm（箍筋）
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 1.174

17 010515001010 现浇构件钢筋（
砌体加筋）

1.钢筋种类、规格:HPB40
0 φ6（砌体加筋）
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

t 0.228

18 010516003001 机械连接

1.连接方式:直螺纹连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:HRB400  φ16
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

个 17

19 010516003002 机械连接

1.连接方式:直螺纹连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:HRB400  φ18
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

个 12

分部小计

门窗工程

20 010801002001 内门 平开成品
门

1.门代号及洞口尺寸:M09
21（900*2100）

樘 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.门框、扇材质:加工定
做有质量保证书的成品
3.含五金件
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

21 010801002002 内门 平开成品
门

1.门代号及洞口尺寸:M10
21（1000*2100）
2.门框、扇材质:加工定
做有质量保证书的成品
3.含五金件
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

樘 2

22 010803001001 成品卷帘门

1.门代号及洞口尺寸:M36
39(3600*3900)
2.门材质:金属卷帘门
3.启动装置品种、规格:
含电动启动装置

m2 14.04

23 010802001001
不锈钢保温门联
窗

1.门代号及洞口尺寸:MLC
2427
2.门框或扇外围尺寸:240
0*2700
3.门框、扇材质:不锈钢
保温玻璃门联窗

m2 6.48

24 010807001001 金属（断桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C09
09(900*900)
2.框、扇材质:单框三玻
双中空断桥铝窗，加工定
做有质量保证书的成品
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 1.62

25 010807001002 金属（断桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C12
18(1200*1800)
2.框、扇材质:单框三玻
双中空断桥铝窗，加工定
做有质量保证书的成品
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 2.16

分部小计

内墙装饰工程

地面装修

26 011101003001 地1— 细石混凝
土地面

1.40厚C20细石混凝土，
表面撒1:1水泥砂子随打
随抹光
2.素水泥浆一道

m2 36.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.60厚C15混凝土垫层
4.150厚3:7灰土
5.素土夯实
6.详见图集：12J1-25-地
102
7.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

27 011102003001 地2— 防滑地砖
地面

1.8~10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.30厚1∶3千硬性水泥砂
浆
3.2.0厚聚合物水泥防水
涂料
4.最薄处20厚1:3水泥砂
浆抹平
5.素水泥浆一道
6.60厚C15混凝土垫层
7.150厚3:7灰土
8.素土夯实
9.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 39.7

28 011105001001 踢1-水泥砂浆踢
脚线

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.10厚1∶3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆抹面压
光
4.详见图集：12J1-59-踢
1C
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 2.49

29 011105003001 踢2-面砖踢脚线

1.2厚配套专用界面砂浆
刮批
2.7厚1:3水泥砂浆
3.6厚1：2水泥砂浆
4.素水泥浆一道（用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
）
5.3-4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶(或配套专用
胶粘剂)粘结层
6.5~7厚面砖，水泥浆擦
缝或填缝剂填缝
7.详见图集：12J1-61-踢
-3C
8.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 4.99

分部小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙面装修

30 011407001001 内墙1— 刮腻子
墙面

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1∶1∶6水泥石灰砂
浆
3.6厚1∶0.5:3水泥石灰
砂浆抹平
4.详见图集：12J1-78-内
墙3C
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 136.98

31 011204003001 内墙1— 面砖墙
面

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1∶1∶6水泥石灰砂
浆
3.6厚1：0.5：2.5水泥石
灰砂浆
4.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
5.4~5厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶(或配套专用
胶粘剂)粘结层
6.5~7厚面砖，白水泥擦
缝或填缝剂填缝
7.详见图集：12J1-82-内
墙8C
8.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 178.62

分部小计

天棚装修

32 011302001001 吊顶天棚

1.配套金属龙骨
2.铝合金方（矩）形板
3.详见图集：12J1-99-棚
15
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 39.7

分部小计

外墙装饰工程

33 011406001001 外墙1-水性涂料
外墙

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.9厚2∶1∶8水泥石灰砂
浆
3.6厚1∶2.5水泥砂浆找

m2 157.45
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

平
4.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
5.保温层详本清单保温隔
热工程
5.喷或滚刷底涂料一遍
6.喷或滚刷面层涂料二遍
7.详见图集：12J1-117-
外墙6C
8.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

分部小计

屋面工程

34 010901001001 屋1-波形瓦屋面

1.波形瓦
2.防水垫层
3.35厚C20细石混凝土持
钉层，内配中4@100x100
钢筋网
4.保温层详本清单保温隔
热工程
5.周边范围500mm宽岩棉
保温板防火隔离带，详本
清单保温隔热工程
6.钢筋混凝土屋面板，板
内预埋锚筋中φ10@900x9
00，伸入持钉层25
7.详见图集：12J1-150-
屋306B
8.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 118.28

分部小计

保温隔热工程

35 011001001001 保温隔热屋面

1、本工程屋面保温采用1
00厚挤塑聚苯板,保温材
料的燃烧性能为B1级。
2.周边范围500mm宽岩棉
保温板防火隔离带
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 96.88

36 011001001002 保温隔热屋面

1.周边范围500mm宽岩棉
保温板防火隔离带
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 21.4
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 011001003001 保温隔热墙面

1、本工程外墙保温采用1
00厚挤塑聚苯板,保温材
料的燃烧性能为B1级。
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 190.72

分部小计

室外工程

38 010507004001 台阶— 花岗石板

1.20~25厚石质板材踏步
及踢脚板，水泥砂浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆结合层一道
4.60厚C20混凝土，台阶
面向外坡1%
5.300厚卵石灌M2.5混合
砂浆分两步灌注
6.下设300厚中砂防冻涨
层
7.素土夯实
8.详见图集：12J9-1-102
-5
9.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 7.2

39 010507001001 散水— 细石混凝
土

1.40厚C20细石混凝土，
上撒1:1水泥细砂压实抹
光
2.150厚3:7灰土
3.下设300厚中砂防冻涨
层
4.素土夯实
5.详见图集：12J9-1-95-
5
6.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 28.22

40 010507001002
坡道— 水泥砂浆
坡道

1.25厚1:2水泥砂浆抹面
作出60宽7深锯齿
2.素水泥浆结合层一道
3.60厚C20混凝土
4.300厚卵石灌M2.5混合
砂浆
5.下设300厚中砂防冻涨
层
6.素土夯实
7.详见图集：12J9-1-97-
3
8.满足图纸设计及施工规

m2 11.04
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范要求，详见图纸

41 010507001003
坡道— 无障碍坡
道

1.80厚C20细石混凝土面
层，随捣随抹成粗麻面
2.素水泥浆一道(内掺建
筑胶)
3.300厚3:7灰土，分两步
夯实
4.下设300厚中砂防冻涨
层
5.素土夯实
6.详见图集：12J12-25-5
7.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 4.5

42 011503001001 坡道栏杆
1.详见图集：12J12-21-7
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 7.4

分部小计

其他工程

43 011210004001 厕所隔断

1.厕所隔断:厕位采用三
聚氰胺板隔断,隔板12J11
-102
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 48.15

44 011503001002 蹲便器安全抓杆

1.蹲便器安全抓杆: 12J1
2-48-7
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 1.2

分部小计

措施项目

45 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:详设计图纸

m2 95.76

46 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

47 011702001001 垫层模板 1.基础类型:垫层 m2 6.64

48 011702001002 独立基础模板 1.独立基础模板 m2 28.8

49 011702002001 矩形柱模板 1.矩形柱模板 m2 57.9

50 011702002002 矩形柱超高模板
增加费 1.矩形柱超高模板增加费 m2 10.25

51 011702006001 矩形梁模板 1.矩形梁模板 m2 41.78
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

52 011702006002
矩形梁超高模板
增加费 1.矩形梁超高模板增加费 m2 41.78

53 011702010001 斜梁模板 1.斜梁模板 m2 37.83

54 011702010002 斜梁模板超高模
板增加费

1.斜梁模板超高模板增加
费 m2 78.38

55 011702016001 斜板模板 1.斜板模板 m2 102.5

56 011702016002
斜板模板超高模
板增加费

1.斜板模板超高模板增加
费 m2 102.5

57 011702003001 构造柱模板 1.构造柱模板 m2 50.13

58 011702008001 圈梁模板 1.圈梁模板 m2 9.42

59 011702009001 过梁模板 1.过梁模板 m2 6.53

60 011702027001 台阶模板 1.台阶模板 m2 7.2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所— 建筑与装饰工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所— 建筑与装饰工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：厕所— 建筑与装饰工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厕所— 建筑与装饰工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所— 建筑与装饰工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：厕所— 建筑与装饰工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所— 给排水工程

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道铺设

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管
3.材质、规格:De40，PPR
管
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验
6.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m 23.2

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管
3.材质、规格:De20，PPR
管
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验
6.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m 3.3

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管
3.材质、规格:De32，PPR
管
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验
6.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m 6.6

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水管
3.材质、规格:De50，PPR
管
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验
6.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m 22.4

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水管
3.材质、规格:DN100，
PVC管
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验
6.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m 18.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所— 给排水工程

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水管
3.材质、规格:DN80，PVC
管
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验
6.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m 15.73

7 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:排水管
3.材质、规格:DN50，PVC
管
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验
6.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m 21.01

分部小计

卫浴洁具

8 011505001001 洗漱台

1.洗面台:磨光人造石英
石洗面台12J11-54-A
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 1.08

9 031004006001 蹲便器

1.蹲便器安装: 做法见12
J11-66-2
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

组 5

10 031004007001 小便器

1.小便器安装: 12J11-69
-6
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

组 2

11 031004014001 卫生间地漏

1.地漏详见图集:12J11-7
2-A,F
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

个 2

分部小计

阀门及附件

12 040504001001 阀门井

1.垫层、基础材质及厚度
:卵石垫层
2.砌筑材料品种、规格、
强度等级:标准砖240*115
*53
3.勾缝、抹面要求:原浆

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所— 给排水工程

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

勾缝
4.井盖、井圈材质及规格
:井盖、井圈详见12YS7
5.详见图集：12S2-33
6.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

13 040502005001 闸阀

1.种类:闸阀
2.材质及规格:铜
3.连接方式:螺纹连接
4.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

个 1

分部小计

灭火器具

14 030901013001 灭火器

1.形式:灭火器箱明装
2.规格、型号:火器采用4
 kg的储压式磷酸铵盐干
粉灭火器
3.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

具 2

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所— 给排水工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所— 给排水工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：厕所— 给排水工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厕所— 给排水工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所— 给排水工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：厕所— 给排水工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所— 电气设备安装工程

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气设备、配电
柜、配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱1-AELXF
2.规格:600*500*200
3.安装方式:嵌入式
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

台 1

分部小计

电缆、电线、配
管

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-5*10 SC40
 DB
3.电压等级(kV):1KV以下
4.管井内安装
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 8.6

3 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN40mm
4.配置形式:暗配
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 8.6

4 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:BV-3X2.5 
SC20 
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 85.8

5 030411004002 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:BV-3X4 SC
25
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m 72

分部小计

照明灯具

6 030412002001 LED防水防尘灯

1.名称:LED防水防尘灯
2.规格:220V 32W
3.安装形式:吸顶安装
4.超高部分
5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

套 2

7 030412005001 荧光灯 1.名称:尖扁圆环形荧光 套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所— 电气设备安装工程

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

灯
2.规格:220V-1*32W/840

8 030404035001 插座

1.名称:单相五孔插座
2.规格:250V 10A 
3.安装方式:距地0.5米暗
设
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

个 5

9 030404034001 照明开关

1.名称:单联双触点翘板
开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1.3M墙
上暗设
4.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

个 5

10 030411006001 开关盒
1.名称:开关盒
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

个 5

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所— 电气设备安装工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所— 电气设备安装工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：厕所— 电气设备安装工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厕所— 电气设备安装工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所— 电气设备安装工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：厕所— 电气设备安装工程 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：标识牌匾修整

标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011507001001 新建门店牌匾

1.箱体规格:详设计图纸
2.基层材料种类:方钢管
基层，刷防锈油两遍，两
遍红色调和漆
3.面层材料种类:不锈钢
板面层
4.满足图纸设计与施工规
范要求，详见图纸

m2 390

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌匾修整 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识牌匾修整 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：标识牌匾修整 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识牌匾修整 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识牌匾修整 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：标识牌匾修整 标段：武川县耗赖山乡大豆铺和美乡村建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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