
杭锦旗医疗机构基础设
施提升项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目

序号 单位工程名称 合计

1 锡尼镇社区卫生服务中心

1.1 锡尼镇社区卫生服务中心修缮工程

1.2 锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改造工程

1.3 杭锦旗社区卫生中心-电气工程

2 杭锦淖尔卫生院

2.1 杭锦淖尔卫生院维修改造

3 独贵塔拉卫生院

3.1 独贵塔拉尔卫生院维修改造工程

3.2 独贵塔拉尔卫生院-卫生间工程

3.3 独贵塔拉卫生院-电气工程

3.4 独贵塔拉卫生院-暖通工程

3.5 独贵塔拉卫生院-给排水工程

4 浩绕柴达卫生院

4.1 浩绕柴达卫生院-库房工程

4.2 浩绕柴达房屋修缮工程

4.3 浩绕柴达卫生院-电气工程

5 杭锦旗塔然高勒卫生院

5.1 杭锦旗塔然高勒卫生院维修改造工程

6 巴拉贡卫生院

6.1 巴拉贡社区卫生服务中心修缮

6.2 巴拉贡卫生院-电气

7 呼和木独社区卫生院

7.1 呼和木独社区卫生院-修缮工程

7.2 呼和木独社区卫生院-采暖改造工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心修缮工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除 砖砌体拆除 m3 2.84

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 29.37

3 010902001002 屋面卷材防水

1、清除原有屋面20厚1:2
5水泥砂浆保护层、3+3厚
SBS改性沥青防水卷材防
水层
2、清除30厚C20细石混凝
-找平层
3、新做30厚C20细石混凝
土找平层
4、新做3+3厚SBS改性沥
青防水卷材防水层
5、新做20厚1:25水泥砂
浆保护层

m2 305.54

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心修缮工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心修缮工
程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心修缮工
程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心修缮工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 其他材料费 元



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 暖入口 12N7-9

1 031003014001 热量表

1.名称：热量表 DN50
2.包含：压力表4个、温
度计2个、闸阀3个、过滤
器3个，截止阀DN25,1个
，泄水球阀DN25、2个

块 1

2 031003002001 法兰阀门
1.名称:静态水力平衡阀
2.规格:DN50
3.包含法兰片

个 1

3 031003002002 法兰阀门
1.名称:动态平衡阀
2.规格:DN50
3.包含法兰片

个 1

4 030411006001 接线盒 1.名称:钢制防水86盒 个 1

分部小计

2 采暖

5 031001002001 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:地沟内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN50
5.连接形式:焊接连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 9.2

6 031001002002 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN50
5.连接形式:焊接连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 58.3

7 031001002003 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN40
5.连接形式:焊接连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 43.28

8 031001002004 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN32
5.连接形式:焊接连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 44.61

9 031001002005 钢管 1.名称:焊接钢管 m 221.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN25
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

10 031001002006 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN20
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 55.04

11 031005002001 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:10片/组

组 1

12 031005002002 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:12片/组

组 1

13 031005002003 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:14片/组

组 14

14 03100500200 钢制散热 1.名称：钢制方管低温辐 组 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 器

射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:15片/组

15 031005002005 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:16片/组

组 4

16 031005002006 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:17片/组

组 2

17 031005002007 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:18片/组

组 1

18 031005002008 钢制散热器
1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:

组 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

RBGFDF5512506-2.0/1.2,
中心距700,△T=64.5℃时
散热量为:149.9W/片;△T
=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:20片/组

19 031005002009 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:22片/组

组 1

20 031005002010 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:25片/组

组 1

21 031003001001 螺纹阀门 1.名称：手动放风阀安装
 φ10 个 41

22 031002003001 套管
1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN32
3.含机械钻孔

个 16

23 031002003002 套管
1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN25
3.含机械钻孔

个 4

24 031002003003 套管
1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN20
3.含机械钻孔

个 2

25 031002003004 套管
1.名称：穿墙套管 
2.规格：DN50
3.含机械钻孔

个 6

26 031002003005 套管
1.名称：穿墙套管 
2.规格：DN40
3.含机械钻孔

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 031002003006 套管
1.名称：穿墙套管 
2.规格：DN25
3.含机械钻孔

个 14

28 031003001002 螺纹阀门
1.名称：高阻恒温控制阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 2

29 031003001003 螺纹阀门
1.名称：球阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 2

30 031003001004 螺纹阀门
1.名称：截止阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 29

31 031003001005 螺纹阀门
1.名称：高阻恒温控制阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 22

32 031003001006 螺纹阀门
1.名称：球阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 22

33 031003001007 螺纹阀门

1.名称：MP-II型立式自
动排气阀 
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 22

34 031201001001 管道刷油

1.名称:管道刷油
2.除锈级别:手工除轻锈
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆两遍，白色醇酸瓷
漆两遍

m2 39.88

35 031002001001 管道支架 1.名称：管道支架制作与
安装

kg 125.85

36 031201003001 金属结构刷油

1.名称:管道支架除锈刷
油
2.除锈级别：轻锈
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆两遍，白色醇酸瓷
漆两遍

kg 125.85

37 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:玻璃棉
保温材料
2.绝热厚度:30mm

m3 0.07

38 031208007001 防潮层、保护层 1.名称:外缠玻璃丝布 m2 3.26

39 031009001001 采暖工程系统调
试

1.名称：采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

3 采暖拆除

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 031001002007 钢管
1.名称：钢管、铜管、复
合管拆除 公称直径50mm
以内

m 155.39

41 031001002008 钢管
1.名称：钢管、铜管、复
合管拆除 公称直径25mm
以内

m 276.1

42 031005002011 钢制散热器
1.名称：柱式散热器拆除
 散热器高度1000mm以内 
单组片数35片以内

组 17

43 031005002012 钢制散热器
1.名称：柱式散热器拆除
 散热器高度1000mm以内 
单组片数15片以内

组 24

44 031002001002 管道支架拆除 1.名称：管道支架拆除 kg 125.85

分部小计

措施项目

45 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改造
工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改
造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改
造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：锡尼镇社区卫生服务中心-采暖改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢 kg 综合

2 焊接钢管 m DN25

3 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN25

4 自动排气阀 个 DN20

5 焊接钢管 DN50 m

6 焊接钢管 DN40 m

7 焊接钢管 DN32 m

8 截止阀 DN20 个

9 球阀  DN25 个

10 钢制方管低温辐射散热器 组 25片

11 钢制方管低温辐射散热器 组 12片

12 钢制方管低温辐射散热器 组 14片

13 钢制方管低温辐射散热器 组 15片

14 钢制方管低温辐射散热器 组 16片

15 钢制方管低温辐射散热器 组 17片

16 钢制方管低温辐射散热器 组 18片

17 钢制方管低温辐射散热器 组 20片

18 钢制方管低温辐射散热器 组 22片

19 高阻恒温控制阀 DN25 个

20 法兰热量表 套 DN50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗社区卫生中心-电气工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 电气安装

1 030404017001 配电箱
1.名称：电表箱 AW
2.规格：600*800*250
3.安装方式：距地1.5米

台 1

2 030404017002 配电箱
1.名称：配电箱 2AK
2.规格：400*300*200
3.安装方式：距地1.5米

台 1

3 030404017003 配电箱
1.名称：配电箱 3AK
2.规格：400*500*200
3.安装方式：距地1.5米

台 1

4 030412001001 普通灯具

1.名称:吸顶灯（带防水
防尘罩）
2.规格:LED 1x32W
3.类型:吸顶安装

套 6

5 030412001002 普通灯具

1.名称:壁灯
2.规格:LED 1x32W
3.类型:墙上安装，距地2
.2m

套 2

6 030412001003 普通灯具
1.名称:吸顶灯
2.规格:LED 1*32W
3.类型:吸顶安装

套 15

7 030412005001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.规格:LED 2*35W
3.类型:吸顶安装

套 35

8 030404033001 风扇 1.名称：排风机
2.规格：250V 10A 台 2

9 030404034001 照明开关

1.名称: 单联单控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 5

10 030404034002 照明开关

1.名称: 单联双控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 15

11 030404034003 照明开关

1.名称: 单联三控开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 1

12 030404034004 照明开关

1.名称: 暗装单级开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 1

13 030404034005 照明开关 1.名称: 暗装双级开关
2.规格:250V 10A

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗社区卫生中心-电气工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

14 030404035001 插座

1.名称:空调插座
2.规格:250V 16A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地2.3米

个 5

15 030404035002 插座

1.名称:安全型九孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地0.3米

个 52

16 030404035003 插座

1.名称:安全型五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地0.3米

个 10

17 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 154

18 030411006002 接线盒
1.名称：预留原有电源设
备接线盒 个 3

19 030408001001 电力电缆

1.名称:室内电力电缆
2.规格:WDZ-YJV5*10
3.敷设方式、部位:管内/
桥架敷设
4.电压等级(kV):1KV以内

m 47.2

20 030408006001 电力电缆头

1.名称:干包式铜芯电力
电缆终端头制作安装
2.规格:WDZA-YJY-5*10
4.电压等级（kV):1KV以
下

个 4

21 030411001001 配管
1.名称:入户焊接钢管
2.规格:DN50
3.配置形式:埋地

m 5.5

22 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:PC25
3.配置形式:明配

m 284.5

23 030411001003 配管
1.名称:配管
2.规格:PC20
3.配置形式:明配

m 317.91

24 030411002001 线槽 1.名称：MR150*100 m 8.2

25 030411002002 线槽 1.名称：MR150*75 m 55.2

26 040503003001
金属支架制作、
安装

1.名称：线槽支吊架的制
作安装 t 0.042

27 030411004001 配线
1.名称:配线
2.型号:WDZ-BV2.5 m 1000.96

28 030411004002 配线 1.名称:配线 m 1197.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗社区卫生中心-电气工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:WDZ-BV4

29 030411004003 配线 1.名称:配线
2.型号:WDZ-BV6

m 75.2

分部小计

2 电气拆除

30 030404017004 配电箱
1.名称：电表箱 AW拆除
2.规格：600*800*250
3.安装方式：距地1.5米

台 1

31 030404017005 配电箱 1.名称：配电箱 拆除 台 2

32 030412001004 普通灯具 1.名称:灯的拆除 套 58

33 030404033002 风扇 1.名称：排风机拆除
2.规格：250V 10A 台 2

34 030404034006 照明开关 1.名称: 小电器拆除 照
明开关

个 22

35 030404035004 插座 1.名称:小电器拆除 插座 个 67

36 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆拆除 截
面35mm2以内 非保护性
拆除

m 47.2

37 030411001004 配管 1.名称:钢管拆除 DN50 m 5.5

38 030411001005 配管 1.名称:硬塑料管拆除 外
径32mm以内 m 284.5

39 030411001006 配管 1.名称:硬塑料管拆除 外
径20mm以内

m 317.91

40 030411002003 线槽 1.名称：钢制槽式桥架拆
除 宽+高 200mm以内

m 63.4

41 040503003002
金属支架制作、
安装 1.名称：支架的拆除 t 0.042

分部小计

措施项目

42 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗社区卫生中心-电气工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗社区卫生中心-电气工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗社区卫生中心-电气工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：杭锦旗社区卫生中心-电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 铜芯绝缘电线 m BV2.5

2 铜芯绝缘电线 m BV4

3 铜芯绝缘电线 m WDZ-BV6

4 砌筑用水泥砂浆 M5 m3

5 吸顶灯（带防水防尘罩） 套 1*32W

6 双管荧光灯 套 2*35W

7 壁灯 套

8 吸顶灯 套 1*32W

9 安全型九孔插座 套

10 安全型五孔插座 套

11 WDZ-YJV5*10 m

12 金属线槽 m 150*75

13 金属线槽 m 150*100

14 PC20 m

15 PC25 m

16 接线盒 个

17 排风机 台

18 电表箱 AW 台 600*800*250

19 配电箱 2AK 台 400*300*200

20 配电箱 3AK 台 400*500*200



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦淖尔卫生院维修改造

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面 剔除原有外墙面面层涂 m2 166.2

2 011201001001 墙面一般抹灰

1、修补原有找平层(6 厚
1:2 .5水泥砂浆找平
2、10 厚抹面胶浆(压入
第一层耐碱玻璃纤维网格
布
3、涂料

m2 166.2

3 010901001001 瓦屋面

1.清除原有屋面所有做法
2.20厚1:2 5水泥砂浆找
平层
3.3 +3厚SBS改性沥青防
水卷材防水层
4.满铺0 4 厚聚乙烯膜一
层
5.35厚C20细石混凝土持
钉层，内配中4 @100X100
钢筋网
6.顺水条-25 x5，中距50
0
7.挂瓦条30X4，中距按瓦
规格块瓦

m2 229.54

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 14.1

分部小计

措施项目

5 011701008001 外装饰吊篮 m2 166.2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦淖尔卫生院维修改造 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦淖尔卫生院维修改造 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦淖尔卫生院维修改造 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：杭锦淖尔卫生院维修改造 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝 kg φ0.7

2 冷拔丝 kg φ5

3 砂纸 张

4 小青瓦 千块 200× 130

5 玻璃纤维网格布 m2

6 成品腻子粉 kg

7 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

8 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm

9 改性沥青嵌缝油膏 kg

10 液化石油气 kg

11 水 m3

12 素水泥浆 m3

13 其他材料费 元

14 SBS弹性沥青防水胶 kg

15 YJ-Ⅲ胶 kg

16 预拌细石混凝土 m3 C20

17 预拌地面砂浆(干拌)DS M15 m3

18 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3

19 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉尔卫生院维修改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010805005001 全玻自由门 肯德基安全玻璃门
门框壁厚为3mm厚铝合金

m2 23.31

2 011610002001 金属门窗拆除 拆除工程 金属门窗 m2 23.31

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 2.42

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉尔卫生院维修改造工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉尔卫生院维修改造工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉尔卫生院维修改造工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：独贵塔拉尔卫生院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 地弹簧 套

2 水泥 t 32.5

3 砂子中粗砂 m3

4 全玻有框门扇 m2

5 水 m3

6 建筑垃圾 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉尔卫生院-卫生间工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体结构

1 010515001001 现浇构件钢筋 1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ6

t 0.117

2 010515001002 现浇构件钢筋 1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ8

t 0.231

3 010515001003 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ10 t 0.091

4 010515001004 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ12 t 0.373

5 010515001005 现浇构件钢筋 1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ14 t 0.035

6 010515001006 现浇构件钢筋 1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ16

t 0.449

7 010515001007 现浇构件钢筋 1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:箍筋 Φ8

t 0.187

8 010505003002 平板

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、混凝土施工要求:浇筑
、振捣、养护等。

m3 4.3

9 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3、混凝土施工要求:浇筑
、振捣、养护等。

m3 2.44

10 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3、混凝土施工要求:浇筑
、振捣、养护等。

m3 0.51

11 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3、混凝土施工要求:浇筑
、振捣、养护等。

m3 7.57

12 010401001001 砖基础
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.基础类型:条形

m3 10.56

13 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.墙体类型:外墙厚度： 
370  mm

m3 22.6

14 010401003002 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等 m3 7.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉尔卫生院-卫生间工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

级:标准砖
2.墙体类型:外墙厚度： 
240 mm

15 010101002001 挖一般土方 机械挖土方 m3 84.07

16 010501001001 垫层 1.C30素混凝土垫层 m3 7.39

17 010103001001 回填方
1.原土回填
2.压实系数≥0.94 m3 9.97

18 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.20厚1：2.5水泥砂浆水
平防潮层 m2 12.09

19 010507005001 扶手、压顶 女儿墙压顶 m3 1.76

20 010401003003 实心砖墙 女儿墙
厚度240mm

m3 2.14

21 010505008001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.现浇雨篷 m3 0.29

22 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 46.8

23 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 74.1

分部小计

屋面工程

24 011001001001 保温隔热屋面 12J1屋105-2F1-120B1 m2 44.26

25 010902004001 屋面排水管
雨水口做法见12J5-1，页
次E2-5
雨水口、雨水斗各2个

m 6

分部小计

外墙面工程

26 011001003001 保温隔热墙面 60厚挤塑聚苯板 m2 110.86

27 011001003002 外墙涂料

1.9厚1∶3水泥砂浆
2.6厚1∶2.5水泥砂浆找
平
3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
4.涂饰底层涂料
5.喷涂主层涂料
6.涂饰面层涂料二遍

m2 110.86

分部小计

装修工程

28 01130200100 轻钢龙骨铝扣板 1. 现浇混凝土板内预留6 m2 34.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉尔卫生院-卫生间工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 吊顶

8钢筋吊环（勾），或在
板底钻孔， 固定镀锌膨
胀螺栓，间距 ＜ 1200 
（预制混凝土板在板缝内
预留吊环）
2. 切钢筋吊杆 ，双向中
距 ＜ 1200, 吊杆上部与
板底预留吊环（勾）或膨
胀螺栓固定
3. T型主龙骨 ，中距 ＜
 1200, 用 吊件与钢筋吊
杆连接后找平
4. T型次龙骨 ，间距375
, 用 吊件与 承载龙骨联
结
5. 600*600铝扣板

29 011204003001 块料墙面（卫生
间）

1. 5~10 厚300X300,白色
釉面砖, DTG砂浆勾缝或
白水泥擦缝
2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶
粘剂粘结层
3. 1.5厚聚氨酯涂料防水
层
4. 9厚 DP M15砂浆（1 :
 3水泥 砂浆）打底找平

m2 100.92

30 011102003001 块料楼地面（办
公室、值班室）

防滑地砖地面
121地201(F） m2 34.51

31 011505001001 洗漱台 洗手盆台面做法详见:16J
914-1-XT11-1

m2 1

32 011505010001 镜面玻璃 化妆镜做法详见:16J914-
1-XT25-4

m2 1

33 011210005001 成品隔断
隔断做法详见:16J914-1-
XT8 m2 27

34 010801002001 木质门带套 套装木门 樘 2

35 010805005001 全玻自由门 肯德基门 m2 3

36 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

更换窗户材质为60系列断
桥铝框-6中透光Low-E+12
 空气+6 透明玻璃

m2 4.2

分部小计

室外工程

37 010507001001 散水
1. 20厚DS M20砂浆 （1:
2. 5水 泥砂浆 ）压实赶
光

m2 21.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉尔卫生院-卫生间工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2. 界面剂 1道
3. 80厚C20混凝土
4. 150厚粒径 10-40砾石
灌 DM M5砂浆 （M5混合 
砂浆）或150厚3 : 7灰土
 夯实， 宽 出面层 100
5. 压实填土 ，压实系数
 ＞93%, 向外坡 3%~5%

38 010507004001 台阶

1. 20厚DS M20砂浆 （1 
: 2.5水泥 砂浆） 面层
， 抹面赶光
2. 界面剂1道
3. 80厚C20混凝土， 台
阶面向外坡 1%
4. 300厚粒径10-40碎石
灌 M2.5混合砂浆或300厚
 3 : 7灰土分两步夯实，
 宽出面层 100
5. 压实填土 ，压实系数
 ＞93%

m2 6.88

39 040601016001 金属扶梯、栏杆 无障碍栏杆 m 7.2

分部小计

措施项目

40 011702001001 垫层模板 垫层模板 m2 16.99

41 011702008001 圈梁 圈梁模板 m2 37.09

42 011702009001 过梁 过梁模板 m2 6.05

43 011702016001 平板 平板模板 m2 35.89

44 011702003001 构造柱 构造柱模板 m2 5.79

45 011703001001 垂直运输 垂直运输 m2

46 011701001001 综合脚手架 综合脚手架 m2 46.8

47 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械进出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉尔卫生院-卫生间工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉尔卫生院-卫生间工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉尔卫生院-卫生间工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：独贵塔拉尔卫生院-卫生间工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

2 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

3 300X300,白色釉面砖 m2

4 地砖 m2 800× 800

5 铝合金方板 m2 300× 300

6 玻璃纤维网格布(耐碱) m2

7 厕浴隔断(成品含五金) m2

8 成品木质套装门M0921 樘

9 全玻有框门扇 m2

10 铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃) m2

11 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

12 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm

13 聚合物粘结砂浆 kg

14 80厚挤塑聚苯板(B1级) m3

15 100厚挤塑聚苯板(B1级) m3

16 复合模板 m2

17 聚合物抗裂砂浆 kg

18 预拌混凝土 m3 C20

19 预拌混凝土 m3 C30

20 砌筑用混合砂浆 M10 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉卫生院-电气工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 强电

1 030411001001 配管

1.名称:入户管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地

m 7.2

2 030411001002 配管

1.名称:配管
2.规格:PC20
3.配置形式:砖、混凝土
结构暗配

m 8.82

3 030411001003 配管

1.名称:配管
2.规格:PC16
3.配置形式:砖、混凝土
结构暗配

m 52.07

4 030411004001 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.型号:BV2.5

m 158.91

5 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.型号:BV4.0

m 29.2

6 030404017001 配电箱

1.名称：电表箱 AW
2.规格：400*500*250
3.安装方式：暗装 距地1
.5米

台 1

7 030412001001 普通灯具
1.名称：吸顶灯
2.规格：LED灯 1*32W
3.安装方式：吸顶安装

套 5

8 030404035001 插座

1.名称:安全型三孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 2

9 030404034001 照明开关

1.名称:暗装单级开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 1

10 030404034002 照明开关

1.名称:暗装双级开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 2

11 030904005001 声光报警器

1.名称：声光报警器
2.规格：250V 10A
3.安装方式：墙上明装 
距地2.3m

个 1

12 030904003001 按钮 1.名称：紧急按钮
2.规格：250V 10A

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉卫生院-电气工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式：墙上明装 
距地2.3m

13 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 6

14 030411006002 接线盒
1.名称:开关(插座)盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 7

15 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称：LEB局部等电位
箱
2.规格：230*100*75

台 1

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉卫生院-电气工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉卫生院-电气工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉卫生院-电气工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：独贵塔拉卫生院-电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 锡基焊料 kg

2 汽油综合 kg

3 焊接钢管 m DN25

4 硬铜绞线 m TJ-2.5~4mm2

5 铜芯绝缘电线 m BV2.5

6 铜芯绝缘电线 m BV4

7 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

8 等电位端子盒安装 个

9 铜接线卡 个 1.0-2.5

10 其他材料费 元

11 紧急按钮 个

12 声光报警器 个

13 吸顶灯 （防水防尘） 套 1*32W

14 暗装单级开关 只

15 暗装双级开关 只

16 安全型三孔插座 套

17 PC20管 m

18 PC16 m

19 接线盒 个

20 电表箱 AW 台 400*500*250



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉卫生院-暖通工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 暖入口12N7-9

1 031003014001 热量表

1.名称：热量表 DN25
2.包含：压力表4个、温
度计2个、闸阀3个、过滤
器3个，截止阀DN25,1个
，泄水球阀DN25、2个

块 1

2 031003001001 螺纹阀门
1.类型:静态水力平衡阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

3 031003001002 螺纹阀门
1.类型:动平衡阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

4 030411006001 接线盒 1.名称:钢制防水86盒 个 1

分部小计

2 采暖

5 031001002001 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:地沟内
3.介质:热水
4.规格:DN25
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 27.99

6 031001002002 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格:DN25
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 10.2

7 031001002003 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格:DN20
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 4.8

8 031005002001 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉卫生院-暖通工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工作压力:1.0MPa;
3.规格:12片/组

9 031005002002 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:16片/组

组 1

10 031005002003 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:18片/组

组 1

11 031003001003 螺纹阀门
1.名称：截止阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 6

12 031003001004 螺纹阀门
1.名称：自动排气阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 6

13 031003001005 螺纹阀门
1.名称：球阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 3

14 031003001006 螺纹阀门
1.名称：高阻恒温控制阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 3

15 031003001007 螺纹阀门
1.名称：手动放风阀安装
φ10 个 3

16 031201001001 管道刷油

1.名称:管道刷油
2.除锈级别:手工除轻锈
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆两遍，白色醇酸瓷
漆两遍

m2 1.1

17 031002001001 管道支架 1.名称：管道支架制作与
安装 kg 18.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉卫生院-暖通工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 031201003001 金属结构刷油

1.名称:管道支架除锈刷
油
2.除锈级别：轻锈
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆两遍，白色醇酸瓷
漆两遍

kg 18.19

19 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:玻璃棉
保温材料
2.绝热厚度:30mm

m3 0.15

20 031208007001 防潮层、保护层 1.名称:外缠玻璃丝布 m2 7.73

21 031009001001 采暖工程系统调
试

1.名称：采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

3 通风

22 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:≤320mm
5.板材厚度1.5mm

m2 2.82

23 030108006001 其他风机 1.名称:卫生间通风器 
BLD-140

台 2

24 03B001 侧墙式通气帽(
甲型)

1.名称：侧墙式通气帽(
甲型)
2.餐图集：12S1-242

个 2

25 030704001001
通风工程检测、
调试 1.通风工程检测、调试 系统 1

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉卫生院-暖通工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉卫生院-暖通工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉卫生院-暖通工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：独贵塔拉卫生院-暖通工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢 kg 综合

2 镀锌薄钢板 m2 δ0.5

3 镀锌钢管 m DN25

4 焊接钢管 m DN25

5 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN25

6 过滤器 个 DN32

7 螺纹闸阀 个 DN32

8 自动排气阀 个 DN20

9 温度计 块 0~120℃

10 压力表 套 0~2.5MPa φ50(
带表弯)

11 静态水力平衡阀 DN25 个

12 动态平衡阀 DN25 个

13 截止阀 DN20 个

14 球阀 DN25 个

15 钢制方管低温辐射散热器 组 16片

16 钢制方管低温辐射散热器 组 18片

17 散热器温控阀 个 DN25

18 螺纹热量表 套 DN25

19 卫生间通风器 BLD-140 台

20 钢制方管低温辐射散热器 组 12片



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉卫生院-给排水工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R De50
 1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 5.2

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R De40
 1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 16.5

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R De32
 1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 11.2

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R De25
 1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 8.95

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R De20
 1.25MPa
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗

m 4.5

6 031002001001 成品管卡 1.名称:成品管卡
2.规格:De50

套 10

7 031002001002 成品管卡 1.名称:成品管卡
2.规格:De40

套 20

8 03100300100 螺纹阀 1.名称:闸阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉卫生院-给排水工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 门
2.规格:De32
3.连接形式:螺纹连接

9 031003001002 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格:De32
3.连接形式:螺纹连接

个 1

10 031003001003 螺纹阀门
1.名称:截止阀
2.规格:De40
3.连接形式:螺纹连接

个 1

11 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
内
2.型号、规格:水表De50
（包含2个闸阀一个止回
阀）

组 1

12 031002003001 套管
1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN25
3.含预留孔洞

个 1

13 031002003002 套管
1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN32
3.含预留孔洞

个 1

14 031002003003 套管
1.名称：穿墙套管
2.规格：DN20
3.含预留孔洞

个 1

15 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:玻璃棉
保温材料
2.绝热厚度:30mm

m3 0.11

16 031208007001 防潮层、保护层 1.名称:外缠玻璃丝布 m2 5.31

分部小计

2 排水

17 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:机制铸铁
排水管 DN150
4.连接方式：内衬橡胶密
封圈、法兰压盖连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 18.83

18 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:机制铸铁
排水管 DN100
4.连接方式：内衬橡胶密
封圈、法兰压盖连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 16.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉卫生院-给排水工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031001005003 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:机制铸铁
排水管 DN50
4.连接方式：内衬橡胶密
封圈、法兰压盖连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 17.5

20 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50

个 2

21 031201001001 管道刷油

1.名称:管道刷油
2.除锈级别:手工除轻锈
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两道沥青漆

m2 16.89

22 031002001003 管道支架
1.名称：管道支架制作与
安装 kg 28.3

23 031201003001 金属结构刷油

1.名称:管道支架除锈刷
油
2.除锈级别：轻锈
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆两遍，白色醇酸瓷
漆两遍

kg 28.3

分部小计

3 卫生洁具

24 031004003001 洗脸盆
1.名称：台式洗面盆
2.参图集：12S1-21
3.含预留孔洞及堵洞

组 2

25 031004006001 大便器

1.名称：液压脚踏冲洗阀
蹲便器
2.参图集：12S1-106
3.含预留孔洞及堵洞

组 4

26 031004007001 小便器

1.名称：落地式感应小便
器
2.参图集：12S1-140
3.含预留孔洞及堵洞

组 2

27 031004006002 大便器 1.名称：连体坐便器
2.含预留孔洞及堵洞

组 2

28 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称：拖布池
2.含预留孔洞及堵洞

组 1

分部小计

措施项目

29 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：独贵塔拉卫生院-给排水工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：独贵塔拉卫生院-给排水工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：独贵塔拉卫生院-给排水工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：独贵塔拉卫生院-给排水工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：独贵塔拉卫生院-给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封圈(排水) 个 DN100

2 橡胶密封圈(排水) 个 DN150

3 混合冷热水龙头 个

4 大便器脚踏阀 个

5 室内柔性排水铸铁管管件(
机械接口) 个 DN50

6 室内柔性排水铸铁管管件(
机械接口) 个 DN100

7 室内柔性排水铸铁管管件(
机械接口) 个 DN150

8 法兰压盖 个 DN50

9 法兰压盖 个 DN100

10 法兰压盖 个 DN150

11 洗脸盆 个

12 瓷蹲式大便器 个

13 立式小便器 个

14 埋入式感应控制器 个

15 其他材料费 元

16 机制铸铁排水管 DN150 m

17 机制铸铁排水管 DN100 m

18 机制铸铁排水管 DN50 m

19 塑料给水管 PP-R De40 m

20 坐便器 个 轩尔



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浩绕柴达卫生院-库房工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主体结构

1 010101002001 挖一般土方 机械挖土方 m3 147.58

2 010103001001 回填方 1.原土回填
2.压实系数≥0.94

m3 114.78

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 32.8

4 010515001001 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ6 t 0.236

5 010515001002 现浇构件钢筋 1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ8 t 0.537

6 010515001003 现浇构件钢筋 1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ10 t 0.082

7 010515001004 现浇构件钢筋 1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ12

t 1.104

8 010515001005 现浇构件钢筋 1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ14

t 0.032

9 010515001006 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:Φ16 t 0.164

10 010515001007 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:HRB400
2、钢筋规格:箍筋 Φ8 t 0.27

11 010505003002 平板

1、混凝土种类:商品混凝
土
2、混凝土强度等级:C30
3、混凝土施工要求:浇筑
、振捣、养护等。

m3 10.34

12 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3、混凝土施工要求:浇筑
、振捣、养护等。

m3 3.35

13 010503005001 过梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3、混凝土施工要求:浇筑
、振捣、养护等。

m3 0.44

14 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3、混凝土施工要求:浇筑
、振捣、养护等。

m3 11.5

15 010401001001 砖基础 1.砖品种、规格、强度等 m3 20.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浩绕柴达卫生院-库房工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

级:MU15烧结普通砖（不
可用黏土砖）
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:M10水泥
砂浆

16 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 11.2

17 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结普通砖（不
可用黏土砖）
2.墙体类型:外墙厚度： 
370  mm 
3.砂浆强度等级、配合比
:M5混合砂浆

m3 39

18 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结普通砖（不
可用黏土砖）
2.墙体类型:外墙厚度：2
40  mm 
3.砂浆强度等级、配合比
:M5混合砂浆

m3 15.35

分部小计

屋面工程

19 011001001001 保温隔热屋面 12J1图集105-2F1；防水2
层，四周起卷250mm m2 90.39

20 010902004001 屋面排水管
雨水口做法见12J5-1，页
次E2-5
雨水口、雨水斗各2个

m 7.2

分部小计

外墙面工程

21 011001003002 外墙涂料

1.9厚1∶3水泥砂浆
2.6厚1∶2.5水泥砂浆找
平
3.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
4.涂饰底层涂料
5.喷涂主层涂料
6.涂饰面层涂料二遍

m2 164.56

22 011001004001 30mm保温砂浆 30mm保温砂浆 m2

23 010903003001 墙面砂浆防水
墙身防潮层；20mm厚1:2.
5水泥砂浆加5%防水剂 m2 2.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浩绕柴达卫生院-库房工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

装修工程

24 011302001001 吊顶

1. 现浇混凝土板内预留6
 8钢筋吊环（勾），或在
板底钻孔， 固定镀锌膨
胀螺栓，间距 ＜ 1200 
（预制混凝土板在板缝内
预留吊环）
2. 切钢筋吊杆 ，双向中
距 ＜ 1200, 吊杆上部与
板底预留吊环（勾）或膨
胀螺栓固定
3. T型主龙骨 ，中距 ＜
 1200, 用 吊件与钢筋吊
杆连接后找平
4. T型次龙骨 ，间距375
, 用 吊件与 承载龙骨联
结
5. 600*600铝扣板

m2

25 011301001001 刮腻子顶面
1.详见图集：12J1-顶2
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 81.89

26 011406001001 抹灰面油漆

1.满刮腻子两道
2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰
膏砂浆找平
3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏
砂浆打底扫毛
4.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 233.49

27 011102003001 块料楼地面（办
公室、值班室）

防滑地砖地面300*300mm
121地201 m2 81.89

28 011105003001 块料踢脚线

1.10厚铺地砖踢脚稀水泥
擦缝浆勾缝
2.10厚1:2水泥砂浆粘结
层
3.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)

m2 6.16

29 010802004001 防盗门 防盗门 m2 13.5

30 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

更换窗户材质为60系列断
桥铝框-6中透光Low-E+12
 空气+6 透明玻璃

m2 4.32

31 010807004001 金属纱窗 1.金刚砂纱扇纱窗 m2 2.16

32 011201001001 墙面一般抹灰
1.砖基础内外侧1:2.5水
泥砂浆加5%防水剂抹面
2.厚度：20mm

m2 115.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浩绕柴达卫生院-库房工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

分部小计

室外工程

33 010507001001 散水

1. 20厚DS M20砂浆 （1:
2. 5水 泥砂浆 ）压实赶
光
2. 界面剂 1道
3. 80厚C20混凝土
4. 150厚粒径 10-40砾石
灌 DM M5砂浆 （M5混合 
砂浆）或150厚3 : 7灰土
 夯实， 宽 出面层 100
5. 压实填土 ，压实系数
 ＞93%, 向外坡 3%~5%

m2

34 010507001002 散水

1. 60厚C20砼，上撒1:1
砂子压实赶光；每隔6米
设伸缩缝一道，留20宽缝
，靠外墙缝宽20，满填嵌
缝膏。
2. 150厚3:7灰土
3. 300厚天然级配砂石防
冻胀层
4. 素土夯实，向外坡 4%
5.详见图集12J1-152-散1
6.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 28.16

35 010507004001 台阶

1. 20厚DS M20砂浆 （1 
: 2.5水泥 砂浆） 面层
， 抹面赶光
2. 界面剂1道
3. 80厚C20混凝土， 台
阶面向外坡 1%
4. 300厚粒径10-40碎石
灌 M2.5混合砂浆或300厚
 3 : 7灰土分两步夯实，
 宽出面层 100
5. 压实填土 ，压实系数
 ＞93%

m2

36 010507001003 坡道

1.60或100厚C20混凝土，
随捣随抹成麻面
2.300厚3:7灰土
3.素土夯实
4.详见图集：12J1-156-
坡2

m2 13.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浩绕柴达卫生院-库房工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

分部小计

措施项目

37 011702001001 基础 带形基础模板 m2 30.67

38 011702008001 圈梁 圈梁模板 m2 64.69

39 011702009001 过梁 过梁模板 m2 5.3

40 011702016001 平板 平板模板 m2 86.13

41 011702003001 构造柱 构造柱模板 m2 26.03

42 011703001001 垂直运输 垂直运输 m2 100

43 011701001001 综合脚手架 综合脚手架 m2 100

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩绕柴达卫生院-库房工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩绕柴达卫生院-库房工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：浩绕柴达卫生院-库房工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：浩绕柴达卫生院-库房工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ8

2 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

3 天然级配砂砾 m3

4 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

5 板枋材 m3

6 地砖 m2 300× 300

7 玻璃纤维网格布 m2

8 钢制防盗门 m2

9 铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃) m2

10 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

11 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm

12 复合模板 m2

13 聚合物抗裂砂浆 kg

14 水泥炉渣 1:6 m3

15 预拌混凝土 m3 C15

16 预拌混凝土 m3 C20

17 预拌混凝土 m3 C30

18 预拌细石混凝土 m3 C20

19 砌筑用混合砂浆 M10 m3

20 干混抹灰砂浆 底层 M10 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浩绕柴达房屋修缮工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011207001001 墙面装饰板

1.走廊和房间内墙裙做法
:(墙裙高度1.20 米高
2.25x50木龙骨，双向中
距300-600，与膨胀螺栓
固定(木龙骨刷防火涂料
）
3.安装9 厚阻燃基层
4.5厚无机预涂板面层与
基层钉固，做10厚成品不
锈钢线条收口

m2 556.42

2 010808001002 窗户更换窗套 窗户更换窗套：木质套现
，展开面20cm 樘 45

3 011610001002 木门窗拆除 拆除窗套线 m2 61.8

4 010808001001 木门窗套 成品木质套装门M0821 樘 3

5 010808001003 木门窗套 成品木质套装门M0921 樘 6

6 010808001004 木门窗套 成品木质套装门M1021 樘 19

7 010808001005 木门窗套 成品木质套装门M1221 樘 2

8 010808001006 木门窗套 成品木质套装门M1521 樘 2

9 011610001001 木门窗拆除 拆除木门 m2 67.62

10 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 7.69

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩绕柴达房屋修缮工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩绕柴达房屋修缮工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：浩绕柴达房屋修缮工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：浩绕柴达房屋修缮工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 其他材料费 元



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浩绕柴达卫生院-电气工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 强电

1 030411001001 配管

1.名称:入户管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN32
4.配置形式:埋地

m 7.1

2 030411001002 配管

1.名称:配管
2.规格:PC20
3.配置形式:砖、混凝土
结构暗配

m 34

3 030411001003 配管

1.名称:配管
2.规格:PC16
3.配置形式:砖、混凝土
结构暗配

m 48.62

4 030411004001 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.型号:BV2.5

m 153.96

5 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.型号:BV4.0

m 110.1

6 030404017001 配电箱

1.名称：电表箱 AW
2.规格：400*500*250
3.安装方式：暗装 距地1
.5米

台 1

7 030412005001 荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.型号:LED 1*40W
3.安装形式:吸顶安装

套 6

8 030404035001 插座

1.名称:安全型五孔插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地0.3米

个 6

9 030404034001 照明开关

1.名称:暗装单级开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:墙上暗装,底
距地1.3米

个 3

10 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 6

11 030411006002 接线盒
1.名称:开关(插座)盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 9

分部小计

2 防雷接地

12 030409008001 等电位端子箱、 1.名称：接地电阻测试箱 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浩绕柴达卫生院-电气工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

测试板 2.规格：250*180*160
3.安装高度：距地0.5m

13 030409002001 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 37.4

14 030411001004 配管

1.名称:配管
2.规格:PC20
3.配置形式:砖、混凝土
结构暗配

m 21.8

15 030411004003 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.型号:BV16

m 22.23

16 030409002002 接地母线 1.名称:利用建筑物基础
钢筋做接地网

m 56.11

17 030414011001 接地装置
1.名称：接地系统测试 
接地网 系统 1

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩绕柴达卫生院-电气工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩绕柴达卫生院-电气工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：浩绕柴达卫生院-电气工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：浩绕柴达卫生院-电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 热轧圆盘条 kg φ10以内

2 镀锌扁钢综合 kg 40*4

3 低碳钢焊条综合 kg

4 锡基焊料 kg

5 焊接钢管 m DN32

6 铜芯绝缘电线 m BV2.5

7 铜芯绝缘电线 m BV4

8 铜芯绝缘电线 m BV16mm2

9 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

10 铜芯塑料绝缘电线 m BV-4mm2

11 钢管保护管 根 φ40× 400

12 其他材料费 元

13 接地电阻测试箱 个 250*180*160

14 单管荧光灯 套 1*40W

15 暗装单级开关 只

16 安全型五孔插座 套

17 PC20管 m

18 PC16 m

19 接线盒 个

20 电表箱 AW 台 400*500*250



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗塔然高勒卫生院维修改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙

1 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 8.39

2 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别： HRB400 t 1.398

3 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:直径
：箍筋 6  级别： HPB30
0
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见

t 0.326

4 010516002001 预埋铁件
1.预埋件制作、安装
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见

t 0.097

5 010103001001 回填方 300厚防冻胀砂 m3 41.25

6 050307006001 拆除工程 金属
栏杆 拆除工程 金属栏杆 m 262.2

7 050307006002 金属栅围墙 金属栅围墙做法见12J9-1
-36 m 262.2

8 011602001001 混凝土构件拆除 混凝土构件拆除 m3 8.39

9 010101002001 挖一般土方 机械挖土方 m3 12.59

10 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 25.69

分部小计

屋顶

11 010902001001 屋面卷材防水

1、清除原有屋面20厚1:2
5水泥砂浆保护层、3+3厚
SBS改性沥青防水卷材防
水层
2、30厚C20细石混凝-找
平层
3、新做30厚C20细石混凝
土找平层
4、新做3+3厚SBS改性沥
青防水卷材防水层
5、新做20厚1:25水泥砂
浆保护层

m2 1182.42

12 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 100.49

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦旗塔然高勒卫生院维修改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

13 011702001001 带形基础 带形基础模板 m2 320

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗塔然高勒卫生院维修改造工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗塔然高勒卫生院维修改造
工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗塔然高勒卫生院维修改造
工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：杭锦旗塔然高勒卫生院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

2 低合金钢焊条 kg E43系列

3 铁件综合 kg

4 砂子 m3

5 板枋材 m3

6 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm

7 改性沥青嵌缝油膏 kg

8 隔离剂 kg

9 液化石油气 kg

10 钢支撑及配件 kg

11 水 m3

12 复合模板 m2

13 木支撑 m3

14 其他材料费 元

15 钢筋 kg HPB300 φ10以
内

16 SBS弹性沥青防水胶 kg

17 预拌混凝土 m3 C20

18 预拌细石混凝土 m3 C20

19 干混地面砂浆 M20 m3

20 金属栅围墙 m



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡社区卫生服务中心修缮

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010605001001 钢板楼板

1.拆除原有钢结构屋面
2.屋面增加彩色压型钢板
复合保温屋面：顶板0.6
mm+100厚岩棉板+0.6mm彩
色压型钢板

m2 1621.85

2 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚环保砖,缝宽15,1:
1水泥砂浆填缝（砖利旧
）
2.30厚1:3千硬性水泥砂
浆
3.素土夯实,压实系数≥0
.94
4.拆除原来环保砖

m2 1580

3 010902001001 屋面卷材防水

1、清除原有屋面20厚1:2
5水泥砂浆保护层、3+3厚
SBS改性沥青防水卷材防
水层
2、清除30厚C20细石混凝
-找平层
3、新做30厚C20细石混凝
土找平层
4、新做3+3厚SBS改性沥
青防水卷材防水层
5、新做20厚1:25水泥砂
浆保护层

m2 280.03

4 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

更换窗户材质为60系列断
桥铝框-6中透光Low-E+12
 空气+6 透明玻璃

m2 109.2

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 185.24

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡社区卫生服务中心修缮 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡社区卫生服务中心修缮 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡社区卫生服务中心修缮 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：巴拉贡社区卫生服务中心修缮 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 其他材料费 元



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴拉贡卫生院-电气

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG40
3.配置形式:明配

m 1

2 030411001004 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:明配

m 29

3 030413003001 打洞（孔） 1.名称：墙体打洞及堵洞
 DN50

个 40

4 030411003001 桥架 1.名称：桥架 300*100 m 3.7

5 030411003002 桥架 1.名称：桥架 150*100 m 46.15

6 030411003003 桥架 1.名称：桥架 100*75 m 281.91

7 040503003001 金属支架制作、
安装

1.名称：桥架支吊架的制
作安装

t 0.225

8 030411004003 配线
1.名称:配线
2.型号:WDZ-BV6 m 2708.5

9 030408001001 电力电缆

1.名称:室内电力电缆
2.规格:WDZ-YJV5*16
3.敷设方式、部位:管内/
桥架敷设
4.电压等级(kV):1KV以内

m 327.2

10 030408006001 电力电缆头

1.名称:干包式铜芯电力
电缆终端头制作安装
2.规格:WDZ-YJV-5*16
4.电压等级（kV):1KV以
下

个 14

分部小计

措施项目

11 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉贡卫生院-电气 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉贡卫生院-电气 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：巴拉贡卫生院-电气 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：巴拉贡卫生院-电气 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 合金钢钻头 个

2 汽油综合 kg

3 JDG管 m 25

4 电气绝缘胶带 卷 18mm× 10m× 0.1
3mm

5 镀锡裸铜软绞线 kg tjrx16mm2

6 铜芯绝缘电线 m WDZ-BV6

7 铜芯塑料绝缘软电线 m bvr-6mm2

8 镀锌电缆吊挂 套 3.0× 50

9 铜接线端子 个 dt-16

10 其他材料费 元

11 木模板 m3

12 角钢 kg 综合

13 封铅含铅65%锡35% kg

14 锡基钎料 kg

15
镀锌六角螺栓带螺母2平垫1
弹垫 10套 m10× 100以内

16 扁钢 kg 综合

17 WDZ-YJV5*16 m

18 电缆桥架 m 300*100

19 电缆桥架 m 150*100

20 电缆桥架 m 100*75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和木独社区卫生院-修缮工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

窗户

1 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

更换窗户材质为60系列断
桥铝框-6中透光Low-E+12
 空气+6 透明玻璃

m2 285.6

2 010807001003 防火窗

更换窗户材质为60系列断
桥铝框-6中透光Low-E+12
 空气+6 透明玻璃-（防
火窗）

m2 8.4

3 010807004001 金属纱窗 金刚纱纱扇 m2 57.12

4 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗

更换窗户材质为60系列断
桥铝框-6中透光Low-E+12
 空气+6 透明玻璃（防火
窗）

m2 7.56

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位自行考
虑

m3 29.7

6 010802003001 钢质防火门 防火门 樘 20

7 010802003003 钢质防火门 防火门 樘

8 010606013001 零星钢构件 L160*100*12 t 0.05

9 040901010002 高强螺栓 M10螺栓 套 10

10 040901009001 预埋铁件 预埋铁件 t 0.004

11 011210006001 发泡陶瓷轻质内
隔墙板

1.100mm厚发泡陶瓷轻质
内隔墙板
2.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m2 32.06

分部小计

楼梯

12 010101002001 挖一般土方 机械挖土方 m3 131.64

13 010103001001 回填方
1.原土回填
2.压实系数≥0.94 m3 97.96

14 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:余土外运
2.运距:投标人自行考虑
3.满足图纸设计及施工规
范要求，详见图纸

m3 33.68

15 010606008001 钢梯

GZ1:HW250*250*9*14
GL:HN300*150*6.9*13
10#槽钢
刷防火涂料耐火时间1h：
187.44平米，
Q235钢材，制作、安装、
运输

t 11.364

16 06021201000 预埋件安 柱脚埋 t 0.912

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和木独社区卫生院-修缮工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 装 件

17 040901009002 预埋铁件 预埋铁件 t 0.018

18 010606006001 钢平台

-12*300钢板
4.5mm花纹钢板
刷防火涂料耐火时间1h：
129.69平米
Q235钢材，制作、安装、
运输

t 4.265

19 050307006001 栏杆 栏杆 m 52.06

20 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14和22   级别： HRB
400

t 2.36

21 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10   级别： HRB400 t 0.524

22 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.32

23 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 5.96

24 010501004001 满堂基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 22.04

25 011402002001 金属窗油漆

钢梯表面必须认真除锈(
除铸等级不低于St2)然后
刷醇酸铁红防锛底漆两道
,醇酸漆2 ~ 3道。

m2 317.04

分部小计

措施项目

26 011702002001 矩形柱 矩形柱模板 m2 14.4

27 011702006001 矩形梁 矩形梁模板 m2 1.76

28 011702001001 满堂基础 满堂基础模板 m2 8.8

29 080205001001 垫层 垫层模板 m3 2.2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和木独社区卫生院-修缮工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和木独社区卫生院-修缮工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和木独社区卫生院-修缮工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：呼和木独社区卫生院-修缮工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 其他材料费 元



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和木独社区卫生院-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 暖入口 12N7-9

1 031003014001 热量表

1.名称：热量表 DN70
2.包含：压力表4个、温
度计2个、闸阀3个、过滤
器3个，截止阀DN25,1个
，泄水球阀DN25、2个

块 1

2 031003002001 法兰阀门
1.名称:静态水力平衡阀
2.规格:DN70
3.包含法兰片

个 1

3 031003002002 法兰阀门
1.名称:动态平衡阀
2.规格:DN70
3.包含法兰片

个 1

4 030411006001 接线盒 1.名称:钢制防水86盒 个 1

分部小计

2 采暖

5 031001002001 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:地沟内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN70
5.连接形式:焊接连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 91.55

6 031001002002 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:地沟内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN50
5.连接形式:焊接连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 59.8

7 031001002003 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:地沟内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN40
5.连接形式:焊接连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 30.6

8 031001002004 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:地沟内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN32
5.连接形式:焊接连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 57.9

9 031001002005 钢管 1.名称:焊接钢管 m 22.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和木独社区卫生院-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN32
5.连接形式:焊接连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

10 031001002006 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN25
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 343.3

11 031001002007 钢管

1.名称:焊接钢管
2.安装部位:室内
3.介质:热水
4.规格、压力等级:DN20
5.连接形式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗及水压试验

m 54

12 031005002001 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:13片/组

组 8

13 031005002002 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:16片/组

组 6

14 031005002003 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,

组 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和木独社区卫生院-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中心距700,△T=64.5℃时
散热量为:149.9W/片;△T
=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:18片/组

15 031005002004 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:20片/组

组 8

16 031005002005 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:21片/组

组 2

17 031005002006 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:22片/组

组 6

18 031005002007 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时

组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和木独社区卫生院-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:23片/组

19 031005002008 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:24片/组

组 8

20 031005002009 钢制散热器

1.名称：钢制方管低温辐
射散热器
2.规格、型号:RBGFDF551
2506-2.0/1.2,中心距700
,△T=64.5℃时散热量为:
149.9W/片;△T=44.5℃时
散热量为:94W/片;散热器
工作压力:1.0MPa;
3.规格:25片/组

组 8

21 031002003001 套管
1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN32
3.含机械钻孔

个 30

22 031002003002 套管
1.名称：穿楼板套管
2.规格：DN25
3.含机械钻孔

个 60

23 031003001001 螺纹阀门
1.名称：截止阀
2.规格：DN32
3.连接方式：螺纹连接

个 30

24 031003001002 螺纹阀门
1.名称：截止阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 30

25 031003001003 螺纹阀门
1.名称：高阻恒温控制阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 59

26 031003001004 螺纹阀门
1.名称：球阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 59

27 031003001005 螺纹阀门 1.名称：MP-II型立式自
动排气阀 

个 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和木独社区卫生院-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

28 031003001006 螺纹阀门 1.名称：手动放风阀安装
 φ10 个 59

29 031201001001 管道刷油

1.名称:管道刷油
2.除锈级别:手工除轻锈
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆两遍，白色醇酸瓷
漆两遍

m2 32.6

30 031002001001 管道支架 1.名称：管道支架制作与
安装

kg 249.3

31 031201003001 金属结构刷油

1.名称:管道支架除锈刷
油
2.除锈级别：轻锈
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆两遍，白色醇酸瓷
漆两遍

kg 249.3

32 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:玻璃棉
保温材料
2.绝热厚度:30mm

m3 1.03

33 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:玻璃棉
保温材料
2.绝热厚度:35mm

m3 1.1

34 031208007001 防潮层、保护层 1.名称:外缠玻璃丝布 m2 89.64

35 031009001001 采暖工程系统调
试

1.名称：采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

3 采暖拆除

36 031001002008 钢管
1.名称：钢管、铜管、复
合管拆除 公称直径100mm
以内

m 91.55

37 031001002010 钢管
1.名称：钢管、铜管、复
合管拆除 公称直径50mm
以内

m 170.8

38 031001002009 钢管
1.名称：钢管、铜管、复
合管拆除 公称直径25mm
以内

m 397.3

39 031005002010 钢制散热器
1.名称：柱式散热器拆除
 散热器高度1000mm以内 
单组片数35片以内

组 51

40 031005002011 钢制散热器
1.名称：柱式散热器拆除
 散热器高度1000mm以内 
单组片数15片以内

组 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：呼和木独社区卫生院-采暖改造工程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项
目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 031002001002 管道支架 1.名称：管道支架拆除 kg 249.3

分部小计

措施项目

42 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和木独社区卫生院-采暖改造工程 标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和木独社区卫生院-采暖改造工
程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：呼和木独社区卫生院-采暖改造工
程

标段：杭锦旗医疗机构基础设施提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：呼和木独社区卫生院-采暖改造工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 型钢 kg 综合

2 焊接钢管 m DN25

3 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 个 DN25

4 自动排气阀 个 DN20

5 焊接钢管 DN50 m

6 焊接钢管 DN32 m

7 焊接钢管 DN70 m

8 球阀  DN25 个

9 截止阀 DN32 个

10 钢制方管低温辐射散热器 组 21片

11 钢制方管低温辐射散热器 组 23片

12 钢制方管低温辐射散热器 组 24片

13 钢制方管低温辐射散热器 组 13片

14 钢制方管低温辐射散热器 组 16片

15 钢制方管低温辐射散热器 组 25片

16 钢制方管低温辐射散热器 组 18片

17 钢制方管低温辐射散热器 组 20片

18 钢制方管低温辐射散热器 组 22片

19 高阻恒温控制阀 DN25 个

20 法兰热量表 套 DN70
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