
华研中学餐厅宿舍教室修缮和
电路改造 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



华研中学餐厅宿舍教室
修缮和电路改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造

序号 单位工程名称 合计

1 餐厅宿舍教室修缮和电路改造

1.1 拆除工程

1.2 新建工程

1.3 安装工程

1.4 管道土方工程

1.5 室外硬化工程

1.6 暂列金

合计



拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土建部分

宿舍楼一层

1 011605001001 平面块料拆除 1.拆除地砖楼面（含结合
层、找平层等）

m2 935.9

2 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土垫层 m3 50.54

3 011602001002 垫层拆除
1.拆除210厚5~32卵石灌M
25混合砂浆（按10%面积
计入）

m3 19.65

4 011608002001 铲除涂料面 1.拆除原涂料墙面 m2 449.74

5 011605002001 立面块料拆除 1.拆除瓷砖墙裙 m2 266.66

6 011608002002 铲除涂料面 1.拆除顶棚涂料面 m2 935.9

分部小计

宿舍楼卫生间

7 011605001002 地面拆除
1.拆除地砖楼面（含结合
层、找平层等） m2 346.12

8 011602001003 混凝土构件拆除 1.拆除混凝土垫层 m3 5.94

9 011602001004 垫层拆除
1.拆除200厚5~32卵石灌M
25混合砂浆（按10%面积
计入）

m3 1.98

10 011605002002 立面块料拆除 1.拆除墙面陶瓷锦砖 m2 1036.8

11 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.拆除铝扣板吊顶 m2 263.76

12 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除卫生间隔断 m2 150

13 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除卫生间金属门 m2 17.6

14 011610002003 金属门窗拆除 1.拆除卫生间金属窗 m2 101.68

15 011505010001 镜面玻璃 1.拆除卫生间原有镜子 m2 28.08

分部小计

食堂

16 011605001003 地面拆除 1.拆除地砖楼面（含结合
层、找平层等）

m2 1739.69

17 011608002003 铲除涂料面 1.拆除原涂料墙面 m2 693.57

18 011605002003 立面块料拆除 1.拆除瓷砖墙裙 m2 595.5

19 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.拆除铝板吊顶 m2 64

20 011606003003
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.拆除石膏板吊顶 m2 88.9

21 011606003004
天棚面龙骨及饰
面拆除 1.拆除格栅吊顶 m2 820

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 011610002004 金属门窗拆除 1.拆除金属门 m2 87.78

23 011609002002 隔断隔墙拆除 1.拆除卫生间隔断 m2 26.1

24 011609002003 隔断隔墙拆除 1.拆除小卖部隔断玻璃 m2 17.5

分部小计

劳动教室

25 011607002001 防水层拆除 1.拆除屋面防水层 m2 252.23

26 011607001001 刚性层拆除 1.拆除屋面找平层 m2 252.23

27 011605001004 平面块料拆除

1.拆除屋面120mm厚花岗
岩路面（利旧）
2.拆除30mm厚1:3干硬性
水泥砂浆

m2 253.23

28 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除多孔砖空心砌块墙 m3 66.32

29 011605001005 地面拆除

1.拆除洗手池下陶瓷锦砖
8mm厚
2.拆除30mm厚1:3干硬性
水泥砂浆

m2 4.45

30 011602001005 拆除混凝土基础
1.拆除洗手池下C20混凝
土基础20mm厚 m3 0.09

31 011602001006 拆除混凝土垫层
1.拆除洗手池下C15混凝
土垫层60mm厚 m3 0.27

32 011602001007 拆除灰土垫层
1.拆除洗手池下1:3灰土
垫层150mm厚 m3 0.67

分部小计

垃圾外运

33 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装、运工程废料
（含二次倒运）
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 402.29

分部小计

安装部分

宿舍楼一层

34 011613001001 灯具拆除

1.名称:拆除吸顶灯
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.非保护性拆除

套 24

35 011613001002 开关拆除
1.名称:拆除开关
2.含拆除此项内容的所有
工序

套 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.非保护性拆除

分部小计

宿舍楼卫生间

36 011613001003 灯具拆除

1.名称:拆除嵌入式筒灯
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.非保护性拆除

套 96

37 011613001004 开关拆除

1.名称:拆除开关
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.非保护性拆除

套 16

38 011612002001 铸铁散热器拆除

1.名称:铸铁散热器拆除
2.规格:30片以内
3.含拆除此项内容的所有
工序
4.搬运至材料堆放地

组 16

39 011612002002 卫生洁具拆除

1.名称:拆除蹲式大便器
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.搬运至材料堆放地

套 64

40 011612002003 卫生洁具拆除

1.名称:拆除立式小便器
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.搬运至材料堆放地

套 24

41 011612002004 卫生洁具拆除

1.名称:拆除洗手池
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.搬运至材料堆放地

套 64

42 011612002005 卫生洁具拆除

1.名称:拆除拖布池
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.搬运至材料堆放地

套 8

分部小计

学校餐厅

43 011613001005 灯具拆除

1.名称:拆除荧光灯
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.非保护性拆除
4.搬运至材料堆放地

套 131

44 011613001006 灯具拆除
1.名称:拆除吸顶灯
2.含拆除此项内容的所有
工序

套 38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.非保护性拆除
4.搬运至材料堆放地

45 011613001007 灯具拆除

1.名称:拆除嵌入式筒灯
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.非保护性拆除
4.搬运至材料堆放地

套 67

46 011613001008 排风扇拆除

1.名称:排风扇拆除
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.非保护性拆除
4.搬运至材料堆放地

套 14

47 011613001009 灯具拆除

1.名称:拆除金属卤化物
灯
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.非保护性拆除
4.搬运至材料堆放地

套 10

48 011613001010 开关拆除

1.名称:拆除开关
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.非保护性拆除
4.搬运至材料堆放地

套 46

49 011612002006 铸铁散热器拆除

1.名称:铸铁散热器拆除
（利旧）
2.规格:30片以内
3.含拆除此项内容的所有
工序
4.保护性拆除
5.搬运至材料堆放地

组 101

50 011613001011 风扇拆除

1.名称:风扇拆除
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.非保护性拆除
4.搬运至材料堆放地

套 28

51 011612002007 卫生洁具拆除

1.名称:拆除蹲式大便器
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.搬运至材料堆放地

套 8

52 011612002008 卫生洁具拆除

1.名称:拆除立式小便器
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.搬运至材料堆放地

套 3

53 011612002009 卫生洁具拆除
1.名称:拆除洗手池
2.含拆除此项内容的所有 套 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工序
3.搬运至材料堆放地

54 011612002010 卫生洁具拆除

1.名称:拆除坐式大便器
2.含拆除此项内容的所有
工序
3.搬运至材料堆放地

套 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：拆除工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



新建工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

宿舍楼一层

1 011102003001 块料地面

1.8~10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.水泥浆一道（内掺建筑
胶）
4.100厚C15混凝土垫层，
内配双向φ6@200钢筋网
片

m2 935.9

2 010404001001 垫层 5.150厚碎石灌M5水泥砂
浆（按10%面积计入） m3 14.04

3 011204003001 块料墙面

1.白水泥擦缝
2.5厚釉面砖(在粘贴面上
涂3厚粘结剂,然后粘贴)
3.8厚1:0.1:2.5水泥石灰
膏砂浆结合层
4.8厚2:1:8水泥石灰膏砂
浆打底扫毛或刮出底纹
(遇混凝土墙刷素水泥浆
一道,内掺祝邦104强力砼
砂浆添加剂)
(遇陶粒空心砖墙表面须
清刷浮灰)

m2 266.66

4 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷内墙涂料.(车库内为
耐擦洗涂料)
2.满刮腻子一道
3.5厚1:0.3:2.5水泥石灰
膏砂浆罩面压光
4.13厚1:0.3:3水泥石灰
膏砂浆打底扫毛或划出纹
道
(遇混凝土墙刷素水泥浆
一道,内掺祝邦104强力砼
砂浆添加剂)
(遇陶粒空心砖墙表面须
清刷浮灰)

m2 499.74

5 011301001001 天棚抹灰

1.喷顶棚涂料
2.5厚1:0.3:2.5水泥石灰
膏砂浆罩面
3.5厚1:0.3:3水泥石灰膏
砂浆打底扫毛
4.钢筋混凝土现制板底刷
素水泥浆结合层一道
(内掺祝邦104强力砼砂浆
添加剂)。

m2 935.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

宿舍楼卫生间

6 011102003002 块料地面

1.8~10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.水泥浆一道（内掺建筑
胶）
4.1.5厚水泥基柔性防水
层，门口图出300宽（分
两遍涂刷）
5.100厚C15混凝土垫层，
内配双向φ6@200钢筋网
片

m2 99.04

7 010404001002 垫层 5.150厚碎石灌M5水泥砂
浆（按10%面积计入） m3 1.49

8 011102003003 块料楼面

1.8~10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.水泥浆一道（内掺建筑
胶）
4.1.5厚水泥基柔性防水
层，门口图出300宽（分
两遍涂刷）

m2 247.08

9 011204003002 块料墙面

1.白水泥擦缝
2.5厚釉面砖(在粘贴面上
涂3厚粘结剂,然后粘贴)
3.8厚1:0.1:2.5水泥石灰
膏砂浆结合层
4.8厚2:1:8水泥石灰膏砂
浆打底扫毛或刮出底纹
(遇混凝土墙刷素水泥浆
一道,内掺祝邦104强力砼
砂浆添加剂)
(遇陶粒空心砖墙表面须
清刷浮灰)

m2 1036.8

10 011302001001 吊顶天棚
1.铝合金配套U型轻钢龙
骨
2.铝合金扣板600*600

m2 263.76

11 010802001001 金属(塑钢）门
1.门框、扇材质:塑钢平
开门
2.含门把手和五金件等

m2 17.6

12 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:塑钢阳台
封闭窗 m2 101.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.玻璃品种、厚度:中空
玻璃

13 011210005001 成品隔断

1.隔断材料品种、规格、
颜色:双饰面防潮板，四
面用同色封边条（含五金
）

m2 155.52

14 011505010001 镜面玻璃 1.安装卫生间镜子 m2 28.08

分部小计

食堂

15 011102003004 块料楼地面

1.8~10 厚防滑地砖楼面,
彩色水泥擦缝          
      
2.6厚建筑胶水泥砂浆粘
结层                  
   
3.20厚1:3 水泥砂浆找平
层

m2 1739.69

16 011204003003 块料墙面

1.白水泥擦缝
2.5厚釉面砖(在粘贴面上
涂3厚粘结剂,然后粘贴)
3.8厚1:0.1:2.5水泥石灰
膏砂浆结合层
4.8厚2:1:8水泥石灰膏砂
浆打底扫毛或刮出底纹
(遇混凝土墙刷素水泥浆
一道,内掺祝邦104强力砼
砂浆添加剂)
(遇陶粒空心砖墙表面须
清刷浮灰)

m2 595.5

17 011407001002 墙面喷刷涂料 1.刷乳胶漆
2.刮腻子

m2 693.57

18 011407001003 墙面喷刷涂料 1.现有墙面刷乳胶漆 m2 2774.29

19 011302001002 吊顶天棚

1.钢筋混凝土楼板
2.吊杆，配套金属龙骨(C
型15*45*1.2，参12J7-3-
57)间距1200
3.1.0厚 “ U” 型铝方通
规格50（W）*100(H)，间
距100，表面仿木色
4.吊杆均选用M6全牙吊杆
,挂件为配套挂件，龙骨
为铝方通专用龙骨

m2 629.92

20 011302001003 吊顶天棚
1.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨 m2 277.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.基层材料种类、规格:
纸面石膏板
3.面层材料品种、规格:
刮腻子、刷乳胶漆

21 011302001004 吊顶天棚 1.配套轻钢龙骨
2.白色铝扣板600*600

m2 823.17

22 010805005002 全玻自由门 1.肯德基型材门带五金
2.含安装

m2 87.78

23 011405001001 金属面油漆 1.二层护栏和楼梯栏杆刷
漆维护

m2 100.44

分部小计

劳动教室

混凝土及钢筋混
凝土

24 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 6.35

25 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 1.29

26 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋 直筋C6 
 级别： HRB400

t 0.131

27 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋 直筋C10
  级别： HRB400

t 0.038

28 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋 直筋C12
  级别： HRB400

t 0.428

29 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋 直筋C16
  级别： HRB400

t 0.06

30 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋 直筋 C1
8  级别： HRB400

t 0.07

31 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋 箍筋 a6
  级别：HPB300

t 0.025

32 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：现浇构件钢筋 箍筋 c8
  级别： HRB400

t 0.253

分部小计

门窗

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:65系列灰
色断桥铝合金上悬窗
2.玻璃品种、厚度:中空
玻璃

m2 46.3

34 010807004001 金属纱窗 1.框材质:铝合金窗纱 平
开 m2 15.04

分部小计

地面

35 011102003005 块料楼地面

1.铺设8mm厚陶瓷锦砖
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆
3.聚合物复合改性沥青防
水涂料 2mm
4.混凝土种类:现浇C15砼
垫层60mm

m2 4.45

分部小计

墙面

36 010402001001 砌块墙
1.B05蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:外墙

m3 27.56

37 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料:100
mm厚岩棉板

m2 280.31

38 011201002001 墙面装饰抹灰

1.15mm厚1：3水泥砂浆找
平
2.岩棉板两表面涂刷界面
剂

m2 280.31

39 011201001001 墙面一般抹灰

1.砌块墙
2.一般抹灰贴玻纤网格布
两层
3.墙面抹聚合物抗裂砂浆
 4mm

m2 280.31

40 011407001004 墙面喷刷涂料
1.外墙面
2.刮腻子满刮两遍
3.丙烯酸酯涂料两遍

m2 280.31

41 011407001005 墙面喷刷涂料
1.白水泥浆两遍
2.刮腻子两遍,砂纸磨平
3.清理基层

m2 280.31

分部小计

天棚

42 01140700200 天棚喷刷涂 1.白水泥浆两遍 m2 252.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 料 2.刮腻子两遍,砂纸磨平
3.清理基层

分部小计

屋面

43 010902001001 屋面卷材防水

1.满铺0.15厚聚乙烯薄膜
一层
2.SBS防水卷材3+4厚(拆
除时应保护保温层)
3.40厚C20细石混凝土

m2 252.23

44 011102001001 石材楼地面

1.25厚花岗石铺平拍实,
缝宽5~8,1:1水泥砂浆填
缝
2.30厚干硬性水泥砂浆,
面上撒素水泥

m2 252.23

分部小计

现场原有家具、
设备保护

45 03B001 现场原有家具、
设备保护

1.现场原有家具、设备保
护
2.包括搬出、搬进、覆盖
、清理等全部工序
3.搬出、搬进均按现场要
求进行堆放、摆放

项 1

分部小计

措施项目

46 011701002001 外脚手架 砌筑脚手架 m2 116.16

47 011701006001 满堂脚手架 装饰脚手架 m2 2939.35

48 011702003001 构造柱 构造柱模板 m2 71.07

49 011702009001 过梁 过梁模板 m2 16.42

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 10000

2.1 专业工程暂估价 10000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



暂列金额明细表

工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

室外散水、排水沟改造 10000

合    计 10000



计 日 工 表

工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：新建工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

宿舍楼一层

电气

1 030412001001 普通灯具

1.名称:平板灯
2.型号:600*600
3.规格:50W
4.类型:吊管安装，梁下0
.15m

套 24

2 030404034001 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:10A
3.安装方式:距地1.3m

个 34

3 030412004001 装饰灯

1.名称:筒灯
2.型号:3英寸
3.规格:30W
4.安装形式:吸顶

套 96

分部小计

采暖

4 031005001001 铸铁散热器

1.名称:成组铸铁散热器2
0片
2.型号、规格:TLF750/75
*75
3.具体做法详：12N1P57-
59

组 16

分部小计

给排水

5 031004003001 洗脸盆

1.名称:成套柜式洗脸盆
2.规格、类型:感应式
3.附件名称、数量:感应
式水嘴及配套配件

组 64

6 031004006001 大便器

1.名称:蹲便器（低水箱
）
2.规格、类型:感应式
3.附件名称、数量:配套
配件

组 64

7 031004007001 小便器

1.名称:立式小便器
2.规格、类型:感应式
3.组装形式:成套
4.附件名称、数量:配套
配件

组 24

8 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池
2.组装形式:含水龙头
3.附件名称、数量:配套
配件

组 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

食堂

电气

9 030404034002 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:AC250V-10A
3.距地1.3m

个 7

10 030404034003 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.规格:AC250V-10A
3.距地1.3m

个 4

11 030404034004 照明开关
1.名称:三联单控开关
2.规格:AC250V-10A
3.距地1.3m

个 2

12 030412001002 普通灯具

1.名称:平板灯
2.型号:600*600
3.规格:50W
4.类型:吊管安装，梁下0
.15m

套 133

13 030412004002 装饰灯

1.名称:筒灯
2.型号:4英寸
3.规格:30W
4.安装形式:吸顶

套 22

14 030412005001 荧光灯

1.名称:条形灯
2.型号:25W
3.规格:100*1200
4.安装形式:嵌入式

套 93

15 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 257.45

16 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格:BYJ-2.5mm2
4.材质:铜芯

m 772.35

17 030413002001 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽
2.规格:DN20以内
3.填充(恢复)方式:符合
设计要求

m 16.9

分部小计

采暖

18 031005001002 铸铁散热器 1.名称:成组铸铁散热器 组 101

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20片（利旧）
2.型号、规格:TLF750/75
*75
3.具体做法详：12N1P57-
59

分部小计

给排水

19 031004003002 洗脸盆

1.名称:成套柜式洗脸盆
2.规格、类型:感应式
3.附件名称、数量:配套
配件

组 18

20 031004006002 大便器

1.名称:蹲便器（低水箱
）
2.规格、类型:感应式
3.附件名称、数量:配套
配件

组 8

21 031004006003 大便器

1.名称:坐便器
2.规格、类型:手按式
3.组装形式:连体式
4.附件名称、数量:配套
配件

组 4

22 031004007002 小便器

1.名称:立式小便器
2.规格、类型:感应式
3.组装形式:成套
4.附件名称、数量:配套
配件

组 3

23 031004008002 其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池
2.组装形式:成套含水龙
头
3.附件名称、数量:配套
配件

组 3

24 031004014001
给、排水附(配)
件

1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN50
3.安装方式:嵌入式

个 12

分部小计

劳动教室

电气

25 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 94.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格:BYJ-2.5mm2
4.材质:铜芯

m 283.74

27 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配
5.接地要求:符合设计要
求

m 136.19

28 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内敷设
3.规格:BYJ-4mm2
4.材质:铜芯

m 544.76

29 030404034005 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:AC250V-10A
3.距地1.3m

个 4

30 030404035001 插座

1.名称：带保护接点暗装
插座
2.规格:AC250V-20A
3.单相两孔+三孔安全型
插座
4.距地0.3m

个 7

31 030404035002 插座

1.柜式空调插座
2.规格:AC250V-20A
3.单相两孔+三孔安全型
插座
4.距地0.3m

个 2

32 030412001003 普通灯具

1.名称:平板灯
2.型号:600*600
3.规格:50W
4.类型:吊管安装，梁下0
.15m

套 23

33 030413002002 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽
2.规格:DN20以内
3.填充(恢复)方式:符合
设计要求

m 8.8

分部小计

采暖

34 031005002001 钢制散热器

1.名称:铜铝复合散热器2
0片
2.型号、规格:TLZY8-7.5
/600-1.0
3.散热量为84.1W/片

组 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.安装手动跑风阀
5.配套配件
6.具体做法详12N1P57-59

35 031001002001 钢管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.介质:热媒体
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:符合设计要求

m 19.88

36 031003001001 截止阀

1.名称:截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 7

37 031003001002 恒温阀

1.名称:恒温控制阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 7

38 031003001003 自动排气阀

1.名称:自动排气阀
2.材质:铜阀
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接

个 2

39 031009001001 采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

给排水

给水

40 031002003001 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢质
3.规格:DN25
4.填料材质:符合设计要
求

个 1

41 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内给水管
道
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R25-S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力及管道消毒冲
洗

m 6.63

42 031001006002 塑料管
1.安装部位:室内给水管
道
2.介质:水

m 5.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.材质、规格:PP-R20-S4
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力及管道消毒冲
洗

43 030413002003 凿（压)槽

1.名称:墙面开槽
2.规格:深、宽70mm以内
3.填充(恢复)方式:符合
设计要求

m 5.9

44 031003001004 球阀

1.名称:球阀
2.材质:铜芯
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 1

45 031002001001 管道支架

1.名称:支架制作、安装
2.材质:型钢
3.除锈刷防锈漆、银粉漆
各二道

kg 30

分部小计

排水

46 031002003002 套管

1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢质
3.规格:DN100
4.填料材质:符合设计要
求

个 1

47 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内排水管
道
2.介质:水
3.材质、规格:UPVC110
4.连接形式:粘接
5.灌水及通球试验

m 6.7

48 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内排水管
道
2.介质:水
3.材质、规格:UPVC50
4.连接形式:粘接
5.灌水及通球试验

m 2.8

49 031001006005 塑料管

1.安装部位:室外排水管
（出户后）
2.介质:水
3.材质、规格:HDPE200
4.连接形式:胶圈连接
5.灌水及通球试验
6.污水管出户后预留接至
原有污水井

m 40

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

50 031002001002 管道支架

1.名称:支架制作、安装
2.材质:型钢
3.除锈刷防锈漆、银粉漆
各二道

kg 50

分部小计

洁具

51 031004003003 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.规格、类型:感应式
3.组装形式:台上式
4.附件名称、数量:配套
配件

组 4

52 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN50
3.安装方式:嵌入式

个 1

分部小计

措施项目

53 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

配电室重新更换设备 20000

合    计 20000



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



管道土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道土方工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

污水管

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一二类土 m3 195

2 010103001001 回填方 1.原土夯填
2.符合设计要求 m3 195

分部小计

措施项目

3 011705001001
大型机械设备进
出场 履带式挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道土方工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道土方工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：管道土方工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道土方工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道土方工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：管道土方工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：管道土方工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：管道土方工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：管道土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



室外硬化工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

劳动教室外

1 041001002002 拆除人行道

1.拆除30mm厚花岗岩路面
（利旧）
2.拆除30mm厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.保护性拆除

m2 36.48

2 011602001002 混凝土构件拆除
1.拆除花岗岩下C20混凝
土基础150mm厚 m3 5.47

3 011602001003 拆除灰土垫层 1.拆除花岗岩下1:3灰土
垫层300mm厚 m3 10.94

分部小计

垃圾外运

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装、运工程废料
（含二次倒运）
3.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 18.6

分部小计

新做工程

劳动教室外

5 040204001001 人行道整形碾压 1.素土夯实 m2 36.48

6 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:3:7灰土垫层300
mm厚

m3 10.94

7 010501001002 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 5.47

8 040204002002 人行道块料铺设

1.铺设30mm厚花岗岩人行
道板（利旧）
2.30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆

m2 36.48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外硬化工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外硬化工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外硬化工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电

路改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 20072 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20072 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 元 20072

合    计 20072 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：华研中学餐厅宿舍教室修缮和电路改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注
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