
内蒙古农业大学职业技
术学院马场改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程

序号 单位工程名称 合计

1 1# 遮阳棚

1.1 1# 遮阳棚-土方工程

1.2 1# 遮阳棚-建筑与装饰工程

2 草料库

2.1 草料库-土方工程

2.2 草料库-建筑与装饰工程

2.3 草料库-电气工程

2.4 草料库-火自报工程

2.5 草料库-消火栓工程

3 草料库、机具库

3.1 草料库、机具库-土方工程

3.2 草料库、机具库-建筑与装饰工程

3.3 草料库、机具库-电气工程

3.4 草料库、机具库-火自报工程

3.5 草料库、机具库-消火栓工程

4 外网工程

4.1 土建土方工程

4.2 场地硬化工程

4.3 路灯土方工程

4.4 给排水外网土方工程

4.5 消防外网土方工程

4.6 电气外网工程

4.7 路灯工程

4.8 给排水外网工程

4.9 消防外网工程

5 暂列金

5.1 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1# 遮阳棚-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别：综合各类土
2.弃、取土运距：投标单
位根据现场情况自行考虑
                 
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 154.02

2 010101001002 基底钎探

1.钎孔布置:综合
2.取土距离:场内综合
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 54.48

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别：综合各类土
2.挖土深度：详见图纸
3.开挖方式：人机综合考
虑
4.现场倒运自行考虑
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 505.38

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯填，分
层碾压，满足规范和设计
要求
2.填方材料品种:素土

m3 474.63

5 010103002002 余方弃置

1.弃土运距：施工单位根
据现场实际情况自行考虑
2.符合环保、市容关于渣
土处理相关要求，运距相
关费用等施工单位根据现
场情况相关要求自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 30.75

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1# 遮阳棚-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1# 遮阳棚-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1# 遮阳棚-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1# 遮阳棚-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1# 遮阳棚-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1# 遮阳棚-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1# 遮阳棚-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：1# 遮阳棚-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋工
程

混凝土工程

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C15
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 5.45

2 010501003003 独立基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 19.11

3 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 6.19

4 010501006001 柱脚外包混凝土

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:柱脚
外包混凝土，C20混凝土
封闭
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1.24

5 010501006002 二次灌浆

1.C40无收缩细石，混凝
土二次灌浆层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.21

分部小计

钢筋工程

6 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径

t 0.541

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

7 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径20
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.563

8 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径25
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.455

9 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径10
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.773

分部小计

钢结构工程

10 060212010001 预埋件安装
1.预埋件安装
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.712

11 010516003001 地脚螺栓
1.螺栓种类:地脚螺栓
2.规格:M24地脚钢柱螺栓
,L=940mm

个 84

12 010603002001 空腹钢柱

1.钢材品种、规格:Q355B
2.规格：圆管180X6、圆
管140X4.5
3.除锈:表面需采用喷砂
或抛丸除锈,，除锈等级
Sa2,钢构件表面涂漆详见
图纸做法

t 1.063

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.部位：钢柱
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

13 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q355B
2.规格：钢方管150X150X
5.0、钢方管150X100X5.0
、钢方管50X50X4.0
3.除锈:表面需采用喷砂
或抛丸,，除锈等级Sa2，
钢构件表面涂漆详见图纸
做法
4.部位：钢桁架
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

t 2.806

14 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:Q355B
2.规格：钢方管120X80X5
.0
3.除锈:表面需采用抛丸
除锈,，除锈等级Sa2，钢
构件表面涂漆详见图纸做
法
4.部位：钢梁
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

t 1.34

15 010606002001 钢檩条 1.钢材品种、规格:Q235B t 4.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：方管120X60X5.0
（连续）
3.除锈:表面需喷砂或抛
丸除锈，除锈等级Sa2，
钢构件表面涂漆详见图纸
做法
4.部位：钢檩条
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

16 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:钢柱
2.防护材料种类:非膨胀
防火涂料
3.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料厚度34mm  耐火
时间2h
4.涂层厚度、质量要求应
符合现行国家标准《钢结
构防火涂料》
5.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、考虑包含符合
施工规范要求所发生的一
切费用

m2 24

17 011405001005 金属面油漆

1.构件名称:钢梁
2.防护材料种类:膨胀型
防火涂料
3.油漆品种、刷漆遍数: 
防火涂料厚度4.2mm  耐
火时间1.5h
4.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、考虑包含符合
施工规范要求所发生的一
切费用

m2 36

18 011405001006 金属面油漆

1.构件名称:屋顶承重构
件等
2.防护材料种类:膨胀型
防火涂料
3.油漆品种、刷漆遍数: 
防火涂料厚度2.5mm  耐
火时间1h
4.涂层厚度、质量要求应

m2 209.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

符合现行国家标准《钢结
构防火涂料》

分部小计

屋面工程

19 010901002001 型材屋面

1.屋面采用彩色压型钢板
0.6MM+120MM岩棉+0.6MM+
1.5厚聚氯乙烯防水卷材(
PVC)
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 341.88

分部小计

室内装饰工程

地面工程

20 080101010001 素土夯实

1.素土夯实，压实度≥98
%
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 308.04

21 010404001001 垫层

1.300厚3:7灰土或级配碎
石
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 92.41

22 010404001002 垫层
1.25厚粗砂
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 7.7

23 040204002001 地面面层

1.120厚C25混凝土面层表
面撒1:1水泥砂子随打随
抹光
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 308.04

分部小计

措施项目

24 011702001002 基础垫层 1.基础类型:垫层
2.模板材质:综合

m2 11.04

25 011702001001 独立基础 1.基础类型:独立基础
2.模板材质:综合

m2 48.68

26 011702002001 矩形柱

1.构件类型：矩形柱（含
二次灌浆部分）
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等
费用投标人自行综合考虑

m2 41.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

在综合单价中

27 011702001003 柱脚外包混凝土
1.基础类型:柱脚外包混
凝土
2.模板材质:综合

m2 9.12

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：1# 遮阳棚-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别：综合各类土
2.弃、取土运距：投标单
位根据现场情况自行考虑
                 
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 800.95

2 010101001002 基底钎探

1.钎孔布置:综合
2.取土距离:场内综合
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 95.22

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别：综合各类土
2.挖土深度：详见图纸
3.开挖方式：人机综合考
虑
4.现场倒运自行考虑
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 755.65

4 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别：综合各类土
2.挖土深度：详见图纸
3.开挖方式：人机综合考
虑
4.现场倒运自行考虑
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 32.37

5 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯填，分
层碾压，满足规范和设计
要求
2.填方材料品种:素土

m3 665.29

6 010103002002 余方弃置

1.弃土运距：施工单位根
据现场实际情况自行考虑
2.符合环保、市容关于渣
土处理相关要求，运距相
关费用等施工单位根据现
场情况相关要求自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 122.73

分部小计

措施项目

7 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.综合土方工程所需各类
机械设备

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：草料库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草料库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：草料库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：草料库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体厚底:300mm
3.M7.5预拌水泥砂浆
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 147.5

2 010404001003 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:外围地梁需要下
做300厚800宽粗砂防冻层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 49.37

分部小计

混凝土及钢筋工
程

混凝土工程

3 010501001001 垫层

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C15
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 9.52

4 010501003003 独立基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 34.03

5 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 7.83

6 010503001001 基础梁 1.混凝土种类：预拌混凝 m3 21.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

7 010503002001 雨棚梁

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 2

8 010505008001 雨篷板

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1.96

9 010502002001 构造柱

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 50.11

10 010503005001 过梁

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1.64

11 010503004001 圈梁

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 6.16

12 010502002002 C20素混凝土
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20

m3 0.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

13 010501006001 柱脚外包混凝土

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30柱
脚外包混凝土
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 6.83

分部小计

钢筋工程

钢筋工程（除型
钢组合内钢筋）

14 010515001015 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径8
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.107

15 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径12
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 6.532

16 010515001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径14
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 1.487

17 010515001009 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径16
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.158

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 010515001010 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径18
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 1.665

19 010515001011 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径20
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.383

20 010515001013 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径25
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 2.72

21 010515001016 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HPB300 箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径6
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.066

22 010515001017 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径8
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 4.636

23 010515001018 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径10
mm
3.包括：运输、制作、安
装

t 1.378

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

24 010516003004 机械连接

1.连接方式：综合
2.规格：≤18mm
3.机械连接符合设计要求
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 112

25 010516003003 机械连接

1.连接方式：综合
2.规格：≤20mm
3.机械连接符合设计要求
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 16

26 010516003002 机械连接

1.连接方式：综合
2.规格：≤25mm
3.机械连接符合设计要求
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 260

27 010515001019 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 砌
体拉结直筋
2.钢筋种类规格：直径6
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 1.191

28 040901008001 植筋

1.钢筋规格:直径≤10
2.植筋要求:综合考虑
3.植入深度:满足设计及
相关规范要求
4.植筋胶品种:综合
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

根 18

29 040901008002 植筋

1.钢筋规格:直径≤14
2.植筋要求:综合考虑
3.植入深度:满足设计及
相关规范要求
4.植筋胶品种:综合
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

根 2416

分部小计

型钢组合内钢筋

30 010515001022 现浇构件钢筋
1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径

t 0.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

31 010515001023 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径22
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.59

32 010515001020 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400  箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径10
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.2

33 010515001021 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400  箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径12
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.11

分部小计

钢结构工程

钢构件

34 060212010001 预埋件安装
1.预埋件安装
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.474

35 010516003001 地脚螺栓
1.螺栓种类:地脚螺栓
2.规格:M24地脚钢柱螺栓
,L=940mm

个 72

36 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:Q345B
及Q355B
2.规格：GJ-1、GJ-2，具
体规格尺寸详见图纸
3.除锈:表面需采用喷砂
或抛丸除锈,，除锈等级

t 16.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Sa2,钢构件表面涂漆详见
图纸做法
4.部位：钢屋架
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

37 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235
2.规格：C250X75X20X2.5
 
3.除锈:表面需喷砂或抛
丸除锈，除锈等级Sa2，
钢构件表面涂漆详见图纸
做法
4.部位：钢檩条
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

t 6.37

38 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235
2.规格：XG1φC121X4.0
热轧无缝钢管、XG2φ140
X4.0热轧无缝钢管、SCφ
25、ZC为2L125*10、LTφ
C12圆钢、CGφC12圆钢+
φC32x2.5圆管
、XLTφ12圆钢及YC-L70X
5
3.除锈:表面需喷砂或抛
丸除锈，除锈等级Sa2，
钢构件表面涂漆详见图纸
做法
4.部位：钢支撑
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等

t 8.972
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

39 040901010001 栓钉

1.a16栓钉,L=80,采用圆
柱头焊钉,其技术条件应
符合(GB10433-89)的规定
2.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

套 544

40 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:型钢柱
2.防护材料种类:非膨胀
防火涂料
3.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料厚度34mm  耐火
时间2h
4.涂层厚度、质量要求应
符合现行国家标准《钢结
构防火涂料》
5.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、考虑包含符合
施工规范要求所发生的一
切费用

m2 177.589

41 011405001005 金属面油漆

1.构件名称:钢梁
2.防护材料种类:膨胀型
防火涂料
3.油漆品种、刷漆遍数: 
防火涂料厚度4.2mm  耐
火时间1.5h
4.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、考虑包含符合
施工规范要求所发生的一
切费用

m2 217.049

42 011405001006 金属面油漆

1.构件名称:屋顶承重构
件等
2.防护材料种类:膨胀型
防火涂料
3.油漆品种、刷漆遍数: 
防火涂料厚度2.5mm  耐
火时间1h
4.涂层厚度、质量要求应
符合现行国家标准《钢结
构防火涂料》

m2 886.39
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

型钢组合内钢构

43 010603001001 实腹钢柱

1.钢材品种、规格:Q345B
及Q355B
2.规格：具体规格尺寸详
见图纸
3.除锈:表面需采用抛丸
除锈,，除锈等级Sa2
4.部位：钢柱
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

t 1.1

分部小计

门窗工程

门工程

44 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:TLM
4245（含附框）
2.门框、扇材质:推拉门
铁门(成品订做)
3.含锁具、拉手、闭门器
、顺序器、优质五金配件
及连接件、优质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5..颜色、纹路、样式由
甲方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 56.7

分部小计

窗工程

45 010807003001 金属百叶窗

1.BYC0509-百叶窗（含附
框）
2.框、扇材质:铝合金百
叶防雨百叶，安装做法详
:12J10-82
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优

m2 9.9
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

46 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.C0936-塑钢窗（含附框
）
2.框、扇材质:(6mm透明+
12mm空气+6mm透明)
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 25.92

47 011502007001 滴水线

1.凡檐口、雨蓬及窗处均
应做滴水线
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 32.6

分部小计

屋面工程

型材屋面

48 010901002001 型材屋面

1.屋面采用彩色压型钢板
0.6MM+120MM岩棉+0.6MM+
1.5厚聚氯乙烯防水卷材(
PVC)，彩色压型钢板屋面
檐口做法详：12J5-2-Y8-
3
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 857.11

分部小计

雨棚屋面

49 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.抹20厚（最薄处）1:2.
5水泥砂浆（加3%防水粉
）
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 18.94

50 011301001001 天棚抹灰 1.抹20厚（最薄处） m2 20.86
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1:2.5水泥砂浆（加3%防
水粉）
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

分部小计

室内装饰工程

地面

51 010404001005 垫层

1.150mm厚碎石灌M5水泥
砂浆
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 115.1

52 010501001002 垫层
1.60厚C15混凝土垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 46.04

53 011101001002 水泥桨一道
1.素水泥浆一道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 767.31

54 011101006001 平面砂浆找平层

1.20mm厚1:3水泥砂浆找
平层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 767.31

55 010515003001 钢筋网片

1.内配双向φ6@200钢筋
网片
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 767.31

56 011101001003 水泥桨一道
1.素水泥砂浆结合层一遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 767.31

57 011101003004 细石混凝土楼地
面

1.100厚C20不发火细石混
泥土,随打随抹光
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 767.31

分部小计

墙面

58 011201001001 墙面一般抹灰

1.5厚1:2水泥砂浆
2.15厚1:3水泥砂浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 691.54

59 011406003001 满刮腻子
1、刮腻子两道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 691.54
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

窗台

踢脚

60 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.6厚1:2水泥砂浆，压实
抹光，刷界面处理剂一道
，踢脚与墙面平
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 14.47

分部小计

室外工程

外墙

61 011101001005 水泥桨一道

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 713.69

62 011201001003 墙面一般抹灰
1.6厚1:2.5水泥砂浆找平
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 713.69

63 011201001002 墙面一般抹灰

1.5mm干粉类聚合物水泥
砂浆,中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 713.69

64 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面涂料二遍
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 713.69

分部小计

混凝土散水

65 080101010001 素土夯实
1.素土夯实,向外坡4%
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 100.32

66 010404001006 垫层

1.300厚天然级配砂石夯
实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 30.1

67 011702029001 散水

1.60厚C20混凝土,撒1:1
水泥细砂压实赶光，散水
每个6m设伸缩缝一道,散
水与外墙宜设缝,缝宽20
mm,缝内填嵌缝膏

m2 100.32
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

分部小计

坡道

68 080101010002 素土夯实
1.素土夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 27.17

69 010404001009 垫层

1.300厚天然级配砂石夯
实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 8.15

70 011101003003 细石混凝土垫层
1.100厚C20细石混凝土
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 27.17

71 010501001003 坡道

1.60或100厚C20混凝土,
随捣随抹成麻面
2.40厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 2.17

分部小计

措施项目

72 011702001002 基础垫层 1.基础类型:垫层
2.模板材质:综合

m2 16.56

73 011702001001 独立基础 1.基础类型:独立基础
2.模板材质:综合 m2 75.09

74 011702002001 矩形柱

1.构件类型：矩形柱
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等
费用投标人自行综合考虑
在综合单价中

m2 47.25

75 011702005001 基础梁

1.构件类型：地梁
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等
费用投标人自行综合考虑
在综合单价中

m2 142.3

76 011702006001 雨棚梁

1.构件类型：雨棚梁
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等

m2 14.93
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

费用投标人自行综合考虑
在综合单价中

77 011702023001 雨篷板

1.构件类型：雨棚板
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等
费用投标人自行综合考虑
在综合单价中

m2 16.34

78 011702003001 构造柱
1.构件类型：构造柱
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 420.25

79 011702009001 过梁
1.构件类型：过梁
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 16.38

80 011702008001 圈梁
1.构件类型：圈梁
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 40.74

81 011702002002 C20素混凝土

1.构件类型：C20素混凝
土
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等
费用投标人自行综合考虑
在综合单价中

m2 19.81

82 011702001003 柱脚外包混凝土
1.基础类型:柱脚外包混
凝土
2.模板材质:综合

m2 47.61

83 011702029002 散水
1.构件类型：散水
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 12.05

84 011702027001 坡道
1.构件类型：坡道
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 27.17

85 011701001001 脚手架 1.脚手架类型：综合及完
成工程所有脚手架 项 800.95

86 011703001001 垂直运输（土建
工程）

1.建筑物建筑类型及结构
形式:综合
2.建筑物檐口高度、层数
、层高:综合
3.说明:本土建工程垂直
运输所包含的内容为：除
内蒙古17定额垂直运输工
程包含的内容外，还包括
为完成本投标人投标报价

m2 800.95
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

时，所有垂直运输工程的
单价均考虑在本垂直运输
清单综合单价内，除此之
外，不再计任何垂直运输
费用

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

应急照明

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1ALE-2
3.规格:500*600*200
4.安装方式:底边距地1.5
米挂墙明装
5.接线端子材质、规格:
其他详见图纸设计及相关
规范要求

台 1

2 030412003001 应急照明灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:A型(大型)5W 自
带蓄电池,供电时间≥60
min
3.安装高度:壁装,底边距
地2.5米

套 14

3 030412003002 室外应急照明灯

1.名称:室外应急照明灯
2.规格:自带蓄电池,供电
时间≥60min
3.安装高度:壁装,底边距
地2.5米

套 3

4 030412003003 安全出口指示灯

1.名称:安全出口指示灯
2.规格:A型(大型)3W 自
带蓄电池,供电时间≥60
min
3.安装高度:门上0.2米

套 3

5 030412003004 疏散指示灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:A型(大型)3W 自
带蓄电池,供电时间≥60
min
3.安装高度:门上0.2米

套 14

6 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:埋地、钢结
构支架

m 5.8

7 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:钢结构支架

m 174.69

8 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:明装 个 48

9 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:NH-BV
4.规格:2.5mm2

m 20.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.材质:铜芯
6.配线部位:管内穿线

10 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:应急照明线
路
3.型号:NH-RVS
4.规格:2*2.5
5.配线部位:管内穿线

m 175.79

11 030414002001
送配电装置系统
调试

1.名称:送配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

防雷接地

12 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:利用结构地梁内
钢筋,通长可靠焊接

m 256.25

13 030409002002 户内接地母线
1.名称:户内接地母线 
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 16

14 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:彩钢板金属屋顶
作为接闪带

m 122.96

15 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:利用图中工字钢
立柱作为避雷引下线

m 72

16 030409008001 断接卡子 1.名称:断接卡子 台 12

17 030409008002 测试卡 1.名称:测试卡
2.规格:做法见12D10-79

台 4

18 030408008001 与门外漏可导电
部分做可靠连接

1.名称:与门外漏可导电
部分做可靠连接

处 3

19 030409008003 总等电位箱 1.名称:总等电位箱 台 1

20 030411001003 配管
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:De20

m 10

21 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:防雷接地
3.型号:BV
4.规格:16mm2
5.材质:铜芯

m 15

22 030414011001 接地系统测试 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030904003001 消火栓启泵按钮
1.名称:消火栓启泵按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装

个 3

2 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地、钢结
构支架

m 32.39

3 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:明装 个 6

4 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:NH-BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:管内穿线

m 66.77

5 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:NH-RYS
4.规格:2*1.5
5.配线部位:管内穿线

m 33.39

6 030905001001 消火栓启泵按钮
调试

1.名称:消火栓启泵按钮
调试

系统 3

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：草料库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草料库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：草料库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：草料库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901010001 室内消火栓

1.名称:室内消火栓
2.型号、规格:800*650*2
40mm
3.附件材质、规格:箱内
配置为:SNZ(W)65mm消火
栓一个,φ19mm水枪一套,
DN=65衬胶水龙带L=25m一
条

套 2

2 030901010002 兼试验消火栓

1.名称:兼试验消火栓
2.型号、规格:800*650*2
40mm
3.附件材质、规格:箱内
配置为:SNZ(W)65mm消火
栓一个,φ19mm水枪一套,
DN=65衬胶水龙带L=25m一
条，压力表一块

套 1

3 030901013001 手提式灭火器 1.形式:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5

具 8

4 030901002001 内外热浸锌镀锌
钢管

1.名称:内外热浸锌镀锌
钢管（含管件）
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.满足压力试验及冲洗设
计要求

m 34.68

5 030901002002 内外热浸锌镀锌
钢管

1.名称:内外热浸锌镀锌
钢管（含管件）
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.满足压力试验及冲洗设
计要求

m 16.5

6 031003003001
对夹式蝶阀（可
伸缩性）

1.类型:对夹式蝶阀（可
伸缩性）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 3

7 031003003002 对夹式蝶阀（可
伸缩性）

1.类型:对夹式蝶阀（可
伸缩性）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:沟槽连接

个 3

8 031003003003 止回阀
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2

9 031003003004 电磁阀
1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 031003001001 截止阀
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

11 031003001002 快速排气阀
1.类型:快速排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

12 031003001003 检修泄水阀
1.类型:检修泄水阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 5

13 031002003001 钢套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100 个 2

14 031002001001 管道支架
1.名称:管道支架
2.手工除锈后刷防锈漆两
遍

kg 35.75

15 030905002001 消火栓灭火系统
调试

1.名称:消火栓灭火系统
调试

点 3

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：草料库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草料库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：草料库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：草料库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别：综合各类土
2.弃、取土运距：投标单
位根据现场情况自行考虑
                 
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1142.87

2 010101001002 基底钎探

1.钎孔布置:综合
2.取土距离:场内综合
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 173.58

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别：综合各类土
2.挖土深度：详见图纸
3.开挖方式：人机综合考
虑
4.现场倒运自行考虑
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1049.48

4 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别：综合各类土
2.挖土深度：详见图纸
3.开挖方式：人机综合考
虑
4.现场倒运自行考虑
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 44.82

5 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯填，分
层碾压，满足规范和设计
要求
2.填方材料品种:素土

m3 919.37

6 010103002002 余方弃置

1.弃土运距：施工单位根
据现场实际情况自行考虑
2.符合环保、市容关于渣
土处理相关要求，运距相
关费用等施工单位根据现
场情况相关要求自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 174.93

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库、机具库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库、机具库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：草料库、机具库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库、机具库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草料库、机具库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：草料库、机具库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：草料库、机具库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库、机具库-土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙体厚底:300mm
3.M7.5预拌水泥砂浆
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 206.68

2 010404001003 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:外围地梁需要下
做300厚800宽粗砂防冻层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 55.81

分部小计

混凝土及钢筋工
程

混凝土工程

3 010501001001 垫层

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C15
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 13.23

4 010501003003 独立基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 47.29

5 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 11.04

6 010503001001 基础梁 1.混凝土种类：预拌混凝 m3 31.77
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土
2.混凝土强度等级：C30
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

7 010503002001 雨棚梁

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 3.33

8 010505008001 雨篷板

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 3.27

9 010502002001 构造柱

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 47.63

10 010503005001 过梁

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 2.83

11 010503004001 圈梁

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 9.39

12 010502002002 C20素混凝土
1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20

m3 1.08
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

13 010501006001 柱脚外包混凝土

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30柱
脚外包混凝土
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 9.25

分部小计

钢筋工程

钢筋工程（除型
钢组合内钢筋）

14 010515001015 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径8
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.18

15 010515001007 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径12
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 6.983

16 010515001008 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径14
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 1.813

17 010515001009 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径16
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.196
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 010515001010 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径18
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 2.326

19 010515001011 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径20
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.578

20 010515001024 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径22
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.496

21 010515001013 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径25
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 3.351

22 010515001016 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HPB300 箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径6
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.077

23 010515001017 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径8
mm
3.包括：运输、制作、安
装

t 5.107
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

24 010515001018 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径10
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 1.834

25 010516003004 机械连接

1.连接方式：综合
2.规格：≤18mm
3.机械连接符合设计要求
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 136

26 010516003003 机械连接

1.连接方式：综合
2.规格：≤20mm
3.机械连接符合设计要求
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 16

27 010516003002 机械连接

1.连接方式：综合
2.规格：≤25mm
3.机械连接符合设计要求
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

个 370

28 010515001019 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 砌
体拉结直筋
2.钢筋种类规格：直径6
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 1.545

29 040901008001 植筋

1.钢筋规格:直径≤10
2.植筋要求:综合考虑
3.植入深度:满足设计及
相关规范要求
4.植筋胶品种:综合
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

根 30

30 040901008002 植筋

1.钢筋规格:直径≤14
2.植筋要求:综合考虑
3.植入深度:满足设计及
相关规范要求
4.植筋胶品种:综合
5.其他满足图纸设计要求

根 2144
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范规定

分部小计

型钢组合内钢筋

31 010515001022 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径25
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.76

32 010515001023 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400 直
筋
2.钢筋种类规格：直径22
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.75

33 010515001020 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400  箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径10
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.28

34 010515001021 现浇构件钢筋

1.钢筋种类：HRB400  箍
筋 
2.钢筋种类规格：直径12
mm
3.包括：运输、制作、安
装
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.11

分部小计

钢结构工程

钢构件

35 060212010001 预埋件安装
1.预埋件安装
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

t 0.641

36 010516003001 地脚螺栓
1.螺栓种类:地脚螺栓
2.规格:M24地脚钢柱螺 个 100
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

栓,L=940mm

37 010602003001 钢桁架

1.钢材品种、规格:Q345B
及Q355B
2.规格：GJ-1、GJ-2，具
体规格尺寸详见图纸
3.除锈:表面需采用喷砂
或抛丸除锈,，除锈等级
Sa2,钢构件表面涂漆详见
图纸做法
4.部位：钢屋架
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

t 20.78

38 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235
2.规格：C250X75X20X2.5
 
3.除锈:表面需喷砂或抛
丸除锈，除锈等级Sa2，
钢构件表面涂漆详见图纸
做法
4.部位：钢檩条
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

t 9.57

39 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235
2.规格：XG1φC121X4.0
热轧无缝钢管、XG2φ140
X4.0热轧无缝钢管、SCφ
25、ZC为2L125*10、LTφ
C12圆钢、CGφC12圆钢+
φC32x2.5圆管
、XLTφ12圆钢及YC-L70X
5
3.除锈:表面需喷砂或抛
丸除锈，除锈等级Sa2，

t 12.074
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢构件表面涂漆详见图纸
做法
4.部位：钢支撑
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

40 040901010001 栓钉

1.a16栓钉,L=80,采用圆
柱头焊钉,其技术条件应
符合(GB10433-89)的规定
2.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

套 712

41 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:型钢柱
2.防护材料种类:非膨胀
防火涂料
3.油漆品种、刷漆遍数:
防火涂料厚度34mm  耐火
时间2h
4.涂层厚度、质量要求应
符合现行国家标准《钢结
构防火涂料》
5.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、考虑包含符合
施工规范要求所发生的一
切费用

m2 221.6

42 011405001005 金属面油漆

1.构件名称:钢梁
2.防护材料种类:膨胀型
防火涂料
3.油漆品种、刷漆遍数: 
防火涂料厚度4.2mm  耐
火时间1.5h
4.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、考虑包含符合
施工规范要求所发生的一
切费用

m2 295.03

43 011405001006 金属面油漆
1.构件名称:屋顶承重构
件等
2.防护材料种类:膨胀型

m2 1299.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  9  页  共  15  页
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防火涂料
3.油漆品种、刷漆遍数: 
防火涂料厚度2.5mm  耐
火时间1h
4.涂层厚度、质量要求应
符合现行国家标准《钢结
构防火涂料》

分部小计

型钢组合内钢构

44 010603001001 实腹钢柱

1.钢材品种、规格:Q345B
及Q355B
2.规格：具体规格尺寸详
见图纸
3.除锈:表面需采用抛丸
除锈,，除锈等级Sa2
4.部位：钢柱
5.除锈质量、等级达到国
家标准  
6.包括制作、安装、运输
、螺栓等
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

t 1.88

分部小计

门窗工程

门工程

45 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:TLM
4245、TLM4236（含附框
）
2.门框、扇材质:推拉门
铁门(成品订做)
3.含锁具、拉手、闭门器
、顺序器、优质五金配件
及连接件、优质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5..颜色、纹路、样式由
甲方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 86.94

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

窗工程

46 010807003001 金属百叶窗

1.BYC0509-百叶窗（含附
框）
2.框、扇材质:铝合金百
叶防雨百叶，安装做法详
:12J10-82
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4.5

47 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.C0936-塑钢窗（含附框
）
2.框、扇材质:(6mm透明+
12mm空气+6mm透明)
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 51.84

48 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.C1518-塑钢窗（含附框
）
2.框、扇材质:(6mm透明+
12mm空气+6mm透明)
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 21.6

49 011502007001 滴水线

1.凡檐口、雨蓬及窗处均
应做滴水线
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 55.4

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面工程

型材屋面

50 010901002001 型材屋面

1.屋面采用彩色压型钢板
0.6MM+120MM岩棉+0.6MM+
1.5厚聚氯乙烯防水卷材(
PVC)，彩色压型钢板屋面
檐口做法详：12J5-2-Y8-
3
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1234.43

51 010902008001 屋面变形缝

1.高低跨屋面变形缝：01
J925-1-71-40
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 43.54

分部小计

雨棚屋面

52 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.抹20厚（最薄处）1:2.
5水泥砂浆（加3%防水粉
）
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 31.9

53 011301001001 天棚抹灰

1.抹20厚（最薄处）1:2.
5水泥砂浆（加3%防水粉
）
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 35.1

分部小计

室内装饰工程

地面

54 010404001005 垫层

1.150mm厚碎石灌M5水泥
砂浆
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 163.31

55 010501001002 垫层
1.60厚C15混凝土垫层
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 65.32

56 011101001002 水泥桨一道
1.素水泥浆一道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1088.71

57 011101006001 平面砂浆找平层
1.20mm厚1:3水泥砂浆找
平层
2.其他满足图纸设计要求

m2 1088.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

及相关规范规定

58 010515003001 钢筋网片

1.内配双向φ6@200钢筋
网片
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1088.71

59 011101001003 水泥桨一道
1.素水泥砂浆结合层一遍
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1088.71

60 011101003004 细石混凝土楼地
面

1.100厚C20不发火细石混
泥土,随打随抹光
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1088.71

分部小计

墙面

61 011201001001 墙面一般抹灰

1.5厚1:2水泥砂浆
2.15厚1:3水泥砂浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1134.35

62 011406003001 满刮腻子
1、刮腻子两道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1134.35

分部小计

窗台

踢脚

63 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.6厚1:2水泥砂浆，压实
抹光，刷界面处理剂一道
，踢脚与墙面平
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 26.43

分部小计

室外工程

外墙

64 011101001005 水泥桨一道

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 701.76

65 011201001003 墙面一般抹灰
1.6厚1:2.5水泥砂浆找平
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 701.76

66 011201001002 墙面一般抹灰 1.5mm干粉类聚合物水泥 m2 701.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砂浆,中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

67 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷或滚刷底涂料一遍
2.喷或滚刷面涂料二遍
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 701.76

分部小计

混凝土散水

68 080101010001 素土夯实
1.素土夯实,向外坡4%
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 105.06

69 010404001006 垫层

1.300厚天然级配砂石夯
实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 31.52

70 011702029001 散水

1.60厚C20混凝土,撒1:1
水泥细砂压实赶光，散水
每个6m设伸缩缝一道,散
水与外墙宜设缝,缝宽20
mm,缝内填嵌缝膏
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 105.06

分部小计

坡道

71 080101010002 素土夯实
1.素土夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 46.48

72 010404001009 垫层

1.300厚天然级配砂石夯
实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 13.94

73 011101003003 细石混凝土垫层
1.100厚C20细石混凝土
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 46.48

74 010501001003 坡道

1.60或100厚C20混凝土,
随捣随抹成麻面
2.40厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 3.72

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  14  页  共  15  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

75 011702001002 基础垫层 1.基础类型:垫层
2.模板材质:综合

m2 23

76 011702001001 独立基础 1.基础类型:独立基础
2.模板材质:综合 m2 104.33

77 011702002001 矩形柱

1.构件类型：矩形柱
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等
费用投标人自行综合考虑
在综合单价中

m2 65.41

78 011702005001 基础梁

1.构件类型：地梁
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等
费用投标人自行综合考虑
在综合单价中

m2 223.35

79 011702006001 雨棚梁

1.构件类型：雨棚梁
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等
费用投标人自行综合考虑
在综合单价中

m2 24.86

80 011702023001 雨篷板

1.构件类型：雨棚板
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等
费用投标人自行综合考虑
在综合单价中

m2 27.23

81 011702003001 构造柱
1.构件类型：构造柱
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 417.75

82 011702009001 过梁
1.构件类型：过梁
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 28.27

83 011702008001 圈梁
1.构件类型：圈梁
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 62.22

84 011702002002 C20素混凝土

1.构件类型：C20素混凝
土
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合
4.其他:对拉螺杆堵眼等

m2 26.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

费用投标人自行综合考虑
在综合单价中

85 011702001003 柱脚外包混凝土
1.基础类型:柱脚外包混
凝土
2.模板材质:综合

m2 65.32

86 011702029002 散水
1.构件类型：散水
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 12.96

87 011702027001 坡道
1.构件类型：坡道
2.支撑高度:综合
3.模板材质:综合

m2 46.48

88 011701001001 脚手架
1.脚手架类型：综合及完
成工程所有脚手架 项 1142.87

89 011703001001
垂直运输（土建
工程）

1.建筑物建筑类型及结构
形式:综合
2.建筑物檐口高度、层数
、层高:综合
3.说明:本土建工程垂直
运输所包含的内容为：除
内蒙古17定额垂直运输工
程包含的内容外，还包括
为完成本投标人投标报价
时，所有垂直运输工程的
单价均考虑在本垂直运输
清单综合单价内，除此之
外，不再计任何垂直运输
费用

m2 1142.86

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库、机具库-建筑与装饰工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气部分

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL-1
3.规格:500*600*200
4.安装方式:底边距地1.5
米挂墙明装
5.接线端子材质、规格:
其他详见图纸设计及相关
规范要求

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1ALE-2
3.规格:500*600*200
4.安装方式:底边距地1.5
米挂墙明装
5.接线端子材质、规格:
其他详见图纸设计及相关
规范要求

台 1

3 030412001001 防水防尘灯

1.名称:防水防尘灯
2.规格:光源:LED，1*36W
3.安装方式:吸顶安装 高
度现场可调

套 12

4 030412003001 应急照明灯

1.名称:应急照明灯
2.规格:A型(大型)5W 自
带蓄电池,供电时间≥60
min
3.安装高度:壁装,底边距
地2.5米

套 14

5 030412003002 室外应急照明灯

1.名称:室外应急照明灯
2.规格:自带蓄电池,供电
时间≥60min
3.安装高度:壁装,底边距
地2.5米

套 3

6 030412003003 安全出口指示灯

1.名称:安全出口指示灯
2.规格:A型(大型)3W 自
带蓄电池,供电时间≥60
min
3.安装高度:门上0.2米

套 3

7 030412003004 疏散指示灯

1.名称:疏散指示灯
2.规格:A型(大型)3W 自
带蓄电池,供电时间≥60
min
3.安装高度:门上0.2米

套 14

8 030404034001 双联单控暗开关 1.名称:双联单控暗开关 个 2

9 030404035001
二,三孔双联单
相插座

1.名称:二,三孔双联单相
插座 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:250V,10A 安全型
3.安装方式:墙上暗装 底
距地0.5米

10 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN70
4.配置形式:埋地、钢结
构支架

m 11.29

11 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:钢结构支架

m 46.98

12 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20
4.配置形式:钢结构支架

m 281.45

13 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:明装 个 65

14 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*16
4.材质:铜芯

m 8.42

15 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:4*16
4.材质、类型:铜芯

个 2

16 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:NH-BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:管内穿线

m 20.41

17 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:ZR-BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:管内穿线

m 114.25

18 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:ZR-BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:管内穿线

m 298.63

19 030411004004 配线 1.名称:配线 m 188.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.配线形式:应急照明线
路
3.型号:NH-RVS
4.规格:2*2.5
5.配线部位:管内穿线

20 030414002001 送配电装置系统
调试

1.名称:送配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

防雷接地

21 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:利用结构地梁内
钢筋,通长可靠焊接

m 330.33

22 030409002002 户内接地母线
1.名称:户内接地母线 
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 16

23 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:彩钢板金属屋顶
作为接闪带

m 185.87

24 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:利用图中工字钢
立柱作为避雷引下线

m 84

25 030409008001 断接卡子 1.名称:断接卡子 台 14

26 030409008002 测试卡
1.名称:测试卡
2.规格:做法见12D10-79 台 4

27 030408008001
与门外漏可导电
部分做可靠连接

1.名称:与门外漏可导电
部分做可靠连接 处 5

28 030409008003 总等电位箱 1.名称:总等电位箱 台 1

29 030411001004 配管
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:De20

m 10

30 030411004005 配线

1.名称:配线
2.配线形式:防雷接地
3.型号:BV
4.规格:16mm2
5.材质:铜芯

m 15

31 030414011001 接地系统测试 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库、机具库-电气工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030904003001 消火栓启泵按钮
1.名称:消火栓启泵按钮
2.安装方式:消火栓箱内
安装

个 6

2 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.配置形式:埋地、钢结
构支架

m 91.38

3 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:明装 个 10

4 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:NH-BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:管内穿线

m 185.15

5 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:NH-RYS
4.规格:2*1.5
5.配线部位:管内穿线

m 92.58

6 030905001001 消火栓启泵按钮
调试

1.名称:消火栓启泵按钮
调试

系统 6

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库、机具库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库、机具库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：草料库、机具库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库、机具库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草料库、机具库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：草料库、机具库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：草料库、机具库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库、机具库-火自报工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901010001 室内消火栓

1.名称:室内消火栓
2.型号、规格:800*650*2
40mm
3.附件材质、规格:箱内
配置为:SNZ(W)65mm消火
栓一个,φ19mm水枪一套,
DN=65衬胶水龙带L=25m一
条

套 2

2 030901010002 兼试验消火栓

1.名称:兼试验消火栓
2.型号、规格:800*650*2
40mm
3.附件材质、规格:箱内
配置为:SNZ(W)65mm消火
栓一个,φ19mm水枪一套,
DN=65衬胶水龙带L=25m一
条，压力表一块

套 4

3 030901013001 手提式灭火器 1.形式:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5

具 12

4 030901002001 内外热浸锌镀锌
钢管

1.名称:内外热浸锌镀锌
钢管（含管件）
2.材质、规格:DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.满足压力试验及冲洗设
计要求

m 76.22

5 030901002002 内外热浸锌镀锌
钢管

1.名称:内外热浸锌镀锌
钢管（含管件）
2.材质、规格:DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.满足压力试验及冲洗设
计要求

m 34.22

6 031003003001
对夹式蝶阀（可
伸缩性）

1.类型:对夹式蝶阀（可
伸缩性）
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 8

7 031003003002 对夹式蝶阀（可
伸缩性）

1.类型:对夹式蝶阀（可
伸缩性）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:沟槽连接

个 6

8 031003003003 止回阀
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 6

9 031003003004 电磁阀
1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草料库、机具库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 031003001001 截止阀
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 4

11 031003001002 快速排气阀
1.类型:快速排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 4

12 031003001003 检修泄水阀
1.类型:检修泄水阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 10

13 031002003001 钢套管
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN100 个 4

14 031002001001 管道支架
1.名称:管道支架
2.手工除锈后刷防锈漆两
遍

kg 77.35

15 030905002001 消火栓灭火系统
调试

1.名称:消火栓灭火系统
调试

点 6

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：草料库、机具库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：草料库、机具库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：草料库、机具库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：草料库、机具库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：草料库、机具库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：草料库、机具库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：草料库、机具库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：草料库、机具库-消火栓工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别：综合各类土
（路面硬化）
2.挖土深度：详见图纸
3.开挖方式：人机综合考
虑
4.现场倒运运距自行考虑
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 5057.65

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别：综合各类土
（训练场地PVC围栏基础
土方、调教圈、洗马区及
放牧场）
2.挖土深度：详见图纸
3.开挖方式：人机综合考
虑
4.现场倒运自行考虑
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 424.62

3 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填，分
层碾压，满足规范和设计
要求（训练场地PVC围栏
基础土方、调教场及放牧
场）
2.填方材料品种:素土

m3 224.47

4 010103002001 余方弃置

1.弃土运距：施工单位根
据现场实际情况自行考虑
（训练场地PVC围栏基础
土方、调教场、洗马区及
放牧场）
2.符合环保、市容关于渣
土处理相关要求，运距相
关费用等施工单位根据现
场情况相关要求自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 5257.79

分部小计

措施项目

5 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.综合土方工程所需各类
机械设备

台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土建土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土建土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土建土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土建土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水泥地面（公马
区整个区域）

1 040202001001 路床(槽）整形
1.路基碾压,压实度≥98%
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 441.06

2 040202011001 碎石
1.300厚级配碎石
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 441.06

3 010404001001 垫层
1.25厚粗砂
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 11.03

4 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:150厚
C25混凝土
2.厚度:15cm
3.养护方式:塑料膜养护

m2 441.06

5 040402017001 变形缝-缩缝

1.混凝土路面纵向缩缝间
距3M,横向缩缝间距6m，
缝内填沥青材料
2.混凝土路面变形缝构造
做法:12J9-1-120
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 67.1

6 040402017002 变形缝-膨胀缝

1.混凝土面纵向长度20m
设膨胀缝。
2.混凝土路面变形缝构造
做法:12J9-1-120
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 60

分部小计

混凝土路面（新
做）

7 040202001002 路床(槽）整形
1.路基碾压,压实度≥98%
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5751.89

8 040202011002 碎石
1.300厚级配碎石
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5751.89

9 010404001002 垫层
1.25厚粗砂
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 143.8

10 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:150厚
C25混凝土
2.厚度:15cm
3.养护方式:塑料膜养护

m2 5751.89

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

11 040402017003 变形缝-缩缝

1.混凝土路面纵向缩缝间
距3M,横向缩缝间距6m，
缝内填沥青材料
2.混凝土路面变形缝构造
做法:12J9-1-120
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1908.24

12 040402017004 变形缝-膨胀缝

1.混凝土面纵向长度20m
设膨胀缝。
2.混凝土路面变形缝构造
做法:12J9-1-120
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 232.12

分部小计

混凝土路面(位
置原混凝土路面
处)

平缘石

13 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩成品路缘石，做
法参12J9-1-121-1   规
格：100X250X1000
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 1351.02

分部小计

训练场地

PVC围栏基础

14 010501003005 独立基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 3.56

15 010501002009 带形基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、

m3 16.79
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

16 010404001016 垫层
1.150厚灰土夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 9.6

17 040204004004 安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩成品路缘石，做
法参12J9-1-121-1   规
格：100*200X495
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 192

18 011101006005 平面砂浆找平层
1.30厚1:3水泥砂浆
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 19.2

分部小计

纤维砂场地

19 040202002001 石灰稳定土
1.三七灰土
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2242.76

20 040202011003 碎石

1.粒装碎石(高硬水洗,以
专家确认样品为准)：200
mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2242.76

21 040202012001 块石

1.块状碎石(高硬水洗,以
专家确认样品为准):30mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2242.76

22 040202009001 马术专用纤维砂

1.铺设厚度≥150mm,养护
后压实厚度≥130mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2300

分部小计

PVC围栏

23 040205012001 PVC围栏

1.127× 127mm 白色PVC栏
杆立柱，140*38mm 白色
PVC横杆，白色PVC盖帽，
栏杆预埋件（含PVC门）
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 192

分部小计

调教圈
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

调教圈PVC围栏(
5个）

PVC围栏基础

24 010501003002 独立基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 6.08

25 010501002003 带形基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 27.2

26 010404001007 垫层
1.150厚灰土夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 15.7

27 011101006002 平面砂浆找平层
1.30厚1:3水泥砂浆
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 31.4

28 040204004003
安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩成品路缘石，做
法参12J9-1-121-1   规
格：100*200X495
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 314

分部小计

普通砂场地

29 040202002002 石灰稳定土
1.三七灰土：300mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1477.21

30 040202011004 碎石

1.粒装碎石(高硬水洗,以
专家确认样品为准)：200
mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1477.21

31 040202012002 块石
1.块状碎石(高硬水洗,以
专家确认样品为准):30mm m2 1477.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

32 040202009002 普通砂回填

1.铺设厚度≥150mm,养护
后压实厚度≥130mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1570

分部小计

PVC围栏

33 040205012002 PVC围栏

1.127× 127mm 白色PVC栏
杆立柱，140*38mm 白色
PVC横杆，白色PVC盖帽，
栏杆预埋件（含PVC门）
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 314

分部小计

(带木挡板)调教
圈（1个）

金属栏杆基础

34 010501003003 独立基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1.22

35 010501002005 带形基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 5.44

36 010404001011 垫层
1.150厚灰土夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 3.14

37 011101006003 平面砂浆找平层
1.30厚1:3水泥砂浆
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 6.28

38 040204004005 安砌侧(平、 1.花岗岩成品路缘石，做 m 62.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

缘）石

法参12J9-1-121-1   规
格：100*200X495
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

分部小计

普通砂场地

39 040202002003 石灰稳定土
1.三七灰土
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 295.44

40 040202011005 碎石

1.粒装碎石(高硬水洗,以
专家确认样品为准)：200
mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 295.44

41 040202012003 块石

1.块状碎石(高硬水洗,以
专家确认样品为准):30mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 295.44

42 040202009003 普通砂回填

1.铺设厚度≥150mm,养护
后压实厚度≥130mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 314

分部小计

金属围栏

43 050307006001 铁艺栏杆

1.100*50mm白色金属方管
，50*50mm白色金属角铁
，150*150mm白色金属方
管（钢柱），金属合页，
金属拉手
50*50mm白色金属方管，
活动轮（含门）
2.含中间钢柱
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 62.8

44 01B004 木塑板
1.木塑板
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 101.86

分部小计

洗马区

金属管基础

45 010501003004 独立基础 1.混凝土种类：预拌混凝 m3 2.08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

分部小计

暗沟

46 010507003001 暗沟

1.此项包含了暗沟的所有
费用及含高强度复合水篦
子
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 26.5

分部小计

白色金属管

47 010606013001 零星钢构件-前
挡杆

1.规格：φ50mm白色金属
管(前挡杆)、φ150mm白
色金属管(栓马柱)、φ80
mm白色金属管等
2.除锈:表面需喷砂或抛
丸除锈，除锈等级Sa2，
钢构件表面涂漆详见图纸
做法
3.部位：前挡杆
4.除锈质量、等级达到国
家标准  
5.包括制作、安装、运输
、螺栓等
6.所有金属管焊接处要求
打磨光滑不留毛刺避免伤
害马匹
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

t 0.409

48 010606013002
零星钢构件-侧
挡杆

1.规格：φ15mm白色金属
拴马环(立柱两侧均有)、
φ150mm白色金属管(栓马
柱)、φ80mm白色金属管
及φ15mm白色金属拴马环
(立柱两侧均有)

t 1.244
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.除锈:表面需喷砂或抛
丸除锈，除锈等级Sa2，
钢构件表面涂漆详见图纸
做法
3.部位：侧挡杆
4.除锈质量、等级达到国
家标准  
5.包括制作、安装、运输
、螺栓等
6.所有金属管焊接处要求
打磨光滑不留毛刺避免伤
害马匹
7.其他未尽事宜满足设计
图纸要求、含零星构件等
综合考虑
包含符合施工规范要求所
发生的一切费用

分部小计

放牧场

围栏基础

49 010501002007 带形基础

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 79.67

50 010404001015 垫层
1.150厚灰土夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 37.58

51 011101006004 平面砂浆找平层
1.30厚1:3水泥砂浆
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 75.16

52 040204004006 安砌侧(平、缘
）石

1.花岗岩成品路缘石，做
法参12J9-1-121-1   规
格：100*200X495
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 751.63

分部小计

金属栏杆

53 040205012003 金属围栏 1.白色金属栏杆连接件、 m 751.63
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

白色金属围栏立柱、白色
金属护栏（含门）
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

分部小计

措施项目

54 011702001001 独立基础

1.基础类型:独立基础（
训练场地、调教圈PVC围
栏及洗马区）
2.模板材质:综合

m2 165.4

55 011702001002 基础

1.基础类型:带形基础（
训练场地、调教圈PVC围
栏及放牧场地）
2.模板材质:综合

m2 1289.05

56 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
2.机械设备规格型号:自
行考虑

台·
次

1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 马术专用纤维砂 m2 2300 260 59800
0

合计 59800
0

总合计
59800

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：场地硬化工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:深度不小于0
.7m

m3 275.32

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.机械回填

m3 275.32

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：路灯土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：路灯土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：路灯土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：路灯土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

马匹饮水给水

1 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.2m m3 3150.08

2 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.人工回填

m3 375.73

3 010103001004 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.机械回填

m3 2274.35

分部小计

排水部分

4 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.0m m3 778.06

5 010103001005 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砾石砂
3.厚度:100mm

m3 17.64

6 010103001006 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.人工回填

m3 160.85

7 010103001007 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.机械回填

m3 596.16

8 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 3.38

分部小计

雨水部分

9 010101003004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.2m

m3 111.62

10 010103001008 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:砾石砂
3.厚度:100mm

m3 9.9

11 010103001009 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.人工回填

m3 61.53

12 010103001010 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.机械回填

m3 32.42

13 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 17.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.2m m3 939.92

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.人工回填

m3 112.11

3 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.机械回填

m3 827.81

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：消防外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：消防外网土方工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22
3.规格:4*10
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 163.25

2 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22
3.规格:4*10
4.材质、类型:铜芯

个 2

3 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN70
4.敷设方式:埋地敷设

m 130

4 030408003002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:埋地敷设

m 88.9

5 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:NH-BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:管内穿线

m 293.37

6 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.8m
3.测量、划线、挖掘、回
填土、夯实、余土(余石)
清理运输等

m3 98.51

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL-1
3.规格:500*600*200
4.安装方式:落地安装，
下设基础
5.接线端子材质、规格:
其他详见图纸设计及相关
规范要求

台 1

2 030412007001 LED路灯

1.名称:LED路灯
2.规格:截光型灯具，150
W，防护等级IP65
3.灯杆材质、规格:灯杆8
米高
4.附件配置要求:含灯具
基础、接地、调试等所有
完成路灯安装的所有工作
内容
5.灯架形式及臂长:其他
详见设计图纸及相关规范
要求

套 45

3 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN100
4.敷设方式:埋地敷设

m 20.8

4 030408003003 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.敷设方式:埋地敷设

m 124

5 030408003002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:HDPE
3.规格:De40
4.敷设方式:埋地敷设

m 1730

6 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:ZR-YJV
3.规格:5*16
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 177.1

7 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:ZR-YJV
3.规格:5*16
4.材质、类型:铜芯

个 2

8 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:3*6

m 1847.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

9 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:3*6
4.材质、类型:铜芯

个 8

10 030414002001 送配电装置系统
调试

1.名称:送配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：路灯工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：路灯工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

马匹饮水给水

1 031001006004 PVC-U给水管

1.名称:PVC-U给水管
2.介质:绿化给水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:粘接
5.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 70.6

2 031001006005 PVC-U给水管

1.名称:PVC-U给水管
2.介质:绿化给水
3.材质、规格:De40
4.连接形式:粘接
5.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 171.2

3 031001006006 PVC-U给水管

1.名称:PVC-U给水管
2.介质:绿化给水
3.材质、规格:De32
4.连接形式:粘接
5.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 239.9

4 031001011002 室外管道碰头 1.名称:室外管道碰头
2.材质、规格:DN40

处 1

5 031003013002 水表组

1.名称:水表组
2.型号、规格:DN40
3.含所有配件
4.附件配置:水表采用旋
翼式湿式水表

组 1

6 030901011002 防冻给水栓
1.名称:防冻给水栓
2.型号、规格:DN25 套 6

7 040504001002 水表井
1.名称:水表井
2.做法参见12S2-7页 座 1

8 040504002002 阀门井 1.名称:阀门井
2.做法参见12S2-25页

座 6

分部小计

排水部分

9 031001006007 HDPE排水管

1.名称:HDPE排水管
2.介质:排水
3.材质、规格:DN200 环
刚度应不小于8KN/M
4.连接形式:卡箍式弹性
密封连接
5.满足压力吹、洗、闭水
试验等设计要求

m 32.8

10 031001006011 PVC排水管 1.名称:PVC排水管 m 128

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:排水
3.材质、规格:DN200
4.连接形式:粘接
5.满足压力吹、洗、闭水
试验等设计要求

11 031001006009 PVC排水管

1.名称:PVC排水管
2.介质:排水
3.材质、规格:DN150 
4.连接形式:粘接
5.满足压力吹、洗、闭水
试验等设计要求

m 155.9

12 031001006010 HDPE排水管

1.名称:HDPE排水管
2.介质:排水
3.材质、规格:DN75 环刚
度应不小于8KN/M
4.连接形式:粘接
5.外包透水土工布，具体
做法详见设计图纸
6.满足压力吹、洗、闭水
试验等设计要求

m 1689.66

13 040504002004 污水检查井 1.名称:污水检查井 座 7

14 040504002005 清扫口 1.名称:清扫口 座 1

分部小计

雨水部分

15 031001006008 HDPE排水管

1.名称:HDPE排水管
2.介质:排水
3.材质、规格:DN300 环
刚度应不小于8KN/M
4.连接形式:粘接
5.满足压力吹、洗、闭水
试验等设计要求

m 110

16 040504002003 雨水检查井 1.名称:雨水检查井 座 4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001007001 钢丝网骨架复合
管

1.名称:钢丝网骨架复合
管
2.介质:消防
3.材质、规格:De110
4.连接形式:电熔连接 
5.原材料不应低于PE80，
内环向应力不应低于8.0
MPa
6.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 143.73

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：消防外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：消防外网工程 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马

场改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 200000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 200000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 200000

合    计 200000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：内蒙古农业大学职业技术学院马场改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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