
敖汉旗新惠城区养老院
建设项目-室外硬化工程工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：敖汉旗新惠城区养老院建
设项目-室外硬化工程
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表-01



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-
室外硬化工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

细石混凝土道路

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 243.44

2 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 243.44

分部小计

园路铺装

3 040101001002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1935.77

4 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1935.77

分部小计

挡墙工程

1200高挡墙

5 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸

m3 47.16

6 010103001001 回填方 1.土方回填 m3 21.35

7 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 25.81

分部小计

600高挡墙

8 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 155.88

9 010103001002 回填方 1.土方回填 m3 64.95

10 040103002004 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 90.93

分部小计

其他工程

11 040101002003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 48.91

12 010103001003 回填方 1.土方回填 m3 25.27

13 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 23.64

分部小计

电气工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-
室外硬化工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

14 040101001004 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1米 m3 270.63

15 010103001004 回填方 1.回填土 m3 270.63

分部小计

弱电

16 040101001003 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1米

m3 189.25

17 040103001001 回填方 1.回填土 m3 189.25

分部小计

措施项目

18 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式挖掘机进出场费 台次 1

19 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式推土机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程
标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



铺装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-
室外硬化工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

细石混凝土道路

1 040202001001 路床(槽）整形
1.部位:细石混凝土道路
2.路床整形碾压 m2 486.87

2 040202009001 砂砾石
1.300厚天然级配砂砾
2.素土夯实（机械碾压，
密实度大于94%）

m2 386.32

3 010501001008 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 38.63

4 011702001020 垫层模板 1.垫层模板 m2 40.22

5 040203007001
细石混凝土路面
混凝土

1.60厚C20细石混凝土面
层（坡道处留出横向凹槽
深15mm）
2.水泥混凝土据缝机据缝
 缝宽6mm缝深5cm
3.人工灌缝油膏灌缝

m2 386.32

6 040204004003
安砌侧缘石（混
凝土路）

1.材料品种、规格:芝麻
灰花岗岩900*300*100
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:1：3水泥砂浆垫
层30厚

m 402.2

7 010501001014
侧缘石垫层（混
凝土路）

1.混凝土种类:150厚C20
混凝土护角
2.混凝土强度等级:C20

m3 21.01

8 041102001001
垫层模板（混凝
土路） 1.路缘石垫层模板 m2 68.4

分部小计

园路铺装

9 040202001003 路床(槽）整形 1.部位:花岗岩铺装 m2 3226.28

10 040202009002 砂砾石
1.300厚天然级配砂砾
2.素土夯实（机械碾压，
密实度大于94%）

m2 3082.99

11 010501001015 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 616.6

12 040204002001 块料铺设

1.200*200*60mm水泥砖，
面层细砂扫缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆

m2 3082.99

13 040204004004 安砌侧缘石

1.材料品种、规格:芝麻
灰花岗岩900*300*100
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:1：3水泥砂浆垫
层30厚

m 573.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-
室外硬化工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 010501001016 侧缘石垫层
1.混凝土种类:150厚C20
混凝土护角
2.混凝土强度等级:C20

m3 28.66

15 041102001002 垫层模板（混凝
土路）

1.路缘石垫层模板 m2 97.4

16 011102003001 步石路面

1.素土夯实;
2.100厚C25混凝土垫层
3.20厚1：2.5水泥砂浆
4.50厚黄锈石（烧面）

m2 5.44

分部小计

挡墙工程

1200高挡墙

17 010501001011 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15

m3 8.8

18 011702001022 垫层模板 1.垫层模板 m2 17.12

19 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 17.01

20 011702001023 基础
1.1200高挡墙带形基础模
板 m2 40.91

21 010504001001 直形墙 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 24.3

22 011702011001 直形墙 1.1200高 直行墙模板 m2 202.51

23 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:A6 t 0.546

24 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:C8 t 0.3

25 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:C10 t 0.976

26 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:A6 t 0.036

27 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.12厚1：2.5水泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.5厚专用1：3水泥砂浆
打底扫毛或划出纹道
5.聚合物水泥砂浆一道

m2 121.51

28 011406001001 抹灰面油漆
1.基层类型:一般抹灰面
2.油漆品种、刷漆遍数:
真石漆

m2 121.51

分部小计

600高挡墙

29 010501001017 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m3 26.74

30 011702001024 垫层模板 1.垫层模板 m2 63.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程

标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-
室外硬化工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 010501002002 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 64.19

32 011702001025 基础 1.600高挡墙带形基础模
版

m2 152.83

33 010504001002 直形墙
1.600高挡墙带形基础
2.C30

m3 45.85

34 011702011002 直形墙 1.600高 直行墙模板 m2 382.07

35 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:A6 t 1.13

36 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:C8 t 2.329

37 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.12厚1：2.5水泥砂浆
3.素水泥浆一道
4.5厚专用1：3水泥砂浆
打底扫毛或划出纹道
5.聚合物水泥砂浆一道

m2 267.45

38 011406001002 抹灰面油漆
1.基层类型:一般抹灰面
2.油漆品种、刷漆遍数:
真石漆

m2 267.45

分部小计

其他工程

39 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.不锈钢护栏
2.规格:详见图纸 m 413.99

40 040201022001 排水沟、截水沟

1.红砖砌筑截水沟
2.素土夯实
3.150厚C25 混凝土垫层
4.M7.5水泥砂浆砌筑截水
沟
5.截水沟内外抹30厚1:1.
25防水砂浆
6.顶部成品铸铁盖板

m 81.52

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程
标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铺装工程 标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：铺装工程 标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-
室外硬化工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 040205001002 人（手)孔井
1.材料品种:二通人孔井
2.规格尺寸:700*700*100
0

座 2

2 040205001004 人（手)孔井
1.材料品种:三通人孔井
2.规格尺寸:700*700*100
0

座 1

3 030404017057 配电箱
1.名称:景观照明配电箱
2.Pe=12kw
3.规格:500*250*80

台 3

4 040805004001 景观照明灯 1.名称:LED景观灯
2.规格:高度3.5米

套 29

5 030412004026 装饰灯 1.名称:草坪灯
2.规格:落地安装

套 76

6 040804001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:80
4.配置形式:埋地敷设

m 24.06

7 040804001002 配管

1.名称:镀锌钢管
2.材质:RC
3.规格:50
4.配置形式:埋地敷设

m 130.1

8 040804001003 配管

1.名称:阻燃穿线管
2.材质:FPC
3.规格:32
4.配置形式:埋地敷设

m 884.74

9 040803001002 电缆

1.名称:电缆
2.型号:VV-1KV 5*16
3.敷设方式、部位:水平
电缆

m 163.16

10 040803001003 电缆
1.名称:电缆
2.型号:VV-1KV 3*6
3.敷设方式、部位:电缆

m 931.36

11 040803005002 电缆终端头
1.名称:电缆终端头
2.型号:16
3.电压（kV):1KV

个 6

分部小计

弱电

12 040205020001 监控摄像机 1.类型:室外枪式摄像机 台 39

13 040205020002 监控摄像机 1.类型:室外周界摄像机 台 18

14 030506001001 园区广播音响 1.名称:园区广播音响 台 16

15 040205001003 人（手)孔井 1.材料品种:四通人孔井 座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-
室外硬化工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格尺寸:700*700*100
0

16 040205001005 人（手)孔井
1.材料品种:三通人孔井
2.规格尺寸:700*700*100
0

座 1

17 040205001006 人（手)孔井
1.材料品种:二通人孔井
2.规格尺寸:700*700*100
0

座 3

18 030404017058 配电箱
1.名称:室外监控箱
2.规格:400*300*200 台 5

19 030410001001 监控立杆 1.名称:监控立杆
2.配套基础

根 26

20 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PE
3.规格:50
4.配置形式:埋地敷设

m 212.3

21 030411001002 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PE
3.规格:32
4.配置形式:埋地敷设

m 512

22 030411001003 配管

1.名称:JDG管
2.材质:JDG
3.规格:32
4.配置形式:明配

m 249

23 031101024001 光纤
1.名称、类别:光纤
2.安装方式:管内敷设

m 238.57

24 030408001051 电力电缆

1.名称:电缆
2.型号:WDZN-YJV-3*4
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 238.57

25 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:RVV-2*1.5 m 937.25

26 030502005001
超五类非屏蔽网
线

1.名称:超五类非屏蔽网
线
2.规格:UTP5e

m 1762.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002
白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



景观廊架 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观廊架

标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-
室外硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B021 成品木结构廊架
1.根据图纸大样图尺寸成
品采购 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观廊架
标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工
程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观廊架 标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：景观廊架 标段：敖汉旗新惠城区养老院建设项目-室外硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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