
吉劳庆小学图书室及操场维修
改造项目 工程
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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



吉劳庆小学图书室及操
场维修改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场
维修改造项目
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表-01

吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目
工程地点：鄂尔多斯市东胜区吉劳庆小学
编制依据：
1、委托合同、建设单位提供的设计图纸；
2、清单依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与
装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》
(GB50856-2013)等相关规范；
3、计价依据：2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙
古自治区通用安装工程预算定额》、2021届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定
额》、2021届《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额及《内蒙古自治区建设
工程费用定额（2017届）》。
4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料等。 
5、规费执行内建标函【2019】468 号文件，按 19%计取。 
6、税金执行内建标【2019】113 号文件，税率按 9%计取。 
7、人工费依据内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程
现行预算定额人工费的通知，内建标【2021】148 号文件人工费调增 10%。
8、材料价格执行鄂尔多斯建设工程造价管理站颁发的《鄂尔多斯工程造价信息
》2025年5月东胜区信息价；东胜区信息价没有的执行市场调查价。
9、暂列金额80000元（含9%税）详见吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-暂
列金中单位工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用,若
清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。
其他说明：本工程装修材料需满足环保要求，所有材料需满足《绿色建筑评价标
准》（GB/T50378-2019)



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土建

1 011605001001 平面块料拆除

1.人工拆除800*800瓷砖
地砖地面，含粘接层（建
筑垃圾装袋后统一堆放在
甲方指定位置）

m2 184.43

2 011602001001 混凝土构件拆除
1.人工拆除10cm厚混凝土
垫层（建筑垃圾装袋后统
一堆放在甲方指定位置）

m2 184.43

3 011605002001 立面块料拆除
1.人工拆除阅读大厅广告
图版（建筑垃圾装袋后统
一堆放在甲方指定位置）

m2 7.78

4 011601001002 砖砌体拆除
1.人工拆除240厚砖墙（
建筑垃圾装袋后统一堆放
在甲方指定位置）

m3 7.88

5 011606001001 楼地面龙骨及饰
面拆除

1.人工拆除地台面层及龙
骨（建筑垃圾装袋后统一
堆放在甲方指定位置）

m2 12.2

6 011614006001 窗帘轨拆除
1.人工窗帘轨 拆除（建
筑垃圾装袋后统一堆放在
甲方指定位置）

m 4.34

7 011610002001 窗帘拆除 1.窗帘拆除 m2 14.54

8 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.人工拆除金属龙骨，矿
棉板吊顶（建筑垃圾装袋
后统一堆放在甲方指定位
置）

m2 17.28

9 011606003002 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.人工拆除金属龙骨，石
膏板吊顶（建筑垃圾装袋
后统一堆放在甲方指定位
置）

m2 85.96

10 011610002002 金属门窗拆除
1.人工金属门拆除（建筑
垃圾装袋后统一堆放在甲
方指定位置）

m2 12.93

11 011612002002 投影仪拆除

1.人工拆除投影仪、支架
、投影布（建筑垃圾装袋
后统一堆放在甲方指定位
置）

套 1

12 011613001001 拆除广告字
1.人工拆除广告字（建筑
垃圾装袋后统一堆放在甲
方指定位置）

个 10

13 01B001
室内课桌及书柜
移位

1.室内课桌及书柜移位到
甲方指定位置 工日 10

14 010103002001 余方弃置
1.垃圾外运，运距投标单
位自行考虑 m3 40.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项
目-拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修
改造项目-拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：吉劳庆小学图书室及操
场维修改造项目-拆除 标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造
项目-拆除

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

阅读大厅

1 011302001009 纸面石膏板-龙
骨

1.U型专业配套轻钢龙骨 m2 14.64

2 011302001010 纸面石膏板-面
层

1.9.5mm厚纸面石膏板双
层,含堵眼及贴缝

m2 14.64

3 011407002001
天棚喷刷涂料-
纸面石膏板处

1.刮腻子两遍，白色乳胶
漆两遍 m2 14.64

4 011302001011
铝方通吊顶-龙
骨

1.铝方通专业配套轻钢龙
骨，满足使用要求 m2 28.29

5 011302001012 铝方通吊顶 铝方通100间距(含配件)
，颜色及图案甲定 m2 28.29

6 011407002002 天棚喷刷涂料-
铝方通上方

刮腻子两遍，乳胶漆两遍
、颜色甲定

m2 28.29

7 011207001008 墙面装饰板

专用粘接剂粘贴12mm厚木
纹格栅（长城板），颜色
及条纹图案甲定，满足使
用要求

m2 9.1

8 011207001009 墙面装饰板
专用粘接剂粘贴大理石板
，规格、颜色甲定，满足
使用要求

m2 19.25

9 010801001001 木质门
1800*2700实木复合门，
含门吸、锁具、把手等五
金件

樘 1

10 011615001002 开孔（打洞）
1.筒灯开孔圆形面积小于
0.02m2 个 16

11 011502001001 金属装饰线
1.不锈钢吊顶装饰线宽度
20mm内 m 18.8

12 011502001002 金属装饰线 1.不锈钢吊顶装饰线宽度
50mm m 9.9

13 011508001004 发光字 1.PVC发光字0.45*0.45m
“ 阅读空间”

个 4

14 011508002002 有机玻璃字 1.1cm厚亚克力字0.15*0.
15m（块料面）

个 4

15 011508002003 有机玻璃字
1.1cm厚亚克力字0.1*0.1
m（块料面） 个 10

16 01B009 休闲沙发及书桌
1.休闲沙发及书桌-暂估
综合单价6000/套，结算
时据实调整

套 1

17 01B010 造型书柜背景墙
1.造型字母READ书柜背景
墙--暂估综合单价3000元
，结算时据实调整

项 1

18 010810001001 窗帘 1.遮光窗帘，含安装单轨 m2 15.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

窗帘轨道4.5m

分部小计

启智门厅

19 010401003001 堵门洞 1.水泥砂浆砌筑红青砖 m3 0.62

20 011201001001 墙面一般抹灰
1.20厚1:2.5水泥砂浆内
墙面抹灰，内压玻纤网格
布

m2 5.16

21 011101003001
细石混凝土楼地
面 1.100mm厚C20混凝土垫层 m2 140.72

22 011101005001 自流坪楼地面
1.水泥基自流平砂浆 面
层4mm厚 m2 123.38

23 011103003001 塑料板楼地面 1.专用粘接剂铺装2mm厚
塑胶地板 m2 123.38

24 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.地面(地台) 木龙骨高 
300mm以内 双层双向
2、18mm厚细木工基层板
打底
3、龙骨及基层板刷防火
涂料2遍
4.条形实木地板粘贴在基
层板上

m2 17.54

25 011302001001 吊顶天棚

1.U型专业配套轻钢龙骨
2.9.5mm厚纸面石膏板双
层,含堵眼及贴缝
3.刮腻子两遍，白色乳胶
漆两遍

m2 11.64

26 011302001005 艺术吊顶

1.半圆形艺术造型吊顶
2.配套轻钢龙骨，双层9.
5mm厚纸面石膏板,刮腻子
两遍乳胶漆饰面两遍

m2 31.97

27 011302001002 吊顶天棚

1.铝方通专业配套轻钢龙
骨，满足使用要求
2.铝方通100间距(含配件
)，颜色及图案甲定

m2 79.1

28 011407002003 天棚喷刷涂料-
铝方通上方

刮腻子两遍，乳胶漆两遍
、颜色甲定

m2 79.1

29 011615001001 开孔（打洞） 1.筒灯开孔圆形面积小于
0.02m2

个 9

30 010801002001 木质门带套
1460*2700实木复合门，
含门吸、锁具、把手等五
金件

樘 2

31 011501006001 书柜 1.2.45m高木制书柜，暂 m 38.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

估综合单价1300元/m（含
灯带安装）
2.结算时据实调整

32 011501006002 弧形书柜

1.16mm厚木纹生态板定制
造型圆弧式书柜、高0.9
米、运输、安装，暂估综
合单价850元/m
2.结算时据实调整

m2 5.91

33 01B001 书柜桌垫

1.16mm厚木纹生态板、裁
板、封边、运输到现场、
五金组合件组装、高度45
0mm长度6910mm宽度450mm
、5cm厚海绵、科技皮布
面层8mm厚背板座垫

m 6.91

34 011501006003 树形书架
1.成品定制树形书架，暂
估综合单价800元/个，结
算时据实调整

个 4

35 011207001005 主题背景墙

1.专用粘接剂粘贴12mm厚
木纹格栅（长城板），颜
色及条纹图案甲定，满足
使用要求

m2 9.08

36 011501006004 圆弧型座垫及书
柜

1.圆弧型座垫及书柜直径
1.5m，高度0.7m，暂估综
合单价3800元/个，结算
时据实调整

个 3

37 011501011001 自由阅读区读书
区休闲桌

1.自由阅读区读书区休闲
桌，座垫及桌垫
2.长度3605mm，宽度1800
mm，暂估综合单价3500元
/个，结算时据实调整

个 1

38 011207001001 墙面装饰

1.木龙骨基层 断面7.5cm
2以内（刷防火涂料2遍）
2.15mm厚细木工板基层（
刷防火涂料2遍）
3.双层9.5mm纸面石膏板
面层
4.刮腻子两遍，乳胶漆两
遍（颜色甲定）

m2 13.48

39 011504001001 饰面板暖气罩 1.木制洞洞饰面板暖气罩 m2 3.91

40 010809004001 石材窗台板 1.人造大理石窗台板，含
磨边 m2 1.95

41 011105005001 木质踢脚线 1.80mm高木质踢脚线 m2 0.09

42 01150100900 吧 1.复合饰面板吧台（满足 m2 1.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 台 甲方使用要求）

43 01B002 服务吧台椅子 1.服务吧台椅子（满足甲
方使用要求）

把 1

44 01B003 深度阅读区卡座 1.深度阅读区卡座（满足
甲方使用要求）

把 6

45 01B004 阅读书桌

1.橡木阅读书桌，长度3m
，宽0.8m，配套8把橡木
椅
2.包含无影台灯，暂估综
合单价4000元/张，结算
时据实调整

张 1

46 01B005 阅读书桌

1.橡木阅读书桌，长度1.
8m，宽0.8m，配套6把橡
木椅
2.包含无影台灯，暂估综
合单价2200元/张，结算
时据实调整

张 1

47 011406001002 抹灰面油漆 1.刮腻子两遍，乳胶漆两
遍（颜色甲定）

m2 60.86

48 01B006 展板

1.现场勘查、测尺规规、
设计制作、18mm厚雪弗板
热压亚克力展板、运输、
广告胶粘贴安装

m2 1.3

49 011508002001 有机玻璃字

1.1cm厚不发光亚克力字+
1cm雪弗板字“ 慎  思  
行  好  读  书” 0.3*0.
3m

个 6

50 011508001002 有机玻璃字
1.1cm厚不发光亚克力字0
.15*0.15m 个 42

51 011508001003 有机玻璃字 1.1cm厚不发光亚克力字0
.1*0.1m 个 114

52 010810001003 窗帘 1.铝合金百页窗帘 m2 6.42

分部小计

教师阅读空间

53 011101003002 细石混凝土楼地
面

1.100mm厚C20混凝土垫层 m2 40.26

54 011101005002 自流坪楼地面
1.水泥基自流平砂浆 面
层4mm厚 m2 40.26

55 011104002002
竹、木（复合）
地板

1.条形复合地板 铺在水
泥地面上 成品安装 m2 40.26

56 011302001006 吊顶天棚 1.U型专业配套轻钢龙骨
2.9.5mm厚纸面石膏板双

m2 13.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

层,含堵眼及贴缝
3.刮腻子两遍，白色乳胶
漆两遍

57 011302001013 吊顶天棚

1.铝方通专业配套轻钢龙
骨，满足使用要求
2.铝方通100间距(含配件
)，颜色及图案甲定

m2 26.81

58 011407002004 天棚喷刷涂料-
铝方通上方

刮腻子两遍，乳胶漆两遍
、颜色甲定 m2 26.81

59 011501006005 书柜

1.2.45m高木制直线型与
弧形组合书柜，暂估综合
单价1300元/m（含灯带安
装）
2.结算时据实调整

m 17.94

60 01B007 书柜桌垫

1.16mm厚木纹生态板、裁
板、封边、运输到现场、
五金组合件组装、高度45
0mm长度6910mm宽度450mm
、5cm厚海绵、科技皮布
面层8mm厚背板座垫

m 2

61 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨基层 断面7.5cm2
以内 木龙骨平均中距 30
cm
2.木纹格栅板饰面

m2 10.76

62 011406001003 抹灰面油漆 1.刮腻子两边，乳胶漆两
遍（颜色依据效果图）

m2 12.5

63 010801002002 木质门带套
1.900*2700实木复合门，
含门吸、锁具、把手等五
金件

樘 1

64 011105005002 木质踢脚线 1.80mm高木质踢脚线 m2 0.55

65 01B008 阅读书桌

1.橡木阅读书桌，长度2.
2m，宽1m，配套6把橡木
椅
2.暂估综合单价2200元/
个，结算时据实调整

张 1

66 011501014001 阅读吧台

1.复合饰面板吧台，木纹
饰面板柜体长4500mm，宽
700mm，高800mm
2.暂估综合单价6000元/
个，结算时据实调整

个 1

67 010810001002 窗帘 1.铝合金百页窗帘 m2 6.42

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

68 011703001001 垂直运输 垂直运输 项 1

69 011701003001 里脚手架 里脚手架 m2 245.78

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项
目-建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 休闲沙发及书桌 套 1 6000 6000

2 造型书柜背景墙 项 1 3000 3000

3 树形书架 个 4 800 3200

4 圆弧型座垫及书柜 个 3 3800 11400

5 自由阅读区读书区休闲桌，座垫及
桌垫 

个 1 3500 3500

6 阅读书桌3m 3000 张 1 4000 4000

7 阅读书桌1.8m 1800 张 1 2200 2200

8 教师阅读书桌 张 1 2200 2200

9 阅读吧台 m2 1 6000 6000

合计 41500

总合计 41500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修
改造项目-建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：吉劳庆小学图书室及操
场维修改造项目-建筑与装饰 标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造
项目-建筑与装饰

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 030412001002 普通灯具 1.名称:拆除筒灯 套 25

2 030412001003 普通灯具 1.名称:拆除荧光灯 套 12

3 030506001002 音响拆除 1.拆除音响 台 4

4 030506001003 音响拆除 1.拆除摄像头 台 1

5 030411004001 配线 1.拆除BV4配线 m 54.48

6 030404035001 开关 1.拆除三联开关 个 1

7 030404035002 插座 1.拆除五孔插座 个 1

分部小计

新安

8 030412001001 普通灯具 1.名称:筒灯
2.嵌入式 套 25

9 030412001004 普通灯具 1.名称:LED方通灯
2.切入式

套 8

10 030412001006 普通灯具 1.名称:LED方通灯
2.吊装

套 4

11 030412001005 普通灯具
1.名称:圆形吸顶灯(灯罩
周长≤1100mm） 套 3

12 030412001008 普通灯具
1.名称:圆形吸顶灯（灯
罩周长>1100mm） 套 1

13 030412001007 普通灯具 1.名称:艺术吊灯（树叶
） 套 9

14 030412001009 普通灯具 1.名称:艺术吊灯 套 5

15 030412004001 装饰灯 1.名称:LED灯带 m 51.94

16 030404035004 插座 1.五孔插座 个 16

17 030404035003 开关 1.双联开关 个 3

18 030404035005 开关 1.三联开关 个 1

19 030411004002 配线 1.名称:配线
2.规格:BV4㎡

m 800

20 030411004003 配线
1.名称:配线
2.规格:BV2.5㎡ m 1200

21 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.明配

m 150

22 030411001002 配管 1.名称:金属软管
2.规格:DN20 m 25

23 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 58

24 030506001004 音箱 音箱 台 1

25 03050200500 双绞线 1.名称:UTP6 m 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 缆 2.敷设方式:管内敷设

分部小计

措施项目

26 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项
目-电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修
改造项目-电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：吉劳庆小学图书室及操
场维修改造项目-电气 标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造
项目-电气

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001001 彩绘 1.校园内操场彩绘，设计
及手工绘制

m2 322.75

2 011103004001 铺设足球场草坪

1.足球场人造草坪
2.草丝类型:PE挤出型加
筋直单丝
3.颜色:翠绿、柠檬黄双
色斑马铺装
4.高度:50MM，密度:1050
0针/平方米
5.磅重:PE12000
6.底布:加强型双层底布
7.背胶:丁苯乳胶
8.走针:直线走针
9.专用草坪胶水粘结,每
平米冲石英砂30kg,18%以
上含胶量TPE橡胶颗粒。

m2 2453.15

3 011605001001 拆除草坪 1.拆除草坪 m2 3322.82

4 011103004002 铺设操场草坪

1.足球场人造草坪
2.草丝类型:PE挤出型加
筋直单丝
3.颜色:翠绿、柠檬黄双
色斑马铺装
4.高度:25MM，密度:2100
0针/平方米
5.磅重:PE12000
6.底布:加强型双层底布
7.背胶:丁苯乳胶
8.走针:直线走针
9.专用草坪胶水粘结

m2 869.67

5 011614002001 移动足球架子
1.移动足球架子到指定位
置，恢复原样 个 2

6 010103002001 垃圾外运
1.垃圾外运，运距投标单
位自行考虑 m3 34

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项
目-操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修
改造项目-操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：吉劳庆小学图书室及操
场维修改造项目-操场维修 标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造
项目-操场维修

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目-
暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项
目-暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 73394.5 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 73394.5 —



暂列金额明细表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 73394.5

合    计 73394.5 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目-暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修
改造项目-暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：吉劳庆小学图书室及操
场维修改造项目-暂列金 标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：吉劳庆小学图书室及操场维修改造
项目-暂列金

标段：吉劳庆小学图书室及操场维修改
造项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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