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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



平庄镇现代化农业产业
园区农产品生产加工基

地项目 工程

招标工程量清单
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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：平庄镇现代化农业产业园
区农产品生产加工基地项目
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方

1 010101001001 平整场地 1.就地挖、填、平整。 m2 840

2 010101001002 基础钎探 1.钎孔布置,打钎,拔钎,
灌砂堵眼。 m2 107.64

3 010101004001 挖槽坑土方 1.土壤类别:综合
2.机械挖土，就近存土 m3 314.01

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土，
就近取土

m3 202.75

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:余土装车
、外运
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 111.26

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品
生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土方工程
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土方工程
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产
品生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢钎 kg φ22~25

2 砂子中粗砂 m3

3 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

4 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砼及模板工程

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C15
，运距10km
3.部位：独立基础垫层、
基础梁垫层

m3 16.16

2 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板 m2 60.51

3 010501003001 独立基础

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
，运距10km

m3 54

4 011702001002 基础 1.类型:独立基础 m2 97.2

5 010502001002 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30，
运距10km

m3 8.97

6 011702002001 矩形柱 矩形柱模板 m2 61

7 010503001001 基础梁

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C30
，运距10km

m3 16.14

8 011702005001 基础梁 基础梁模板 m2 134.5

9 010503004001 圈梁

1.混凝土种类：商品混凝
土
2.混凝土强度等级：C20
，运距10km
3.部位:压顶

m3 2.95

10 011702008001 圈梁 压顶模板 m2 22.5

11 010502001003 矩形柱

1.部位：钢柱与混凝土柱
相交处
2.混凝土种类:预拌，运
距10km
3.混凝土强度等级:C20混
凝土保护层

m3 1.15

12 011702002005 矩形柱
1.矩形柱模板
2.部位：钢柱与混凝土柱
相交处

m2 8.24

13 010507007001 其他构件

1.构件的类型:柱顶二次
浇灌
2.混凝土强度等级: C30
细石混凝土

m3 0.29

14 011702002004 矩形柱 1.部位：柱顶二次浇灌
2.模板 m2 2.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

钢筋工程

15 010515001019 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB3
00 
2.直径：ø6

t 0.3

16 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：HRB3
00 
2.直径：ø8

t 0.097

17 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：直筋
 16

t 0.908

18 010515001017 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：直筋
 18

t 1.525

19 010515001018 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：直筋
 20 t 2.859

20 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：箍筋
 ø6 t 0.028

21 010515001015 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格：箍筋
 8 t 1.317

22 010515001016 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：ø6
2.砌体加筋 t 0.637

分部小计

钢结构工程

23 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:HM型钢
2.钢材品种、规格:Q355B
3.制作、运输、安装及探
伤等

t 14.004

24 010604001001 钢梁

1.梁类型:HM型钢
2.钢材品种、规格:Q355B
3.制作、运输、安装及探
伤等

t 19.387

25 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:LT Q3
55B
2.构件类型:墙面檩条、
屋面檩条
3.制作、运输、安装

t 6.307

26 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:圆钢φ12、
φ24
3.制作、运输、安装

t 0.797

27 010606001003 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:钢管φ108*3
、 钢管φ32*2.5 

t 1.948

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.制作、运输、安装

28 010606001004 钢支撑、钢拉条
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:L50*5
3.制作、运输、安装

t 0.028

29 010606013001 零星钢构件
1.零星钢构件
2.制作、运输、安装 t 1.268

30 010606005001 钢墙架
1.钢材品种、规格:Q355B
2.构件类型:QL、CK、MK
2.制作、运输、安装

t 7.948

31 010606005002 钢墙架
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:檩条、支撑
3.制作、运输、安装

t 0.608

32 01B001 除锈 1.除锈等级:喷砂除锈 Sa
2 t 52.295

33 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
环氧富锌底漆2遍，中层
环氧云铁中间漆1遍

m2 2214.47

34 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱、柱间支撑
2.防火等级要求:2.5h

m2 230.82

35 011407005002
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁
2.防火等级要求:1.5h

m2 329.34

36 011407005003
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:檩条及其他
2.防火等级要求:1.0h

m2 1654.31

37 010901002001 型材屋面
1.金属檩条材料品种、规
格:0.6压型钢板+120岩棉
+0.6厚压型钢板

m2 857.83

38 011001003001 保温隔热墙面
1.金属檩条材料品种、规
格:0.6压型钢板+120岩棉
+0.6厚压型钢板

m2 435.9

39 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓M24 t 0.23

40 010516001002 螺栓 1、花篮螺栓 套 16

41 040901010001 高强螺栓 1.材料种类:M20 套 224

分部小计

砌筑工程

42 010401003001 实心砖墙 1.粉煤灰烧结实心砖
2.湿拌M10砌筑砂浆 m3 32.8

分部小计

门窗工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

43 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.成品卷帘门
2.规格：JLM4050

m2 40

44 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.60系列内平开下悬铝合
金窗
2.规格：C3315
3.玻璃：5LOW-E+16A+5

m2 64.35

45 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.60系列内平开下悬铝合
金窗
2.规格：MLC3327
3.玻璃：5LOW-E+16A+5

m2 12.3

分部小计

内装修

地面

46 011101003002 细石混凝土楼地
面

1.100mm厚C20混凝土垫层
2.压实填土
3.部位：室内地面

m2 810.47

分部小计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

47 011201001001 墙面一般抹灰 1.M10预拌湿拌水泥砂浆
抹灰

m2 146.7

48 011201001002 墙面一般抹灰

1.外墙涂料
2.5厚抗裂砂浆复合热镀
锌钢丝网，塑料锚栓双向
中距500 锚固
3.保温层：100厚挤塑聚
苯板
4.15厚1:3水泥砂浆找平
层
5.基层界面剂处理

m2 149.2

分部小计

其他工程

49 010501001002 垫层 1.炉渣垫层
2.部位:基础梁下 m3 15.97

50 010507001001 散水

1.60厚C20商品混凝土，
上撒1：水泥沙子压实赶
光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实

m2 107

51 010507001002 坡道
1.100厚C20商品混凝土坡
道，随打随抹光
2.300厚3:7灰土

m2 17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.素土夯实

52 010507004002 台阶

1.60厚C20商品混凝土，
上撒1：水泥沙子压实赶
光
2.砖砌台阶
3.压实填土

m2 4

53 011502001001 金属装饰线 窗上口包角板 m 8.58

54 011001003002 保温隔热墙面

1.窗口保温
2.参图集12J3-1-A10-2
3.30mm厚无机保温砂浆，
4mm聚合物砂浆压入耐碱
网格布二道

m2 4.29

分部小计

措施工程

55 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:双排
2.部位:基础柱 m2 180.2

56 011701001001 外脚手架
1.双排脚手架
2.外墙 m2 672

57 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:钢结构
2.建筑物檐口高度、层数
:檐高7.95m

m2 840

58 011701002004 外脚手架 砼浇灌道架子 m2 81.81

59 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

60 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 2520

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2520 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑装饰工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品
生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑装饰工程
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑装饰工程
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产
品生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：建筑装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢筋HRB400以内 kg φ16

2 钢筋HRB400以内 kg φ20

3 C型钢 t Q355B

4 C型钢 t Q355B

5 H型钢 t Q355B

6 工字铝综合 m

7 低碳钢焊条综合 kg

8 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

9 彩钢夹芯板 m2 0.6+岩棉120+0.
6

10 彩钢夹芯板 m2 0.6+岩棉120+0.
6

11 环氧富锌底漆 kg

12 薄型防火涂料 kg

13 厚型防火涂料 kg

14 挤塑聚苯板 m3

15 焊接钢管综合 t

16 成品卷帘门 m2

17 60系列内平开下悬铝合金窗 m2

18 60系列内平开下悬铝合金窗
（门联窗）

m2

19 预拌混凝土 m3 C20

20 预拌混凝土 m3 C30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电系统

1 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:AA1
3.规格:800*1800*400
4.安装方式:落地安装

台 1

2 030404017005 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:AL
4.安装方式:详见图纸

台 1

3 030412001003 普通灯具
1.名称:LED悬挂灯
2.规格:1*100W 
3.安装方式：距地5m吊装

套 21

4 030412001004 普通灯具

1.名称:密闭泛光灯
2.规格:1*100W 
3.安装方式：门框上方0.
2m壁装

套 3

5 030404034002 照明开关

1.名称:一位单极翘板开
关
2.规格、型号:250V 10A
2.安装方式:底边距地1.3
m

个 3

6 030404034003 照明开关

1.名称:三位单极翘板开
关
2.规格、型号:250V 10A
2.安装方式:底边距地1.3
m

个 3

7 030404035001 插座

1.名称:两位五孔安全插
座
2.规格、型号:250V 10A
2.安装方式:底边距地5m

个 3

8 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 24

9 030411006004 接线盒 1.名称:开关盒
2.安装形式:暗装

个 9

10 030411001005 配管
1.名称:配管
2.规格:SC100
3.配置形式:暗配

m 4.28

11 030411001003 配管
1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:暗配

m 20.56

12 030411001004 配管
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配

m 2.64

13 030411001006 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG20 m 330.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.配置形式:暗配

14 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号规格:BV-2.5mm2
3.敷设方式:管内敷设
4.详见图纸

m 859.25

15 030411004002 配线

1.名称:配线
2.型号规格:BV-4mm2
3.敷设方式:管内敷设
4.详见图纸

m 203.1

16 030411004004 配线

1.名称:配线
2.型号规格:NHBV-4mm2
3.敷设方式:管内敷设
4.详见图纸

m 14.53

17 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号规格:YJV-5*10
3.敷设方式:管内敷设
4.详见图纸

m 27.17

18 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号规格:截面≤10mm2
3.详见图纸

个 2

分部小计

应急

19 030404017003 配电箱
1.名称:配电箱
2.型号:ALE
4.安装方式:详见图纸

台 1

20 030412004001 装饰灯

1.名称:A型应急灯（自带
蓄电池）
2.规格:DC36V 15W
3.安装方式:距地5m吊装

套 10

21 030412004002 装饰灯

1.名称:A型应急灯（自带
蓄电池）
2.规格:DC36V 10W
3.安装方式：门框上方0.
2m壁装

套 2

22 030412004003 装饰灯

1.名称:A型疏散出口标志
灯（自带蓄电池）
2.规格:DC36V 1W
3.安装方式:门框上方0.2
m壁装

套 2

23 030411006005 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 14

24 030411001007 配管
1.名称:配管
2.规格:JDG20 m 137.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.配置形式:暗配

25 030411004003 配线

1.名称:配线
2.型号规格:NHBV-2.5mm2
3.敷设方式:管内敷设
4.详见图纸

m 279.13

分部小计

接地

26 030409004001 均压环 1.名称:接地极 m 224.12

27 030409002001 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.规格:40*4 m 1.29

28 030409002002 接地母线 1.名称:户外接地母线
2.规格:40*4 m 34.7

29 030404032001 端子箱 1.名称:MEB箱 台 1

30 030404032002 端子箱 1.名称:测试箱 台 2

31 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品
生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产
品生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢综合 kg

2 锡基焊料 kg

3 JDG管 m 20

4 镀锌钢管 m DN50

5 镀锌钢管 m DN100

6 铜芯绝缘电线 m BV-2.5mm2

7 铜芯绝缘电线 m NHBV-2.5mm2

8 铜芯绝缘电线 m BV4mm2

9 铜芯塑料绝缘软电线 m BVR-4mm2

10 镀锌地线夹 套 20

11 镀锌地线夹 套 50

12 其他材料费 元

13 LED悬挂灯 1*100W 套

14 密闭泛光灯 1*100W 套 明匠荟

佛山电器照
明股份有限
公司呼和浩
特办事处

15 A型应急灯（自带蓄电池） 
DC36V 15W 套

16 电力电缆 YJV-5*10 m 京中昊
北京中昊合
金电缆有限
公司

17 测试箱 台

18 配电箱 AA1 800*1800*400 台

19 配电箱ALE 台

20 配电箱AL 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水系统

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN50
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
、消毒冲洗

m 6.19

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格: PPR dn25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、消毒冲
洗，达到设计要求

m 2.87

3 031002003001 套管
1.名称、类型:穿板套管
2.规格:DN50
3.预留孔洞

个 1

4 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

5 031003001002 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹连接

个 1

分部小计

排水工程

6 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废气
3.材质、规格:离心铸造
排水铸铁管 DN100
4.连接形式:机制柔性接
口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 8.71

7 031208002001 管道绝热

1.名称:管道保温
2.保温材质:B1级泡沫橡
塑制品
3.保温厚度:30mm
4.保护层:防火布

m3 0.05

8 031004008001
其他成品卫生器
具

1.材质:拖布池
2.附件:含水龙头等附件
配件
3.符合设计要求，满足甲

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

方使用要求

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品
生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产
品生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 橡胶密封圈(排水) 个 DN100

2 六角螺栓带母带垫 套 M12× 14~75

3 长颈水嘴 个 DN15

4 存水弯 个 DN50

5 排水栓带链堵 套

6 高密度聚乙烯管壳 kg δ3

7 焊接钢管 m DN80

8 室内柔性排水铸铁管管件(
机械接口) 个 DN100

9 给水室内钢塑复合管螺纹管
件 个 DN50

10 黑玛钢活接头 个 DN50

11 排水接头 个 DN50

12 法兰压盖 个 DN100

13 成品拖布池 套

14 其他材料费 元

15 聚氨酯原液 kg

16 离心铸造排水铸铁管 DN100 m

17 PPR dn25 m

18 钢塑复合管DN50 m

19 球阀 个 DN20

20 球阀 个 DN50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：灭火器 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901013001 灭火器
1.形式:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC2，
2Kg

具 6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：灭火器 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灭火器 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：灭火器 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：灭火器 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：灭火器 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：灭火器 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：灭火器 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：灭火器 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：灭火器 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品
生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：灭火器
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：灭火器
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产
品生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：灭火器 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱头 kg

2 其他材料费 元

3 手提式灭火器MF/ABC2，2Kg 个



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程-管道 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格: PE管 dn5
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
、消毒冲洗

m 260

2 040504002001 混凝土井

1.名称:预制钢筋混凝土
立式闸阀井
2.尺寸:1300mm*1300mm*1
800mm
3.铸铁井盖

座 1

3 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室外
2.介质:污水、废气
3.材质、规格:离心铸造
排水铸铁管 DN100
4.连接形式:机制柔性接
口
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 30

4 040504001001 砌筑井
1.名称:预制渗水井，铸
铁井盖
2.基础做法见图

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-管道 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-管道 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程-管道 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程-管道 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-管道 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外工程-管道 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-管道 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-管道 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-管道 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品
生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外工程-管道
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外工程-管道
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产
品生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外工程-管道 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 热轧厚钢板 kg δ8.0~15

2 橡胶密封圈(排水) 个 DN100

3 破布 kg

4 油麻 kg

5 天然级配砂砾 m3

6 毛石综合 m3

7 煤焦沥青漆 kg L01-17

8 承插铸铁排水管 m DN100

9 室外塑料给水管热熔管件 个 DN50

10 排水铸铁接轮 个 DN100

11 电 kw· h

12 水 m3

13 铸铁井盖、井座 套 φ700重型

14 其他材料费 元

15 其他材料费 元

16 预制砼方井1300 个

17 预制砼圆井 个

18 预拌混合砂浆 m3 M7.5

19 砌筑用混合砂浆 M10 m3

20 PE管 dn50 m



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程-电气 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号规格:YJV22-1KV-4
X95
3.敷设方式:直埋敷设

m 100

2 030408006001 电力电缆头
1.名称:1kv干包式铜芯电
力电缆终端头 制作安装 个 2

3 030408005001
铺砂、盖保护板
(砖） 1.名称:铺砂、盖保护板 m 100

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-电气 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程-电气 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程-电气 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-电气 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外工程-电气 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-电气 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-电气 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-电气 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品
生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外工程-电气
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外工程-电气
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产
品生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外工程-电气 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 钢丝绳 kg φ14.1~15

2 黄铜线综合 kg

3 塑料带 卷 20mm× 40m

4 白布 m2

5 焊锡丝综合 kg

6 热缩端帽不带气门 个

7 砂子 m3 中砂

8 混凝土保护板 块 300× 250× 30

9 混凝土标桩 个 1200× 100× 100

10 汽油综合 kg

11 汽油 kg 100#

12 油脂 kg

13 自粘性塑料带 卷 20mm× 20m

14 固定卡子 个 φ90

15 镀锡裸铜软绞线 kg TJRX16mm2

16 铜接线端子 个 DT-16

17 铜接线端子 个 DT-120

18 塑料手套 个 ST型

19 其他材料费 元

20 电力电缆 YJV22-1KV-4X95 m



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室外硬化

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:综合 m3 222.6

2 040103002001 余方弃置 1.运距:投标人根据现场
自行考虑 m3 222.6

分部小计

给水

3 010101003002 挖沟槽土方
1.名称：挖沟槽土方
2.土壤类别：综合
3.未尽事宜详见图纸

m3 928.2

4 010404001001 垫层
1.名称：中粗砂垫层
2.厚度：200mm
3.未尽事宜详见图纸

m3 33.8

5 010103001004 回填方

1.名称：机械回填
2.填方材质品种：符合要
求的土回填
3.未尽事宜详见图纸

m3 928.2

6 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土装车
外运
2.运距:投标人自行考虑

m3 33.8

分部小计

排水

7 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合
2.挖土深度:详见图纸

m3 171.9

8 010103001007 回填方 1.填方材料品种:素土 m3 164.9

9 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土装车
外运
2.运距:投标人自行考虑

m3 7

分部小计

电气

10 010101003004 挖沟槽土方
1.名称：挖沟槽土方
2.土壤类别：综合
3.未尽事宜详见图纸

m3 48

11 010404001002 垫层
1.名称：中粗砂垫层
2.厚度：200mm
3.未尽事宜详见图纸

m3 12

12 010103001008 回填方

1.名称：机械回填
2.填方材质品种：符合要
求的土回填
3.未尽事宜详见图纸

m3 36

13 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:素土装车 m3 12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外运
2.运距:投标人自行考虑

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程-土方 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品
生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外工程-土方
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外工程-土方
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产
品生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外工程-土方 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 中粗砂 m3 回填

2 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产

品生产加工基地项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 420

2 040202009001 砂砾石 1.石料规格:级配砂石
2.厚度:30cm m2 420

3 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:商品
砼C20
2.厚度:15cm

m2 420

4 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:50厚
彩色步道砖
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:30厚1：3预拌湿
拌干硬性水泥砂浆

m2 420

5 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:200*1
50厚花岗岩斜面路牙石
2.30厚1：3预拌湿拌干硬
性水泥砂浆
3.80厚C20商品混凝土垫
层

m 62

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外硬化工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外硬化工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外硬化工程 标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品
生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外硬化工程
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产品生产加工基地
项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外硬化工程
标段：平庄镇现代化农业产业园区农产
品生产加工基地项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外硬化工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 砂子中粗砂 m3

2 天然砂石 m3

3 石灰膏 m3

4 水 m3

5 预制砼彩色步砖 m2 50mm

6 石质缘石 m 300× 150

7 其他材料费 元

8 预拌混凝土 m3 C20

9 预拌砌筑砂浆 m3 (干拌) DS M15
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