
康巴什区第十八幼儿园户外游
戏场地改造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



康巴什区第十八幼儿园
户外游戏场地改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程

标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏
场地改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 041001001001 拆除硬化

1.拆除50厚花岗岩饰面
2.拆除30厚1:2.5水泥砂
浆结合层
3.拆除100厚C20混凝土垫
层

m3 418.96

2 041001001002 拆除彩色硅PU面
层及垫层

1.拆除5厚彩色硅PU塑胶
垫
2.拆除150厚C20混凝土垫
层

m3 310.7

3 041001007001 拆除原有沙池 拆除沙池砌体墙 m3 3.53

4 040101001001 挖一般土方
1.机械拆除200厚天然砂
砾

m3 866.41

5 040103002001 垃圾外运

1.垃圾外运，装载机装车
、自卸汽车外运垃圾、包
含垃圾消纳费
2.运距：施工单位自行考
虑

m3 1599.6

分部小计

景观

6 050201015001 木平台
1.面层材料:防腐木面层
2.龙骨材料:镀锌方钢龙
骨

m2 228.06

7 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.材质:花岗岩拆除 m 224.5

8 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:花岗
岩侧石安装（材料利旧）

m 224.5

9 011501004001 定制储物箱

1.规格:1.3m高*3.0m长*0
.5m厚度(高*长*厚度)
2.材料种类、规格:钢架
结构，塑木板饰面

m 6

10 050202002001 原木桩 木桩围护，直径φ100,高
度500mm

m 50.5

11 050201013001 石汀步(步石、
飞石）

1.石料种类、规格:5cm青
石板汀步

m2 70.21

12 050201014001
木制步桥（成品
）

1.桥宽度:1.5m
2.桥长度:4m
3.木材种类:实木

座 3

13 040204004002
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:花岗
岩1000*250*80mm
2.部位:现有球场处

m 62

14 050101011001 绿地起坡造型 1.回填土质要求:素土 m3 245.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程

标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏
场地改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.取土运距:5km
3.起坡平均高度:1.1m

15 040203007001 细石混凝土

1.找平层厚度、砂浆配合
比:挂钢丝网
2.面层厚度、混凝土强度
等级:30mm厚细石混凝土C
20 
3.部位:微地形处

m2 289.85

16 040203009001 假草坪
1.材料品种:假草坪
2.簇密度：64050针/㎡
3.高度：15mm± 1mm

m2 401.85

17 040501001001 混凝土管 1.名称：混凝土管
2.规格：DN800

m 7

18 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R De32
4.连接形式:热熔连接

m 22

19 010507003001 沙坑

1.名称:沙坑
2.侧墙规格:500mm厚C25
混凝土侧墙，h=0.5m（99
.23m³）
3.底板规格:200mm厚C25
混凝土底板(22.94m³)
4.钢筋规格:HRB400 φ8@
200网片筋(0.531t)

个 1

20 010103001001 石英砂
1.填方材料品种:石英砂
回填

m3 24.1

21 010507003002 水池

1.名称:水池
2.侧墙规格:500mm厚C25 
p6混凝土侧墙，h=0.5m（
57.65m³）
3.底板规格:500mm厚C25 
p6混凝土底板（24.38m³
）
4.钢筋规格:HRB400 φ8@
200网片筋(0.238t)
5.1:2防水砂浆找平（面
积60.29㎡）
6.防水材质:1.5mm聚氨酯
防水涂膜两遍（面积60.2
9㎡）

个 1

22 010507003003 攀爬坑

1.名称:攀爬坑
2.侧墙规格:300mm厚C25
混凝土侧墙，h=1.0m（19
.24m³）

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程

标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏
场地改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.底板规格:300mm厚C25
混凝土底板(31.61m³)
4.钢筋规格:HRB400 φ8@
200网片筋(0.543t)

23 011501004002 定制收纳箱

1.台柜规格:1.2m高*24m
长*0.8m宽度
2.材料种类、规格:钢架
结构，外表塑木

m 24

24 011207001001 多功能攀爬墙

1、金属类：框架采用60*
80*2.0mm和40*60*2.0mm
镀锌方管焊接成型。辅助
材料采用直径32,48镀锌
圆管，确保强度与安全性
.表面处理:静电防滑表面
喷涂,并以镀锌板材为基
材, 加上表面热处理与静
电无毒粉末喷涂.镀锌与
粉末喷涂,双重表面涂层,
延长表面保护涂层寿命与
钢管氧化时间.防止退色:
粉末喷涂材料添加抗紫外
线稳定剂,确保颜色保持
长久鲜艳.直接使用镀锌
厚度达到每平米180克的
优质环保镀锌管，除油后
用户外环保聚胺酯静电粉
末喷涂，确保户外正常使
用。
2、配件：采用户外专用
的不锈钢五金件，经久耐
用，不易生锈。表面应无
烧焦、起泡、针孔、裂纹
、花斑和划痕。
3、塑料件：采用工程塑
料，采用食品级 LLDPE（
无毒无害）颜色粉末与
LLDPE基材充分混合颜料
与基材密不可分，并采用
先进滚塑技术滚塑制作而
成，色彩艳丽，抗紫外光
（UV）、静电能力强，安
全环保，耐候性好，强度
高。▲塑料件具有符合紫
外灯老化48小时实验，检
测结果为无明显变色、粉

m2 70

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观工程

标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏
场地改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

化、剥落现象。
4、木料部分全部采用14.
2cm宽2.2cm厚新型环保材
料塑木板进行铺设
5、所有彩色板均采用10
毫米PE板雕刻成型。
6、产品：整套设备安全
环保、耐候性好、不易老
化、不易褪色、不易生锈
。外表面和内表面等儿童
手指可触及的隐蔽处，均
不得有锋利的锐角、毛刺
，产品外角均倒圆处理，
以保证儿童的安全

25 011501004003 户外游戏材料收
纳箱

成品玩具、教具柜 m 20

分部小计

措施项目

26 011702001001 基础模板 基础模板 m2 7.94

27 011702011001 直形墙模板 直形墙模板 m2 22.01

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 050405007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.6

4 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：景观工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 多功能攀爬墙 m2 70 1200 84000

2 木制步桥 座 3 30000 90000

合计 17400
0

总合计 17400
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：景观工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏
场地改造工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地被

1 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:格桑花
2.单位面积株数:16株/㎡
3.养护期:新工养护一年
4.浇水方式：建设单位浇
水

m2 123.91

2 050102012001 铺种草皮 1.铺种方式:满铺 m2 1629.99

分部小计

喷灌

3 050103002001 喷灌配件安装

1.名称：智能灌溉控制器
2.规格：控制器既可以通
过按键手动操作，又可以
通过手机遥控操作； 控
制器具备每路即时喷淋、
喷淋计划、喷淋延迟、实
时气象水量微调等节水功
能。控制柜通过Wi-Fi路
由器或工业级4G路由器接
入互联网，并遵循
RabbitMQ消息队列数据通
讯标准与云服务进行实时
数据交换，控制通讯响应
时间小于3秒。输入电压2
20V。支持ET系统，全球
任意地点五天内的气象数
据以及ET蒸发量精确算法
可实现智能节水灌溉，节
能环保。可控制50路电磁
阀

个 1

4 050103002002 喷灌配件安装

1.名称：4G网络模块含流
量卡
2.其他：负责主控制器与
互联网通迅

个 1

5 030503004001 控制箱

1.名称：控制箱
2.规格：控制箱由控制器
、电路保护开关、精致不
锈钢箱体（500*400）构
成。此箱体需接入220V电
压电源，所以需放置在有
电源的地方，且需接收到
4G无线网络。

台 1

6 030503006001 传感器

1.名称：雨量传感器
2.规格：实时监测降雨情
况，一旦收集器中接收雨
量即可停止浇灌操作。

支 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏
场地改造工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 030503008001 电动、电磁阀门

1.名称:电磁阀+12寸阀箱
2.规格:电磁阀1.5寸内丝
口径，24VAC,耐压1.0mpa
,阀箱为12寸阀箱，保护
电磁阀，方便检修。

个 12

8 050103002003 喷灌配件安装

1.名称：地埋式伸缩散射
喷头
2.型号：L-6A
3.规格：喷淋半径约1.2
米

个 27

9 050103002004 喷灌配件安装

1.名称：地埋式伸缩散射
喷头
2.型号：L-8A
3.规格：喷淋半径约2.4
米

个 60

10 050103002005 喷灌配件安装

1.名称：地埋式伸缩散射
喷头
2.型号：L-15A
3.规格：喷淋半径约3.6
米

个 24

11 050103002006 喷灌配件安装

1.名称：地埋式旋转射线
喷头
2.型号：L-15A
3.规格：喷淋半径约3.6
米吗，0-360度旋转可周

个 53

12 050103002007 喷灌配件安装
1.名称：快速取水阀（含
6寸阀箱）
2.规格：De25

个 10

13 030504004001 系统软件

1.名称：远程控制软件/
手机控制
2.包含Android和iOS两个
版本；具备每路即时喷淋
、喷淋计划、喷淋延迟、
参数设置、水量微调、喷
淋历史按日统计和按月统
计图表、设备在线状态即
时查看等功能，每个APP
账号可最多接入50台浇灌
控制箱；可通过本地邮政
编码的输入并设置，调整
浇灌控制箱的本地实时气
象数据显示，并可通过启
用天气气象数据功能，从
而自动调节作物

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化工程

标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏
场地改造工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

浇灌用水，达到节水目的
；有用户授权管理功能。

分部小计

措施项目

14 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1.2 050405001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：养护工程

标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏
场地改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地被养护

1 050102008002 栽植花卉
1.花卉种类:格桑花
2.单位面积株数:16株/㎡
3.养护期:后期养护一年

m2 123.91

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：养护工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养护工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：养护工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：养护工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养护工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：养护工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：养护工程 标段：康巴什区第十八幼儿园户外游戏场地改造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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