
食堂改造 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



食堂改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610001001 门口掏砌

1.门口掏砌
2.墙厚：200mm
3.拆除墙体,废渣废料清
理归位
4.包含相关一切工作费用

m2 10.1

2 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有铝塑板吊顶
2.拆除(龙骨)、面层,废
渣、废料清理归堆
3.包含相关一切工作费用

m2 604.87

3 011605001001 平面块料拆除

1.拆除原有10厚地砖
2.拆除原有砂浆结合层及
防水层
3.拆除原有20mm厚混凝土
找平层
4.拆除地面,废渣废料清
理归位
5.包含相关一切工作费用

m2 591.39

4 011605002001 立面块料拆除

1.拆除原有墙砖
2.铲除砂浆结合层及防水
面层
3.拆除,废弃材料清理归
堆
4.包含相关一切工作费用

m2 758.3

5 011612001001 排水沟篦子拆除

1.排水沟篦子拆除
2.拆除,废弃材料清理归
堆
3.包含相关一切工作费用

m2 13.48

6 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱拆除
2.规格:半周长2.5m以内 台 1

7 030404017002 配电箱 1.名称:配电箱拆除
2.规格:半周长1.9m以内

台 1

8 030404017003 配电箱 1.名称:配电箱拆除
2.规格:半周长1.5m以内

台 4

9 030404017004 配电箱
1.名称:配电箱拆除
2.规格:半周长1.1m以内 台 3

10 030408001001 电力电缆
1.名称:电缆拆除
2.规格:35mm2以下 m 986.51

11 030408001002 电力电缆 1.名称:电缆拆除
2.规格:120mm2以下 m 59.47

12 030411004001 配线 1.名称:管内穿线拆除
2.规格:4mm2以下

m 136.58

13 030411003001 桥架
1.名称:桥架拆除
2.规格:宽+高200mm以内 m 178.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：食堂改造 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030411003002 桥架 1.名称:桥架拆除
2.规格:宽+高600mm以内 m 142.18

15 01B001 原厨房设备安拆
、搬运

1.洗碗间：和面机2台，
电饼铛5个.水池1个三连
池
2.保洁间：圆桌，消毒柜
，暖气管
3.面点间：水池2个三连
池，消毒柜6个
4.主食区：抽油烟机2台
，蒸车4台。
5.副食区：燃气灶4台8个
，抽油烟机2台7米长，配
菜间、水池3个、消毒柜
两台。
6.饮水间：饮水机一台，
洗手池1个三连池。
7.半成品间：保险柜3台
，
8.快检室：操作台2组、
水池1个独立。
9.餐厅整体拆除不锈钢架
子长50米，高2.5米
备注：第9项只拆除，其
余拆除后待施工完毕后重
新复原安装，综合考虑，
结算不做调整

项 1

16 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾清运；运距10
km
2.人机配合装废料,清理
机下余料
3.自卸汽车运废料、卸废
料、维护行驶道路。

m3 65.43

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

1 010802003001 钢质防火门
1.安装成品钢制乙级防火
门
2.规格：FM乙1524

m2 3.6

2 010802003002 钢质防火门
1.安装成品钢制丙级防火
门
2.规格：FM丙1021

m2 2.1

3 010801002001 木质门带套 1.安装成品夹板门
2.规格：M1022 樘 2

分部小计

天棚吊顶

4 011302001001 吊顶天棚

1.轻钢龙骨铝塑板吊顶
2.轻钢龙骨双层骨架:主
龙骨中距900~1000,次龙
骨中距450,横撑龙骨中距
900
3.12厚900x2700铝塑板,
自攻螺钉拧牢
4.配套胶粘剂粘贴4厚单
面铝塑板

m2 604.87

分部小计

块料地面

5 011102003001 块料楼地面

1.10厚地砖铺实拍平,稀
水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.0.5厚合成高分子防水
涂料
4.2.0厚聚合物水泥防水
涂料
5.最薄处20厚1:3水泥砂
浆或C20细石混凝土找坡
层抹平
6.素水泥浆一道
7.不含3、4做法

m2 604.87

6 010501001001
排水沟素混凝土
填筑

1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C20
3.包含所有费用

m3 3.37

分部小计

防水工程

7 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.2.0厚聚合物水泥防水
涂料 m2 604.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 标段：食堂改造 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 010904002002 楼（地）面涂膜
防水

1.0.5厚合成高分子防水
涂料 m2 604.87

9 010903002001 墙面涂膜防水 1.1.5厚聚合物水泥砂浆
防水涂料(Ⅰ型)

m2 758.3

分部小计

块料墙面

10 011204003001 块料墙面

1.5厚釉面砖,白水泥擦缝
2.4厚1:1水泥砂浆加水重
20%
3.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
4.1.5厚聚合物水泥砂浆
防水涂料(Ⅰ型)
5.9厚1:3水泥砂浆压实抹
平
6.刷专用界面剂一遍
7.不含第4项做法

m2 758.3

分部小计

措施项目

11 011701003001 脚手架 1.脚手架 m2 1363.17

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：改造工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：改造工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：改造工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：改造工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：改造工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：改造工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB1-YJY-3*4mm
2
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 16.33

2 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB1-YJY-4*2.5
mm2
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 33.98

3 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB1-YJY-4*2.5
mm2
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 124.46

4 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB1-YJY-4*4mm
2
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 137.88

5 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB1-YJY-4*4mm
2
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 352.89

6 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB1-YJY-4*6mm
2
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 48.9

7 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB1-YJY-4*6mm
2
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 74.93

8 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*
35mm2
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 9.06

9 030408001009 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*
35mm2

m 50.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.敷设方式、部位:桥架
敷设

10 030408001010 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 15.24

11 030408001011 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 25.65

12 030408001012 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 146.11

13 030408001013 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*6mm2
3.敷设方式、部位:管道
敷设

m 24.63

14 030408001014 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*6mm2
3.敷设方式、部位:桥架
敷设

m 109.36

15 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2以下

个 118

16 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:70mm2以下

个 2

17 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
3.配线部位:管内敷设

m 62.91

18 030411004002 配线
1.名称:槽板配线
2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2
3.配线部位:线槽配线

m 73.68

19 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 7.45

20 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 27.55

21 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配

m 5.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 030413002001 凿（压)槽

1.名称:剔砖槽
2.规格:20mm以内
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆 1:2.5(水泥32.5)填
平

m 7.45

23 030413002002 凿（压)槽

1.名称:剔砖槽
2.规格:2032
3.填充(恢复)方式:水泥
砂浆 1:2.5(水泥32.5)填
平

m 32.65

24 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配

m 10.49

25 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN25mm
4.配置形式:明配

m 33.62

26 030411001006 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN32mm
4.配置形式:明配

m 4.01

27 030411001007 配管

1.名称:钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN40mm
4.配置形式:暗配

m 7.84

28 030411001008 配管

1.名称:钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN150mm
4.配置形式:暗配

m 3.03

29 030408004001 电缆槽盒
1.名称:金属桥架100*100
mm m 178.8

30 030408004002 电缆槽盒 1.名称:金属桥架200*100
mm m 80.56

31 030408004003 电缆槽盒 1.名称:金属桥架300*100
mm

m 61.62

32 030413001001 铁构件
1.名称:桥架支架
2.材质:热镀锌型钢 kg 286.01

33 030404017001 配电箱
1.名称:APKZZ
2.规格:800*1000*400mm 台 1

34 030404017002 配电箱 1.名称:APKZF
2.规格:600*800*200mm 台 1

35 030404017003 配电箱 1.名称:APKZC
2.规格:600*800*200mm

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

36 030404017004 配电箱 1.名称:APKF
2.规格:600*800*200mm 台 1

37 030404017005 配电箱 1.名称:APCF
2.规格:800*2200*600mm

台 1

38 030404017006 配电箱 1.名称:APFJ
2.规格:500*600*200mm

台 1

39 030404017007 配电箱
1.名称:APKZX
2.规格:600*800*200mm 台 1

40 030404017008 配电箱 1.名称:APKZM
2.规格:600*600*200mm 台 1

41 01B001 洗碗设备
1.洗碗设备
2.使用人数：≥1200人
3.功能：主洗+漂洗+烘干

套 1

分部小计

措施项目

42 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:塑料给水
管 热水专用PPR S3.2 1.
0MPa De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 26.74

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:塑料给水
管 热水专用PPR S3.2 1.
0MPa De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 63.92

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:塑料给水
管 热水专用PPR S3.2 1.
0MPa De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 28.17

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:塑料给水
管 热水专用PPR S3.2 1.
0MPa De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 83.74

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:塑料给水
管 热水专用PPR S3.2 1.
0MPa De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验、水冲洗
、消毒

m 66.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：食堂改造 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:橡塑管
壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:φ57以下

m3 50.22

7 031002001001 管道支架 1.材质:成品管卡DN50 套 106

8 031002001002 管道支架 1.材质:成品管卡DN40 套 106

9 031002001003 管道支架 1.材质:成品管卡DN32 套 39

10 031002001004 管道支架 1.材质:成品管卡DN25 套 149

11 031002001005 管道支架 1.材质:成品管卡DN20 套 152

12 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:螺纹

个 2

13 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹

个 3

14 031003001003 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹

个 9

15 031003001004 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹

个 6

16 031003009001 补偿器 1.类型:金属波纹伸缩器 
DN40 △L=40mm 个 2

分部小计

排水

17 031001005001 铸铁管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:A型机制排
水铸铁管DN150
4.连接形式:柔性接口

m 246.58

18 031001005002 铸铁管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:A型机制排
水铸铁管DN100
4.连接形式:柔性接口

m 21.3

19 031001005003 铸铁管
1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:A型机制排

m 17.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：食堂改造 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水铸铁管DN75
4.连接形式:柔性接口

20 031001005004 铸铁管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:A型机制排
水铸铁管DN50
4.连接形式:柔性接口

m 1

21 031202002001 埋地管道防腐
1.名称:埋地管道防腐
2.涂刷（喷)遍数、漆膜
厚度:热沥青漆2遍

m2 139.76

22 031002003001 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN100

个 22

23 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:塑料，不锈钢盖
地漏
2.型号、规格:DN100

个 24

24 031004014002
给、排水附(配)
件

1.材质:塑料，不锈钢盖
地漏
2.型号、规格:DN50

个 6

25 031004014003
给、排水附(配)
件

1.材质:塑料，不锈钢盖
地面扫除口
2.型号、规格:DN100

个 6

分部小计

措施项目

26 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸设
计
3.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m3 350.96

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:就地

m3 350.96

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：食堂改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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