
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方

标段：新民乡文旅产业示范带项目（二
期） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 33331

2 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:5m

m3 12000

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标单位自行考
虑，结算时不予调整

m3 12000

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.挖掘机进出场 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化

标段：新民乡文旅产业示范带项目（二
期） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 050102001001 栽植乔木

1.种类:李子树
2.胸径:4-6cm
3.高度：2.5-3.0m
4.支架：三架一拐
5.养护期:新工养护一年

株 8

2 050102001002 栽植乔木

1.种类:鸡心果树
2.胸径:4-6cm
3.高度：2.5-3.0m
4.支架：三架一拐
5.养护期:新工养护一年

株 6

3 050102001003 栽植乔木

1.种类:苹果树
2.胸径:4-6cm
3.高度：2.5-3.0m
4.支架：三架一拐
5.养护期:新工养护一年

株 6

4 050102001004 栽植乔木

1.种类:枣树
2.胸径:4-6cm
3.高度：2.5-3.0m
4.支架：三架一拐
5.养护期:新工养护一年

株 10

5 050102001005 栽植乔木

1.种类:棠栖
2.胸径:4cm以内
3.高度：2.5-3.0m
4.支架：三架一拐
5.养护期:新工养护一年

株 160

6 050102001006 栽植乔木

1.种类:油松
2.高度：2.5-3.0m
3.支架：三架一拐
4.养护期:新工养护一年

株 160

7 05B002 种植葵花 1.种植葵花 亩 20

8 05B003 种植蔬菜 1.种植蔬菜 亩 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 050405001 安全文明施工费

1.1 050405001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

1.2 050405001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 050405005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 05B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 050405004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑

标段：新民乡文旅产业示范带项目（二
期） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层 1.混凝土强度等级:C25
2.包含模板

m3 200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装

标段：新民乡文旅产业示范带项目（二
期） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:PE De110
4.连接形式:热熔连接

m 2000

2 030401002001 干式变压器 1.名称:变压器
2.型号:100KVA

台 1

3 030411004001 配线
1.名称:配线
2.型号:BV 
3.规格:2.5

m 1100

4 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:5*10

m 2200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安装 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价

标段：新民乡文旅产业示范带项目（二
期） 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 彩虹滑道

1.彩虹滑道（定制产品）
2.规格：53*9*5
3.膜顶红旗使用5mm钢板
，立柱133*3mm。单滑轮
板尺寸：250*285mm
4.综合单价暂估：75000
元/套

套 1

2 01B002 滑草组合

1.轨道:宽506高105长度
定制钣金板材厚2mm 减速
装置：宽250高37长度定
制 钣金板材厚度2mm
2.配置:黑色橡胶10个厚
刹车皮垫
3.喷塑工艺
4.综合单价暂估：260元/
m

m 400

3 01B003 双层多人秋千
1.双层多人秋千
2.4.综合单价暂估：1680
0元/套

套 1

4 01B004 儿童溜索
1.儿童溜索
2.综合单价暂估：9800元
/套

套 1

5 01B005 吊装组合
1.吊装组合
2.综合单价暂估：6500元
/套

套 1

6 01B006 梦幻城堡
1.梦幻城堡
2.综合单价暂估：275000
元/套

个 1

7 01B007 六角丛林魔网
1.六角丛林魔网
2.综合单价暂估：150000
元/套

个 1

8 01B008 无动力海盗船（
8座）

1.材料:立柱114圆管，船
身使用50*50、30*30方管
、40圆管、32圆管、20圆
管吊杆60圆管
2.配置、可乘坐6-8人，
配备有安全带
3.游玩互动方式:儿童座
在座椅上，扣好安全带家
长推动摇摆船身幅度不能
大于30度
4.综合单价暂估：8800元
/套

个 1

9 01B009 你追我赶 1.材料：立柱219圆管， 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价

标段：新民乡文旅产业示范带项目（二
期） 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12座

悬臂使用50*50方管焊接
、旋转使用408重型旋转
支撑、秋千座椅使用防腐
木板制作、吊绳使用攀岩
绳
配置、12套秋千、可乘坐
12人,颜色外观工艺：静
电粉末喷涂高温烘烤
2.综合单价暂估：8000元
/套

10 01B010
仓鼠滚筒（加护
栏）

1.钢材:底座80*80、扶手
立柱40*60和40圆管、滚
筒使用40*40、30*50、侧
面防护32圆管、滚筒板使
用25毫米防腐木使用沉头
螺丝固定
2.配置:滚动轮4套使用尼
龙精加工静音轮，整体可
拆装、安装简单
3.颜色外观工艺:静电粉
末喷涂高温烘烤
4.综合单价暂估：5000元
/套

套 1

11 01B011 三球蹦蹦云

1.21mx16.5mx1.5
2.主题膜材:外模采用日
本平岗进口布料PVDF1.0
mm,具有耐磨，抗紫外线 
自洁功能安全系数高，内
膜气密性佳，内置固定单
元防腐性强 结构采用智
能充气系统，全自动衡压
系统
3.综合单价暂估：52000
元/套

套 1

12 01B012 滑世界组合

1.配置:玻璃钢4道滑--3
米宽；全桶+半桶滚塑滑
道4条--6米宽；轮胎4排-
-3米宽2组；攀岩点+攀岩
绳（5米）、楼梯（1米宽
）
2.综合单价暂估：95000
元/套

套 1

13 01B013 回收装置

1.回收装置轨道宽度:0.9
米长度定制.回收车长2.7
m，宽1.2m，高0.9m，
2.喷塑工艺  轨道滑草钢
钎总长1.3米，1.5米四个

m 200

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价

标段：新民乡文旅产业示范带项目（二
期） 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.综合单价暂估：240元/
m

14 01B014 天幕及设施
1.天幕及设施
2.综合单价暂估：3000元
/套

套 3

15 01B015 露营帐篷及设施
1.露营帐篷及设施
2.综合单价暂估：2300元
/套

套 5

16 01B016 沙坑滑梯

1.沙坑滑梯（定制产品）
2.配置：玻璃钢4道滑--3
米宽；全桶+半桶滚塑滑
道4条--6米宽；轮胎4排-
-3米宽2组；攀岩点+攀岩
绳（5米）、楼梯（1米宽
）
3.综合单价暂估：12350
元/套

套 1

17 01B017 冰雪世界

1.冰雪世界
2.直径21米
3.综合单价暂估：90000
元/套

套 1

18 01B018 龙头大滑梯
1.龙头大滑梯40米
2.综合单价暂估：95000
元/套

套 1

19 01B019 支架水池

1.支架水池
2.20*40米
3.综合单价暂估：120000
元/套

套 1

20 01B020 充气闯关

1.充气闯关
2.40米
3.综合单价暂估：60000
元/套

套 1

21 01B021 安全扶梯
1.安全扶梯
2.综合单价暂估：5000元
/套

套 4

22 01B022 安全椅子
1.安全椅子
2.综合单价暂估：2500元
/套

套 2

23 01B023 过滤沙钢
1.过滤沙钢
2.综合单价暂估：11000
元/台

台 5

24 01B024 吸污机
1.吸污机
2.综合单价暂估：2500元
/套

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价

标段：新民乡文旅产业示范带项目（二
期） 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 01B025 处理药剂
1.处理药剂
2.综合单价暂估：2500元
/套

套 1

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂估价 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂估价 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂估价 标段：新民乡文旅产业示范带项目（二期） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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