
巨日合镇保安村2025年黏玉米
速冻冷藏项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



巨日合镇保安村2025年
黏玉米速冻冷藏项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



合计（元）

厂房改造7

新建彩钢棚6

新建设备机房5

新建锅炉房4

场区硬化3

生产车间及速冻库改造2

低温冷藏库改造1

合计（元）单位工程名称序号

年黏玉米速冻冷藏项目2025工程名称：巨日合镇保安村

工程项目综合汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低温冷藏库改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 保温地面

1、100厚C30细石混凝土(
内配双向C6@200钢丝网片
)
2、200厚挤塑聚苯板(保
温层密度≥38kg/m3)
3、基层清理

m2 941.62

2 010605002001 聚氨酯夹芯冷库
板

1.室内安装保温墙板
2.150厚B2级聚氨酯板(B2
级、无毒型)(容重40kg/m
3)冷库夹芯保温板,外板0
.6厚,内板0.6厚.
3.含辅材

m2 749.47

3 010901002001 聚氨酯夹芯冷库
板

1.室内安装保温顶板
2.150厚B2级聚氨酯板(B2
级、无毒型)(容重40kg/m
3)冷库夹芯保温板,外板0
.6厚,内板0.6厚.
3.含辅材

m2 941.62

4 010804007001 冷库门

1.冷库门制作、安装
2.规格：2.2*2.5
3.150厚B2级聚氨酯板(B2
级、无毒型)(容重40kg/m
3)冷库夹芯保温板,外板0
.6厚,内板0.6厚

m2 11

5 010804003001 推拉大门
1.钢板推拉大门制作、安
装
2.60*40方管、1.5厚单板

m2 23.8

6 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15烧结砖
2.墙体类型:外墙    厚
度： 370  mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10
4.砖砌隔墙及堵洞口

m3 83.9

7 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.装饰面材料种类:2cm水
泥砂浆

m2 453.54

8 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除门洞
2.厚度0.37m m3 1.67

9 011407001001 墙面喷刷涂料(
外墙外侧)

1、腻子粉刷二遍
2、喷或滚刷面层涂料二
遍
6、含原有墙面清理

m2 650.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：低温冷藏库改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011405001001 金属面油漆
1、原有屋面除锈、清扫
、打磨
2、刷聚氨酯漆2遍

m2 1069.49

11 010507001001 散水

1、60厚C20细石混凝土,
上撒1:1水泥砂子压实赶
光
2、素水泥浆一道
3、素土夯实,向外坡4%

m2 134

12 010507001002 坡道

1、20厚1:2水泥豆石抹面
,用湿刷把浆刷去微露小
豆石,坡道两边留20宽不
刷
2、250厚C25混凝土,内配
φ12双层双向钢筋@150X1
50
3、50厚级配碎石,压实系
数≥0.95,地基承载力
特征值fak≥200KPA
4、素土夯实

m2 30

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：低温冷藏库改造 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：低温冷藏库改造 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：低温冷藏库改造 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间及速冻库改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007002 保温地面

1、100厚C30细石混凝土(
内配双向C6@200钢丝网片
)
2、200厚挤塑聚苯板(保
温层密度≥38kg/m3)
3、基层清理

m2 197.86

2 040203007003 非保温地面

1、100厚C30细石混凝土(
内配双向C6@200钢丝网片
)
2、基层清理

m2 488.5

3 010605002001 聚氨酯夹芯冷库
板

1.室内安装保温板
2.150厚B2级聚氨酯板(B2
级、无毒型)(容重40kg/m
3)冷库夹芯保温板,外板0
.6厚,内板0.6厚.
3.含辅材

m2 434.93

4 010901002001 聚氨酯夹芯冷库
板

1.室内安装保温顶板
2.150厚B2级聚氨酯板(B2
级、无毒型)(容重40kg/m
3)冷库夹芯保温板,外板0
.6厚,内板0.6厚.
3.含辅材

m2 197.86

5 010804007001 冷库门

1.冷库门制作、安装
2.规格：2.2*2.5
3.150厚B2级聚氨酯板(B2
级、无毒型)(容重40kg/m
3)冷库夹芯保温板,外板0
.6厚,内板0.6厚

m2 16.5

6 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15烧结砖
2.墙体类型:外墙    厚
度： 370  mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10
4.砖砌隔墙及堵洞口

m3 75.29

7 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.装饰面材料种类:2cm水
泥砂浆

m2 406.99

8 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除原有室内隔墙
2.厚度0.37m m3 42.74

9 011407001001
墙面喷刷涂料(
外墙外侧)

1、腻子粉刷二遍
2、喷或滚刷面层涂料二
遍

m2 489.79

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间及速冻库改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6、含原有墙面清理

10 011405001001 金属面油漆
1、原有屋面除锈、清扫
、打磨
2、刷聚氨酯漆2遍

m2 809.42

11 010507001001 散水

1、60厚C20细石混凝土,
上撒1:1水泥砂子压实赶
光
2、素水泥浆一道
3、素土夯实,向外坡4%

m2 95.21

12 010507001002 坡道

1、20厚1:2水泥豆石抹面
,用湿刷把浆刷去微露小
豆石,坡道两边留20宽不
刷
2、250厚C25混凝土,内配
φ12双层双向钢筋@150X1
50
3、50厚级配碎石,压实系
数≥0.95,地基承载力
特征值fak≥200KPA
4、素土夯实

m2 58.59

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间及速冻库改造 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间及速冻库改造 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间及速冻库改造 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场区硬化

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 水泥混凝土硬化

1、180厚C30混凝土路
2、200厚山皮石
3、素土夯实
4、塑料膜养生

m2 2754.85

2 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.38m

m3 1046.84

3 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5km

m3 1046.84

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：场区硬化 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场区硬化 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：场区硬化 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建锅炉房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

锅炉房

1 010101001001 平整场地 机械平整场地 m2 32.1

2 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 4.1

3 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 4.1

4 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:DN80*
3钢管
2.含底附件及预埋件

t 0.227

5 010605002001 钢板墙板
1.100厚彩钢板墙板，上
皮0.6，下皮0.4
2.含附件

m2 99.63

6 010802001001 白钢门

1.门代号及洞口尺寸:白
钢门M1521
2.75mm*45mm方管，8mm厚
玻璃

m2 3.15

7 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:100mm
复合苯板彩钢屋面(含屋
架檩条)
2.上皮0.6，下皮0.4，容
重20kg/m3
3.含辅材

m2 37.88

8 011101003001 混凝土地面 1.150厚C20混凝土地面
2.素土夯实

m2 32.1

9 030412005001 单管荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.型号:-1X36W
3.安装形式:吸顶

套 1

10 030404034001 双联单控开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:A86K21-10
3.安装方式:距地1.4m

个 1

11 030404035001
五孔插座(安全
式)

1.名称:五孔插座(安全式
）
2.规格:A86Z223A10
3.安装方式:距地0.4m

个 2

12 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:dn20

m 30

13 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV4mm2
4.材质:钢芯
5.配线部位:管内暗敷
6.配线线制:3

m 200

14 031001006001 塑料管 1.安装部位:室内 m 25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建锅炉房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介额:给水
3.材质、规格:PPR管De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹,洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建锅炉房 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建锅炉房 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：新建锅炉房 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建设备机房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设备机房

1 010101001002 平整场地 机械平整场地 m2 42

2 010101002002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 4.1

3 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 4.1

4 010603003002 钢管柱
1.钢材品种、规格:DN80*
3钢管
2.含底附件及预埋件

t 0.227

5 010605002002 钢板墙板

1.100厚彩钢板墙板，上
皮0.6，下皮0.4，容重20
kg/m3
2.含附件

m2 87.85

6 010802001001 白钢门

1.门代号及洞口尺寸:白
钢门M1521
2.75mm*45mm方管，8mm厚
玻璃

m2 3.15

7 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规格:100mm
复合苯板彩钢屋面(含屋
架檩条)
2.上皮0.6，下皮0.4，容
重20kg/m3
3.含辅材

m2 47.36

8 011101003002 混凝土地面 1.150厚C20混凝土地面
2.素土夯实 m2 42

9 030412005002 单管荧光灯
1.名称:单管荧光灯
2.型号:-1X36W
3.安装形式:吸顶

套 1

10 030404034002 双联单控开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:A86K21-10
3.安装方式:距地1.4m

个 1

11 030404035002 五孔插座(安全
式)

1.名称:五孔插座(安全式
）
2.规格:A86Z223A10
3.安装方式:距地0.4m

个 2

12 030411001002 配管
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:PC20

m 40

13 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.规格:BV4mm2
4.材质:钢芯
5.配线部位:管内暗敷
6.配线线制:3

m 200

14 03100100600 塑料 1.安装部位:室内 m 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建设备机房

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 管

2.介额:给水
3.材质、规格:PPR管De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹,洗设计
要求:水压试验及水冲洗

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建设备机房 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建设备机房 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：新建设备机房 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建彩钢棚

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

彩钢棚

1 010101001002 平整场地 1.机械平整场地 m2 336

2 010101002002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 9.22

3 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:根据施工现场自
行考虑

m3 9.22

4 010501003002 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25 m3 9.22

5 010603003002 钢管柱
1.钢材品种、规格:DN125
*3钢管
2.含底附件及预埋件

t 0.874

6 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规格:100mm
复合苯板彩钢屋面(含屋
架檩条)
2.上皮0.6，下皮0.4,容
重20kg/m3
3.50*100*2.5方钢屋架、
40*60*2方钢檩条
4.含辅材

m2 346.25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建彩钢棚 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建彩钢棚 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：新建彩钢棚 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂房改造

标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速
冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011607001001 原有彩钢屋面拆
除

1.原有彩钢屋面拆除
2.原有屋架、檩条不动

m2 575.56

2 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有金属门及窗
2.规格为M0920,C2018

m2 54

3 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原有外墙涂料 m2 509.55

分部小计

恢复

4 010901002001 型材屋面

1.库房新做10cm复合彩钢
板屋面
2.彩钢板上皮0.6，下皮0
.4，容重14kg/m3
3.含附件，安装在原有檩
条、屋架上

m2 575.56

5 010802001001 白钢门

1.库房安装白钢门
2.规格0920
3.60mm*40mm方管，8mm厚
玻璃

m2 18

6 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.库房安装断桥窗
2.70系列，双玻三封1.2
厚，玻璃5mm

樘 36

7 011406003001 满刮腻子 1.外墙面粉刷腻子2遍
2.含基层处理、打磨 m2 509.55

8 011101003001 混凝土地面

1.室内新做C25混凝土地
面
2.厚度10cm
3.原有地面清理，打磨，
平整

m2 458.6

9 010507001001 散水

1.原有地面上做C20混凝
土散水
2.厚度6cm，宽度0.9m
3.原有地面处理，清扫
4.模板自行考虑

m2 79.2

10 011201001001 墙面一般抹灰 1.门窗抹口
2.1cm厚水泥砂浆

m2 21.25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂房改造 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厂房改造 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：厂房改造 标段：巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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