
敖汉旗人口相对集中行
政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站土方工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活

垃圾集中治理项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 173.58

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 61.67

3 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 569.34

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 500.37

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 68.97

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾压缩转运站土方工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾压缩转运站土方工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾压缩转运站土方工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活

垃圾集中治理项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土模版工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 7.26

2 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 11.28

3 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 26.67

4 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 32.04

5 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 9.43

6 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 65.86

7 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:基础梁下防冻涨
沙垫层

m3 15.51

8 011101001001 水泥砂浆楼地面 1.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1：2水泥砂浆 m2 19.07

9 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 15.76

10 011702002001 矩形柱 1.框架柱模板 m2 131.64

11 011702002002 矩形柱 1.框架柱模板超高模板 m2 212.36

12 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 24.72

13 011702006001 矩形梁 1.框架梁模板 m2 184.68

14 011702006002 矩形梁 1.框架梁模板超高模板 m2 415.86

15 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 16.69

16 011702016001 平板 1.平板模板 m2 139.13

17 011702016002 平板 1.平板模板超高模板 m2 483.14

18 010505008001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.72

19 011702023001 雨篷、悬挑板、
阳台板 1.挑檐板模板 m2 39.36

20 010505008002 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.29

21 011702023002 雨篷、悬挑板、
阳台板 1.雨棚板模板 m2 3.2

22 010504001001 女儿墙
1.混凝土种类:预拌-女儿
墙
2.混凝土强度等级:C30

m3 6.96

23 011702011001 直形墙 1.女儿墙模板 m2 133.58

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活

垃圾集中治理项目垃圾压缩转运站 第  2  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

积水坑及排水沟

24 010501004001 满堂基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.38

25 011702001003 基础 1.排水沟积水肯基础模板 m2 13.56

26 010504001002 直形墙 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 5.53

27 011702011002 直形墙 1.集水坑排水沟挡墙模板 m2 55.57

分部小计

钢筋工程

28 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 6  级别：HPB300 t 0.375

29 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别： HRB400 t 1.361

30 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 10级别： HRB400 t 2.721

31 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400 t 0.3

32 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 14 级别： HRB400 t 1.477

33 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 16 级别： HRB400 t 1.78

34 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：18级别： HRB400 t 1.105

35 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：20 级别： HRB400 t 0.565

36 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：22 级别： HRB400 t 0.247

37 010515001010 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300箍筋 t 0.123

38 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8  级别： HRB400箍筋 t 2.026

39 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10级别： HRB400 箍
筋

t 0.221

40 010516003001 机械连接 1.连接方式:电渣压力焊
2.规格:≤φ18 个 70

41 010516003002 机械连接 1.连接方式:电渣压力焊
2.规格:≤φ32 个 4

42 01B001 植筋 1.砌体墙植筋 根 322

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活

垃圾集中治理项目垃圾压缩转运站 第  3  页  共  10  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2、Φ6.5

43 01B002 植筋 1.构造柱
2、Φ12 根 88

44 01B003 植筋 1.构造柱
2、Φ14 根 8

分部小计

二次结构

45 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 3.13

46 011702003001 构造柱 1.构造柱模板 m2 30.94

47 010503005001 窗压顶及过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.48

48 011702009001 窗压顶及过梁 1.窗压顶及过梁模板 m2 3.52

49 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块300
mm
2.砂浆强度等级:Ma5.0 
专用砂浆砌筑

m3 43.66

50 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块200
mm
2.砂浆强度等级:Ma5.0 
专用砂浆砌筑

m3 7.7

51 010503004001 砌体墙膨胀灰 1.混凝土种类:预拌-砌体
墙顶膨胀灰 m3 0.9

52 011201001001 墙面一般抹灰 1.面层厚度、砂浆配合比
:不同材料交接处挂网 m2 32.13

分部小计

门窗工程

53 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:A70系列单
框三玻断桥铝
内平开窗5+9A+5+9A+5

m2 22.62

54 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:100
0*2200
2.门框、扇材质:乙级防
火门

m2 2.2

55 010802004001 保温防盗门 1.门框、扇材质:保温防
盗门 m2 2.2

56 010803002001 防火卷帘(闸）
门 1.门材质:防火卷帘门 m2 62.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

外墙面

57 011201001002 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:2 厚配套专用界面砂浆
刮批
2.面层厚度、砂浆配合比
:15 厚1:3 水泥砂浆找平

m2 276.85

58 011001003001 保温隔热墙面
1.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:80 厚挤塑
聚苯板保温层

m2 278.42

59 011001003003 保温隔热墙面
1.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:30厚胶粉
聚苯砂浆颗粒

m2 61

60 011201001003 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:9 厚1:3 水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2.5 水泥砂浆找平

m2 340.08

61 011001003002 抗裂砂浆墙面

1.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5 厚千粉类聚合物
水泥防水砂浆,中间压入
双层耐碱玻璃纤维网布+5
 厚聚合物水泥防水砂浆

m2 340.08

62 011204003001 块料墙面

1.安装方式:粘贴
2.面层材料品种、规格、
颜色:配套专用胶粘剂粘
结+5 厚外墙面砖,填缝剂
填缝

m2 26.34

63 011407001001 墙面喷刷涂料
1.涂料品种、喷刷遍数:
喷或滚刷面层涂料二遍+
喷或滚別底涂料一遍

m2 341.82

分部小计

屋面

64 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:最薄处30mm厚
找坡2%的找坡层加气混凝
土砌块

m2 198.32

65 011101001003 水泥砂浆楼地面 1.面层厚度、砂浆配合比
:20厚水泥砂浆找平层 m2 198.32

66 011001001002 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:100mm厚挤塑聚
苯板

m2 160.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

67 011001001003 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:100mm厚防火岩
棉

m2 37.95

68 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:30mm厚C20细石混凝
土找平层

m2 198.32

69 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3mm厚SBS沥青防水卷材
2.防水层数:2
3.0.4厚聚乙烯膜一层

m2 232.47

70 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:25mm厚粗砂+30厚C20
细石混凝土垫层

m2 198.32

71 010901001001 瓦屋面

1.瓦品种、规格:蓝色屋
面瓦
2.预埋6 锚筋,双向中距1
000与 Φ6 钢筋焊牢
3.每排瓦均用双股8 号铜
丝与钢筋绑牢

m2 47.08

分部小计

地面

值班室操作间

72 010404001002 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150 厚3:7灰土 m3 2.86

73 010501001002 垫层 1.混凝土强度等级:60 厚
C15 混凝土垫层 m3 1.14

74 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:素水泥浆一道+20 厚1
:3 工硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:10 厚防滑地砖铺实
拍平,稀水泥浆擦缝防滑
等级Bd、Bw

m2 18.98

分部小计

垃圾压缩间

75 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:280 厚级配碎石,
压实系数0.95

m3 31.32

76 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数:1.5 
厚聚氨酯防水涂料 m2 111.87

77 011101001004 水泥砂浆楼地面 1.面层厚度、砂浆配合 m2 111.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比:20 厚WSM 水泥砂浆找
平层

78 011101001005 水泥砂浆楼地面

1.面层厚度、砂浆配合比
:250 厚C30 混凝土表面
撒:1 水泥砂子打随抹光,
表面施工混凝土密封固化
剂,内配中16 双向钢筋@1
50x150(双层钢筋

m2 111.87

分部小计

内墙面

值班室操作间

79 011201001004 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:2 厚配套专用界面砂浆
刮批
2.面层厚度、砂浆配合比
:7厚混合砂浆打底+6 厚
混合砂浆压实抹平

m2 49.88

80 011407001002 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:刮腻子二遍,
分遍磨平
2.涂料品种、喷刷遍数:
涂饰底层涂料+复补膜子,
磨平+涂饰面层涂料二遍

m2 50.16

分部小计

垃圾压缩间

81 011201001005 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:2 厚配套专用界面砂浆
刮批
2.面层厚度、砂浆配合比
:7厚混合砂浆打底+6 厚
混合砂浆压实抹平

m2 152.33

82 011407001003 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:刮腻子二遍,
分遍磨平
2.涂料品种、喷刷遍数:
涂饰底层涂料+复补膜子,
磨平+涂饰面层涂料二遍

m2 157.02

83 011201001006 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:2 厚配套专用界面砂浆
刮批
2.面层厚度、砂浆配合比
:7厚1:1:6  水泥石灰砂
浆+6厚1：0.5：2.5水层
水泥石灰砂浆压实抹平

m2 84.41

84 01090300200 墙面涂膜防 1.涂膜厚度、遍数:1.5 m2 84.41

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 水 厚聚氨酯防水涂料防水层

85 011406001001 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
调和漆二遍+底漆一遍+满
刮腻子

m2 96.7

分部小计

踢脚线

86 011105006001 金属踢脚线 1.面层材料品种、规格、
颜色:铝合金踢脚线 m2 2.52

分部小计

天棚

87 011301001001 天棚防水

1.基层类型:现浇钢筋混
凝土楼板底面清理干净
2.天棚防水:1.0聚氨酯防
水涂料

m2 182.42

88 011407002001 天棚喷刷涂料
1.涂料品种、喷刷遍数:
刮腻子二遍,分遍磨平+涂
饰面层涂料二遍

m2 182.42

分部小计

排水沟及集水坑

89 011101001006 水泥砂浆楼地面

1.素水泥浆遍数:刷相应
墙面界面处理剂
2.面层厚度、砂浆配合比
:15 厚WSMI5 水泥砂浆找
平层

m2 9.32

90 010904002002 楼（地）面涂膜
防水

1.涂膜厚度、遍数:1.5 
厚聚氨酯防水涂料加无纺
布一层隔离层,表面撒粘
细石英砂-层

m2 9.32

91 011101003002 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:60 厚密实水玻璃混
凝土

m2 9.32

92 011201001007 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比
:刷相应墙面界面处理剂
2.面层厚度、砂浆配合比
:15 厚WSMI5 水泥砂浆找
平层

m2 19.8

93 010903002002 墙面涂膜防水

1.涂膜厚度、遍数:1.5 
厚聚氨酯防水涂料加无纺
布一层隔离层,表面撒粘
细石英砂-层

m2 19.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

94 011101001007 铸铁箅子 1.面层厚度、砂浆配合比
:排水沟箅子 m2 9.33

分部小计

室外工程

台阶

95 010404001006 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚3：7灰土 m3 2

96 010507004001 台阶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m2 2.94

97 010501001003 垫层 1.混凝土种类:60mm厚C20
混凝土垫层 m3 3.72

98 011107001001 石材台阶面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:素水泥浆结合层一道
2.粘结材料种类:30厚1:4
干硬性水泥砂浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:40厚花岗石踏步板
和踢面板(石板长1500),
正背面及四周边满涂防污
剂,灌稀水泥浆(或彩色水
泥浆)擦缝

m2 2.94

99 011102001001 石材楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:素水泥浆结合层一道
2.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:4干硬性水泥砂
浆粘结层
3.面层材料品种、规格、
颜色:40厚花岗石踏步板
和踢面板(石板长1500),
正背面及四周边满涂防污
剂,灌稀水泥浆(或彩色水
泥浆)擦缝

m2 3.72

分部小计

坡道

100 010404001004 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300 厚级配碎石,
压实系数>0.95%,地基承
载力f>150KPa

m3 10.62

101 011101003003 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:250 厚C30 混凝表
面撒1水泥砂子随打随抹
光,内配中14 双向钢筋@5
0 X150 双层钢筋

m2 35.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

102 010507001001 散水、坡道

1.面层厚度:20厚12 水泥
豆石抹面,用湿刷把浆刷
去微露小豆石,坡道两边
留20不刷,表面施工密封
固化剂

m2 35.4

分部小计

散水

103 010404001005 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚3：7灰土 m3 6.32

104 010507001002 散水、坡道

1.面层厚度:40厚C20细石
混凝土，上撒1:1水泥细
砂压实抹光
2.变形缝填塞材料种类:
沥青玛蹄脂嵌缝

m2 42.1

分部小计

零星工程

105 010809004001 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜
色:大理石窗台板 m2 3.73

106 011502001001 滴水线 1.线条材料品种、规格、
颜色:滴水线 m 83

107 010606008001 钢梯
1.钢梯形式:屋面上人爬
梯
2.详见图集:12J8-98

t 0.05

108 010902005001 屋面排（透）气
管

1.排（透）气管品种、规
格:屋面排气孔 个 4

109 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规格:Φ1
00不锈钢落雨管
2.雨水斗、山墙出水口品
种、规格:雨水口、雨水
斗

m 36.4

分部小计

措施项目

110 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 173.58

111 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:垂直运输
2.建筑物檐口高度、层数
:7m

m2 149.69

112 011703001002 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:垂直运输
2.建筑物檐口高度、层数
:3.3

m2 23.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

113 011701006001 满堂脚手架 1.搭设方式:满堂脚手架 m2 121.46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 520.74

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 520.74 —



规费、税金项目计价表

工程名称：垃圾压缩转运站建筑与装饰工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱
1.名称:AL总配电箱
2.安装方式:距地1.5m暗
装

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:ALE应急照明配电
箱
2.安装方式:距地1.5m暗
装

台 1

3 030404016001 控制箱
1.名称:卷帘门控制箱
2.安装方式:距地1.5m明
装

台 2

4 030412005001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.规格:2*30W
3.安装形式:吸顶安装

套 4

5 030412002001 工厂灯

1.名称:防水防尘LED灯
2.规格:1*100W 防护等级
IP65
3.安装形式:吸顶式

套 6

6 030412004001 装饰灯

1.名称:A型应急照明指示
灯
2.规格:1*6W/24V A型 IP
65 自带蓄电池供电时间6
0分钟
3.安装形式:吸顶式

套 4

7 030412004002 装饰灯

1.名称:安全出口指示灯
2.规格:1*1W/24V A型 IP
65 自带蓄电池供电时间6
0分钟
3.安装形式:门楣上0.3m

套 1

8 030404035001 插座

1.名称:安全型二三孔插
座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地0.3m暗
装

个 7

9 030404035002 插座

1.名称:三相密闭插座
2.规格:380V 16A 防护等
级IP65
3.安装方式:距地2.2m暗
装

个 1

10 030404034001 照明开关

1.名称:双联单极开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:距地1.3m暗
装

个 2

11 030404034002 照明开关 1.名称:密闭三极开关 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:250V 10A 防护等
级IP65
3.安装方式:距地1.3m暗
装

12 030404036001 其他电器

1.名称:卷帘门就地控制
按钮
2.规格:防护等级IP65
3.安装方式:距地1.3m暗
装

个 2

13 030507008001 监控摄像设备

1.名称:带防护罩室外高
清摄像机 IP66
2.类别:底边距地3.0m安
装
3.安装方式:壁式

台 6

14 030507014001 显示设备 1.名称:液晶监视器
2.规格:24寸 台 1

15 030507013001 录像设备

1.名称:硬盘录像机
2.规格:8路
3.存储容量、格式:内置4
T硬盘

台 1

16 030904016001 备用电源及电池
主机(柜） 1.名称:监控UPS电源 套 1

17 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*35
3.敷设方式、部位:管道
敷设
4.电压等级(kV):1kv

m 6.25

18 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:35mm2以下 个 2

19 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*4
3.敷设方式、部位:管道
敷设
4.电压等级(kV):1kv

m 12.22

20 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:10mm2以下 个 2

21 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:NH-BV-4mm2 m 17.73

22 030411004002 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:BV-4 m 204.27

23 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:NH-BV-2.5mm2 m 68.69

24 030411004004 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:BV-2.5 m 178.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 030411004005 配线 1.名称:监控电源线
2.型号:BV-1.5 m 47.99

26 030502005001 双绞线缆 1.名称:视频线
2.规格:UTP-6 m 45.57

27 030411001001 配管
1.名称:配管
2.规格:PVC16
3.配置形式:暗配

m 40.64

28 030411001002 配管
1.名称:配管
2.规格:PVC20
3.配置形式:暗配

m 61.49

29 030411001006 配管
1.名称:配管
2.规格:PVC25
3.配置形式:暗配

m 1.79

30 030411001003 配管
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配

m 72.19

31 030411001007 配管
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:暗配

m 105.88

32 030411001004 配管
1.名称:配管
2.规格:SC32
3.配置形式:暗配

m 10.92

33 030411001005 配管
1.名称:配管
2.规格:SC100
3.配置形式:暗配

m 4.6

34 010607005001 砌块墙钢丝网加
固 1.名称:配管钢丝网片 m2 50.76

35 030414002001 送配电装置系统 1.名称:输配电装置系统
调试 系统 1

36 030409008001 等电位端子箱、
测试板 1.名称:总等电位端子箱 台 1

37 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:Φ12

m 71.38

38 030409004001 均压环
1.名称:接地网
2.安装形式:利用基础内
底层两根主筋做接地网

m 60.4

39 030409003001 避雷引下线

1.名称:利用结构柱内钢
筋做引下线
2.断接卡子制作安装:距
地0.5m

m 40

40 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40*

m 0.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4

41 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

措施项目

42 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活

垃圾集中治理项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031003001001 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

2 031001006001 塑料管

1.材质、规格:PP-R给水
管  DN25
2.连接形式:热熔连接
3.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、管道消
毒、冲洗

m 3.5

3 031001006002 塑料管
1.材质、规格:PVC排水管
  DN150
2.连接形式:粘接

m 8.2

4 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN150 个 1

5 031004008001 其他成品卫生器
具 1.名称:拖布池 组 1

6 030901013001 灭火器 1.形式:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3 具 4

7 040504003001 塑料检查井

1.名称:玻璃钢集水井
2.井筒、井盖、井圈材质
及规格:井盖D400
3.形式:上覆土埋深1.5m
，含挖填土、余土外运

座 1

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙及硬化土方 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活

垃圾集中治理项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

硬化土方

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 187.15

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:1Km内 m3 187.15

分部小计

围墙土方

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 468.9

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 432.73

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:1km m3 36.17

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及硬化土方 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙及硬化土方 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙及硬化土方 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活

垃圾集中治理项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形碾压 m2 311.92

2 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然级级配
砂砾
2.厚度:20cm

m2 311.92

3 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5%
2.厚度:20mm厚水泥稳定
碎石

m2 311.92

4 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
3.嵌缝材料:切缝机切缝6
mm深

m2 311.92

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活

垃圾集中治理项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 5.78

2 011702001001 基础 1.垫层模板 m2 12.16

3 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.29

4 011702001002 基础 1.独立基础模板 m2 1.68

5 010501003002 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 18.67

6 011702001003 基础 1.独立基础模板 m2 51.84

7 010401009001 实心砖柱
1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.柱类型:矩形

m3 1.84

8 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 13.38

9 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 133.76

10 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:基础梁下防冻涨
沙垫层300mm

m3 10.79

11 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配合
比:基础梁下水泥砂浆找
平层

m2 35.97

12 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.61

13 011702002001 矩形柱 1.框架柱模板 m2 40.96

分部小计

钢筋工程

14 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10 级别： HRB400 t 0.342

15 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12  级别： HRB400 t 0.549

16 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 16 级别： HRB400 t 0.884

17 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 18 级别： HRB400 t 0.702

18 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别：HPB300箍筋 t 0.049

19 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：8 级别： HRB400 箍筋 t 0.715

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活

垃圾集中治理项目垃圾压缩转运站 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

外饰面

20 011201001001 墙面一般抹灰
1.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1：2.5水泥砂浆内
掺5%防水粉

m2 6

21 011202001001 柱、梁面一般抹
灰

1.面层厚度、砂浆配合比
:20厚M10水泥抹面砂浆 m2 9.78

22 011407001001 墙面喷刷涂料
1.涂料品种、喷刷遍数:
喷或滚刷底涂料一遍+喷
或滚刷面层涂料二遍

m2 140.63

分部小计

铁艺围墙

23 010804005001 金属格栅门

1.门代号及洞口尺寸:230
0*6000
2.门框、扇材质:铁艺大
门

m2 13.8

24 011503001001 铁艺围墙
1.铁艺围墙高:1.6m
2.栏板材料种类、规格、
颜色:方钢管铁艺围墙

m 89.81

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程 标段：敖汉旗人口相对集中行政村生活垃圾集中治理
项目垃圾压缩转运站 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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