
2025年发展新型农村牧区集体
经济萨如拉锡力嘎查新建年产
量5万吨生产生物质燃料加工厂

项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



2025年发展新型农村牧
区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生
产生物质燃料加工厂项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



编 制 说 明

一、工程名称：

2025 年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产

量 5万吨生产生物质燃料加工厂项目。

二、工程量计算依据：工程量依据建设单位提供的电子版图纸。

三、本工程清单及定额依据：《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算

定额》（2017）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、

《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）、《内蒙古市政工程预算

定额》（2017）、及相关文件编制。

四、编制范围

五、材料价格执行《工程造价信息》（阿巴嘎旗 2025 年第 2 期建

设工程信息价）、广材网专业材料测定价及市场调研价格

本工程设计施工图纸范围内的施工内容。

。



合计

建筑与装饰工程-挡风墙2.2

土石方工程-挡风墙2.1

挡风墙2

电气工程1.3

建筑与装饰工程1.2

土石方工程1.1

万吨生产生物质燃料加工厂项目5建年产量
年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新20251

合计单位工程名称序号

生产生物质燃料加工厂项目
万吨5年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力嘎查新建年产量2025：工程名称

工程项目综合汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程
标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 机械场地平整 m2 420

2 010101001002 基底钎探 基底钎探 m2 98.56

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.7m m3 353.46

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 277.5

5 010103001002 回填方
地梁下填入中粗砂非冻胀
性材料厚度300cm两侧外
扩300cm

m3 23.27

6 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内 m3 52.69

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 履带式挖掘机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 9.86

2 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 36.19

3 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 10.3

4 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 12.05

5 010515001001 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径12mm t 0.103

6 010515001002 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径14mm t 1.885

7 010515001003 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径16mm t 0.833

8 010515001004 现浇构件钢筋 现浇构件 带肋钢筋HRB40
0以内 直径18mm t 1.267

9 010515001005 现浇构件钢筋 箍筋 圆钢HPB300 直径8
mm t 0.022

10 010515001006 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋HRB400以
内 直径8mm t 1.204

11 010516003001 机械连接 直螺纹钢筋接头 钢筋直
径16mm 个 36

12 010516003002 机械连接 电渣压力焊接 ≤φ18 个 288

13 010507001001 散水
散水做法：12J9-1-95-2
（散水下加设粗砂300mm
厚防冻层）

m2 63.36

14 010507001002 坡道
坡道做法：12J9-1-97-3
（散水下加设粗砂300mm
厚防冻层）

m2 25.2

分部小计

金属结构工程

15 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型
2.钢材品种、规格:WH300
**200*8*12  Q355B
3.制作安装

t 5.74

16 031201001001 除锈 抛丸除锈 t 5.74

17 011405001001 金属面油漆 油漆品种、刷漆遍数：红 m2 143.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

丹防锈漆一遍、醇酸磁漆
两遍

18 011405001002 金属面油漆
金属面 厚型防火涂料 耐
火时间2.5h、涂层厚度25
mm

m2 143.88

19 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:WH300
**200*6*8  Q355B
3.制作安装

t 3.33

20 031201001002 除锈 抛丸除锈 t 3.33

21 011405001003 金属面油漆
油漆品种、刷漆遍数：红
丹防锈漆一遍、醇酸磁漆
两遍

m2 119.56

22 011405001004 金属面油漆
金属面 超薄型防火涂料 
耐火时间1.5h、涂层厚度
2.5mm

m2 119.56

23 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:C250*
70*20*2.0 Q235
2.构件类型:钢檩条
3.制作安装

t 2.669

24 031201001003 除锈 抛丸除锈 t 2.669

25 011405001005 金属面油漆
油漆品种、刷漆遍数：红
丹防锈漆一遍、醇酸磁漆
两遍

m2 341.91

26 011405001006 金属面油漆
金属面 超薄型防火涂料 
耐火时间1h、涂层厚度2
mm

m2 341.91

27 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.构件类型:钢拉条φ12
钢筋、刚撑杆φ32*2.5圆
管+φ12钢筋  Q235
2.制作安装

t 0.54

28 010605002001 钢板墙板
1、150mm厚岩棉夹芯板(
岩棉干密度100kg/m³),内
铁皮0.6mm,外铁皮0.6mm

m2 477.39

29 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:C250*
70*20*2.0 Q235
2.构件类型:墙面钢檩条
3.制作安装

t 3.909

30 031201001004 除锈 抛丸除锈 t 2.669

31 011405001007 金属面油漆 油漆品种、刷漆遍数：红 m2 500.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

丹防锈漆一遍、醇酸磁漆
两遍

32 011405001008 金属面油漆
金属面 超薄型防火涂料 
耐火时间1h、涂层厚度2
mm

m2 500.74

33 010606002003 钢檩条

1.钢材品种、规格:2C250
*70*20*2.0 Q235
2.构件类型:墙面门梁门
柱
3.制作安装

t 0.349

34 031201001005 除锈 抛丸除锈 t 0.349

35 011405001009 金属面油漆
油漆品种、刷漆遍数：红
丹防锈漆一遍、醇酸磁漆
两遍

m2 44.77

36 011405001010 金属面油漆
金属面 超薄型防火涂料 
耐火时间1h、涂层厚度2
mm

m2 44.77

37 010606001002 钢支撑、钢拉条
1.构件类型:钢拉条φ12
钢筋  Q235
2.制作安装

t 0.104

38 010516001001 螺栓 M24螺栓 套 160

39 010516002001 预埋铁件 t 0.741

分部小计

门窗工程

40 010802002001 彩板门
1.门代号及洞口尺寸:M45
36、4.5*3.6m
2.门材质:平开门

m2 32.4

41 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C54
09、C6009、5.4*0.9m、6
*0.9m
2.框、扇材质:断桥铝框(
框洞比0.2)--6中透光
Low-E+12氩气+6透明玻璃

m2 50.76

42 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C54
09、5.4*0.9m
2.框、扇材质:断桥铝框(
框洞比0.2)--6中透光Low
-E+12氩气+6透明玻璃
3.排烟窗

m2 19.44

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面及防水工程

43 010901002001 型材屋面 1、0.6mm彩钢单板金属屋
面板 m2 407.89

44 010901002002 雨蓬 1、彩钢夹芯板雨棚 m2 12

45 010901003001 阳光板屋面 1、阳光板屋面 m2 79.4

分部小计

楼地面装饰工程

46 011101003001 混凝土楼地面

1、100mm厚C30混凝土,随
打随抹,压实赶光。地面
间距6m设分格缝,缝宽10
mm,缝深50mm,沥青砂浆嵌
缝。
2、250mm厚山皮石
3、素土夯实

m2 411.63

分部小计

措施项目

47 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:门式钢
架结构
2.檐口高度:6m

m2 420

48 011702001001 基础 1.基础类型:垫层 m2 16

49 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础 m2 73.92

50 011702002001 矩形柱 矩形柱 复合模板 钢支撑 m2 56.16

51 011702005001 基础梁 1.梁截面形状:矩形 m2 74.92

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

配电箱

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱AZ
2.规格:宽*高*厚=640*76
0*180
3.安装方式:墙面暗装 下
皮距离地面 1.2米

台 1

2 030404017002 插座箱

1.名称:三相插座箱 PZ30
型
2.规格:(宽*高*厚=450*2
00*160)
3.安装方式:墙壁安装1.2
M

台 5

分部小计

照明灯具

3 030412001003 普通灯具

1.名称:工厂灯(LED光源)
  
2.规格型号:100W  Ra>80
  
3.安装方式:管吊安装距
顶 0.8m

套 15

4 030412004001 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 套 2

5 030412004002 装饰灯 1.名称:应急灯 套 4

6 030412004003 装饰灯 1.名称:方向标志灯 套 4

7 040801029001 照明开关 1.名称:双联单控开关 个 1

8 040801029002 照明开关 1.名称:三联单控开关 个 1

9 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装

个 25

10 030411006002 开关盒
1.名称:开关盒
2.材质:钢制
3.安装形式:安装

个 2

分部小计

电缆、电线、配
管

11 030411003001 金属桥架

1.名称:金属桥架
2.型号:槽式
3.规格:300*100
4.材质:钢制

m 31.51

12 03041300100 桥架支 1.名称:桥架支架 kg 27.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 架 2.材质:铁构件

13 030411001001 配管
1.名称:电气配管
2.材质、规格:SC32
3.配置形式:暗配

m 5.89

14 030411001003 配管
1.名称:电气配管
2.材质、规格:SC20
3.配置形式:暗配

m 80.75

15 030411001005 配管
1.名称:电气配管
2.材质、规格:JDG32
3.配置形式:暗配

m 45.75

16 030411001006 配管
1.名称:电气配管
2.材质、规格:JDG25
3.配置形式:暗配

m 8.27

17 030411001007 配管
1.名称:电气配管
2.材质、规格:JDG20
3.配置形式:暗配

m 82.92

18 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-1KV-5*16
mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 8.93

19 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-5*6mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 118.45

20 030408006003 电力电缆头

1.名称:1KV热缩电力电缆
头
2.规格:16mm2以下
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内

个 1

21 030408006002 电力电缆头

1.名称:1KV干包电力电缆
头
2.规格:10mm2以下
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:户内

个 8

22 030411004001 配线
1.名称:配线
2.规格:ZRB-BV2.5mm2
3.配线部位:暗敷

m 347.16

23 030411004002 配线
1.名称:配线
2.规格:ZRB-BV4mm2
3.配线部位:暗敷

m 98.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030411004003 配线

1.名称:配线
2.规格:WDN-RYS-2*2.5mm
2
3.配线部位:暗敷

m 85.67

25 030414002001 送配电装置系统
1.名称:系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

防雷接地

26 030409004001 接地母线

1.名称:户内接地母线
2.材质:利用圈梁内两根
主筋焊接成闭合环路作为
环形接地线利用独立基础
作接地体

m 85.48

27 030409002001 接地母线

1.名称:户外接地母线
2.材质:-40X4 不锈钢扁
钢,室外地面以下0.8M处
引出散水

m 15.28

28 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位联结端
子箱
2.规格:(宽x高x厚)400*4
00*180mm
3.安装方式:墙壁暗装0.5
M

台 1

29 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试
2.类别:接地网 系统 1

分部小计

措施项目

30 031301017005 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡风墙-土石方工程
标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.3m m3 41.55

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 12.31

3 010103001002 回填方 填入中粗砂厚度300cm m3 9.75

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km以内 m3 19.49

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡风墙-土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：挡风墙-土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：挡风墙-土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：挡风墙-土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：挡风墙-土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：挡风墙-土石方工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡风墙-建筑与装饰工程
标段：2025年发展新型农村牧区集体经
济萨如拉锡力嘎查新建年产量5万吨生产
生物质燃料加工厂项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010404001001 垫层 1.300mm厚砂垫层 m3 9.75

2 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 36.19

3 010516001001 螺栓 连接附件-螺栓连接 套 1140

4 010516002001 预埋铁件 铁件制作、安装 t 0.05

5 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:立柱
采用48*48*2镀锌方钢管
2.制作安装

t 0.889

6 010603003002 钢管柱

1.钢材品种、规格:金属
边框采用20*30*1.2mm镀
锌方钢管
2.制作安装

t 0.795

7 010607004001 金属网栏
4mm优质碳钢丝，浸塑厚
度0.7-0.8mm，网孔75*15
0mm

m2 774.06

分部小计

措施项目

8 011701002001 外脚手架 外脚手架 m2 850

9 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础 m2 82.08

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡风墙-建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：挡风墙-建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：挡风墙-建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
嘎查新建年产量5万吨生产生物质燃料加工厂项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：挡风墙-建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：挡风墙-建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：挡风墙-建筑与装饰工程 标段：2025年发展新型农村牧区集体经济萨如拉锡力
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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