
锡林浩特市基层医疗服
务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生
服务中心维修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土建拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙体拆除

1 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除砖砌体女儿墙 m3 21.28

2 010103002001 余方弃置

1.室内垃圾人工倒运至室
外集中堆放
2.人工装车自卸汽车外运
至垃圾处理厂

m3 25.54

分部小计

地面拆除

3 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的找平层类型:最
薄处20mm厚1:2水泥砂浆
2.拆除的防水层类型:1.5
mm厚聚氨酯防水涂料
3.拆除的找平层类型:50
mm厚C15豆石混凝土
4.拆除的基层类型:30mm1
:3干硬性水泥砂浆
5.饰面材料种类:10mm地
板砖面层
6.部位:卫生间

m2 49.69

4 010103002002 余方弃置

1.室内垃圾人工倒运至室
外集中堆放
2.人工装车自卸汽车外运
至垃圾处理厂

m3 5.78

分部小计

墙面拆除

5 011604002001 保温层拆除
1.拆除部位:外墙
2.保温层种类:100mm厚岩
棉板保温层

m2 994.09

6 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:内墙腻
子铲除

m2 3617.11

7 011605002001 立面块料拆除

1.拆除部位:卫生间
2.拆除的基层类型:9mm厚
水泥砂浆抹灰层
3.饰面材料种类:4-5mm厚
釉面砖及粘接层

m2 248.7

8 010103002003 余方弃置

1.室内垃圾人工倒运至室
外集中堆放
2.人工装车自卸汽车外运
至垃圾处理厂

m3 131.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

天棚拆除

9 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除部位:室内走廊
2.龙骨及饰面种类:矿棉
板吊顶及配套金属龙骨

m2 402.21

10 011606003003 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除部位:卫生间
2.龙骨及饰面种类:铝合
金方板吊顶及配套金属龙
骨

m2 49.69

11 010103002004 余方弃置

1.室内垃圾人工倒运至室
外集中堆放
2.人工装车自卸汽车外运
至垃圾处理厂

m3 10.39

分部小计

门窗拆除

12 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除塑钢门 m2 26.6

13 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除塑钢窗 m2 265.97

14 011610002003 金属门窗拆除 1.拆除玻璃隔断 m2 12.9

15 011610002004 金属门窗拆除 1.拆除玻璃幕墙 m2 34.8

16 011610001001 木门窗拆除 1.拆除成品套装门 m2 7.92

17 011614002001 洗漱台拆除 1.拆除大理石洗漱台 m 1.8

18 010103002005 余方弃置

1.室内垃圾人工倒运至室
外集中堆放
2.人工装车自卸汽车外运
至垃圾处理厂

m3 36.2

分部小计

屋面拆除

19 011607001001 刚性层拆除
1.刚性层厚度:50mm厚细
石砼保护层拆除 m2 640.16

20 011607002001 防水层拆除
1.防水层种类:3mm+4mm+3
mmSBS改性沥青防水卷材 m2 708.01

21 011611001001 钢梁拆除 1.构件名称:轻型三角形
钢屋架 t 10.192

22 011611004001
钢支撑、钢墙架
拆除

1.构件名称:钢檩条、钢
系杆、钢拉杆等屋架支撑
构件

t 7.77

23 011611005001 其他金属构件拆
除

1.构件名称:彩钢夹芯板
屋面板拆除

m2 796.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 010103002006 余方弃置

1.室内垃圾及开挖槽余土
人工倒运至室外集中堆放
2.人工装车自卸汽车外运
至垃圾处理厂

m3 243.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



安装拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程拆除

1 011613001001 灯具拆除 1.吸顶灯具拆除 套 115

分部小计

给排水工程拆除

2 011612002001 卫生洁具拆除 拆除蹲便器 个 6

3 011612002002 卫生洁具拆除 拆除小便斗 个 2

4 011612002003 卫生洁具拆除 拆除洗手盆 个 8

5 011612002004 卫生洁具拆除 拆除拖布池 个 2

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土建改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌体工程

1 010401008001 填充墙

1.砖品种、规格、强度等
级:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级、配合比
:M10混合砂浆

m3 2.51

分部小计

新增圈梁工程

2 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.部位:三层屋面周边

m3 14.58

3 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:10 t 0.048

4 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:12 t 0.354

5 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400箍筋
2.钢筋规格:8

t 0.321

6 010516003001 植筋
1.连接方式:植筋
2.规格:10 个 392

分部小计

金属结构工程

7 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:Q235B
2.规格:M24螺栓，L=720 套 88

8 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:Q235B
2.规格:20mm厚钢板
3.铁件尺寸:详见图纸
4.部位:三层屋面

t 0.494

9 010516002002 预埋铁件
1.名称:后置预埋件
2.规格尺寸:详见图纸
3.部位:一层屋面

套 20

10 010602001001 钢屋架

1.名称:轻型屋面三角形
钢屋架，参照图集06SG51
7-1中FGWJ15-4
2.屋架跨度、安装高度:
详见图纸
3.钢材品种、规格:Q235B

t 10.192

11 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.构件名称:钢管系杆、
钢拉杆等屋架支撑构件
2.钢材品种、规格:Q235B

t 3.324

12 01060600200 钢檩 1.钢材品种、规格:Q235B t 4.446

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 条 2.构件类型:C型热浸镀锌
钢檩条

13 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:复合
彩钢板，0.6厚彩钢板（
上板）+150厚岩棉板+0.6
厚彩钢板（下板）

m2 796.51

14 011405001001 金属面除锈

1.除锈要求:除锈等级应
不低于Sa2.5级，除锈质
量应符合GB8923的有关要
求

t 13.516

15 011405001004 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
环氧富锌底漆二遍、中间
漆采用环氧云铁中间涂料
一遍、面漆采用丙烯酸聚
氨酯面漆二遍

m2 1070.45

16 011405001003 防火涂料
1.防火涂料品种、刷漆遍
数:薄型防火涂料，耐火
极限不得小于1.5小时

m2 1070.45

分部小计

屋面及防水工程

17 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种:SBS改性沥青
防水卷材
2.防水层数:三层，3mm+4
mm+3mm

m2 708.01

18 010902001002 隔离层 1.10厚低标号砂浆隔离层 m2 640.16

19 010902003001 保护层 1.刚性层厚度:50厚C20细
石混凝土保护层

m2 640.16

20 010515003001 钢筋网片
1.钢筋种类、规格:φ4双
向钢筋网片@100 m2 640.16

21 010902008001 金属压条 1.金属压条-20*2 m 169.62

分部小计

卫生间装饰工程

22 011101006001 平面砂浆找平层
1.20mm厚1:3水泥砂浆找
平层
2.部位:地面

m2 49.69

23 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:1.5厚聚氨
酯防水涂膜防潮层 m2 49.69

24 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.50mm厚C15豆石混凝土
找平层 m2 49.69

25 010904002002 楼（地）面涂膜 1.防水膜品种:1.5厚聚氨 m2 49.69

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防水 酯防水涂膜防水层

26 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1:3干硬性水泥砂
浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*300防滑地板砖

m2 49.69

27 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚水泥石灰砂浆压实
抹平
3.结合层厚度、砂浆配合
比:3mm厚1:1水泥砂浆加2
0%建筑胶粘接层
4.面层材料品种、规格、
颜色:4mm厚釉面砖，白水
泥浆擦缝

m2 248.7

28 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:10厚聚合
物水泥防水砂浆

m2 248.7

29 011302001001 吊顶天棚 1. 做法详见12J1-棚10 m2 49.69

30 011505001001 洗漱台
1.材料品种、规格、颜色
:大理石洗漱台 m2 1.08

分部小计

普通房间及走道
装饰工程

31 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型: 砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:20mm厚掺外加剂的防水
砂浆，分层铺压抹实
3.面层厚度、砂浆配合比
:5mm厚1:2水泥砂浆抹面
压光
4.部位：新增砌体及室内
门窗洞口

m2 103.13

32 011210006001 其他隔断
轻钢龙骨纸面石膏板隔墙
，80mm厚 m2 10.92

33 011406001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆涂料两遍
3.部位:室内墙面

m2 3617.11

34 011302001003 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格:
装配式T型铝合金龙骨
2.面层材料品种、规格:1
2mm厚矿棉吸音板

m2 402.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

门窗工程

35 010802001001 金属(塑钢）门 1.70系列断桥铝合金玻璃
门 m2 26.6

36 010802001002 金属(塑钢）门 1.成品推拉门 m2 5.28

37 011210003001 玻璃隔断 成品玻璃隔断 m2 12.9

38 010801002001 木质门带套
1.木质成品套装门900*22
00，含门锁及五金 樘 4

39 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:70系列断
桥铝合金平开窗
2.玻璃品种、厚度:5+9A+
4+9A+5

m2 265.97

分部小计

外墙保温工程

40 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:聚合物砂浆粘
贴100mm厚A级岩棉保温板
，容重≥140kg/m3
3.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5mm厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间压入
一层耐碱玻璃纤维网格布

m2 994.09

41 011001006001 其他保温隔热

1.保温隔热部位:窗口四
周
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:30mm厚无机轻
集料保温砂浆

m2 130.11

42 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙
2.刮腻子要求:满刮腻子
二遍
3.涂料品种、喷刷遍数:
喷或滚刷底涂料一遍，面
层涂料二遍

m2 1124.2

分部小计

措施项目

43 011701002001 外脚手架 外墙双排脚手架 m2 1286.66

44 011701003001 里脚手架 室内移动式脚手架 m2 4206.38

45 011702008001 圈梁 圈梁模板 m2 78.82

46 011703001001 垂直运输 1.垂直运输方式:汽车吊 台班 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.使用时间:暂按30个台
班

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 24000

2.1 专业工程暂估价 24000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 24000 —



暂列金额明细表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 导诊台 10000

2 药品柜 14000

合    计 24000



计 日 工 表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



给排水改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

排水系统

1 031004003001 洗脸盆
1.名称:立柱式洗脸盆
2.含感应式冷热水水龙头
及配件

组 6

2 031004003002 洗脸盆
1.名称:台下式洗脸盆
2.含感应式冷热水水龙头
及配件

组 2

3 031004006001 大便器
1.名称:瓷蹲式大便器
2.含感应式控制装置及配
件

组 6

4 031004007001 小便器
1.名称:落地式小便斗
2.含感应式控制装置及配
件

组 2

5 031004008001 其他成品卫生器
具

1.名称:成品拖布池 组 2

6 031004008002 其他成品卫生器
具

1.名称:密闭地漏
2.规格:DN50

组 13

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气照明系统

1 030412005001 荧光灯

1.名称:T8三基色直管荧
光灯
2.型号:220V，TLD30W/84
0
3.规格:2*36W
4.安装形式:吸顶安装

套 77

2 030412005002 荧光灯

1.名称:格栅灯
2.型号:220V，TLD30W/84
0
3.规格:2*32W
4.安装形式:吸顶安装

套 13

3 030412001001 普通灯具

1.名称:白板灯
2.型号:220V，TLD30W/84
0
3.规格:32W
4.安装形式:吸顶安装

套 20

4 030412001002 普通灯具

1.名称:节能吸顶灯（防
潮防水型IP05）
2.型号:220V，TLD30W/84
0
3.规格:1*22W
4.安装形式:吸顶安装

套 9

5 030108006001 排气扇 1、名称:卫生间排气扇 台 6

6 030414002001 送配电装置系统 输配电装置系统调试 交
流供电 ≤1kV 系统 1

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



整体项目暂列金 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：整体项目暂列金
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--额尔敦街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：整体项目暂列金 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：整体项目暂列金 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 72000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 72000 —



暂列金额明细表

工程名称：整体项目暂列金 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 72000

合    计 72000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：整体项目暂列金 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：整体项目暂列金 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：整体项目暂列金 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：整体项目暂列金 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：整体项目暂列金 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--额尔
敦街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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