
锡林浩特市基层医疗服
务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生
服务中心维修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土建拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--楚古兰街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面拆除

1 011607001001 刚性层拆除 1.刚性层厚度:50mm厚细
石砼保护层拆除

m2 458.65

2 011607002001 防水层拆除
1.防水层种类:3mm+4mm+3
mmSBS改性沥青防水卷材 m2 520.32

3 011611001001 钢梁拆除 1.构件名称:轻型三角形
钢屋架 t 6.229

4 011611004001
钢支撑、钢墙架
拆除

1.构件名称:钢檩条、钢
系杆、钢拉杆等屋架支撑
构件

t 5.449

5 011611005001 其他金属构件拆
除

1.构件名称:彩钢夹芯板
屋面板拆除

m2 609.53

6 010103002001 余方弃置

1.室内垃圾及开挖槽余土
人工倒运至室外集中堆放
2.人工装车自卸汽车外运
至垃圾处理厂

m3 182.51

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土建拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



安装拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--楚古兰街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程拆除

1 011612001001 管道拆除 1.管道材质：钢管
2.管径：DN25

m 354

2 011612001002 管道拆除
1.管道材质：钢管
2.管径：DN32 m 43

3 011612001003 管道拆除 1.管道材质：钢管
2.管径：DN100 m 160

4 011612001004 阀门拆除 1.阀门材质：钢制闸阀
2.管径：DN50以内

个 212

5 031005001001 铸铁散热器拆除 1.型号、规格：铸铁柱翼
型散热器 30片以内

组 59

6 011611005001
其他金属构件拆
除 管道支架拆除 t 0.08

7 010103002001 余方弃置

1.室内垃圾人工倒运至室
外集中堆放
2.人工装车自卸汽车外运
至垃圾处理厂

m3 15

分部小计

电气工程拆除

8 011613001001 导线拆除 1.电气照明导线拆除，4
mm2以内

m 996

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土建改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--楚古兰街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

新增圈梁工程

1 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.部位:三层屋面周边

m3 12.45

2 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:10 t 0.041

3 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:12 t 0.303

4 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类:HRB400箍筋
2.钢筋规格:8 t 0.275

5 010516003001 植筋 1.连接方式:植筋
2.规格:10

个 336

分部小计

金属结构工程

6 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:Q235B
2.规格:M24螺栓，L=720 套 80

7 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:Q235B
2.规格:20mm厚钢板
3.铁件尺寸:详见图纸
4.部位:三层屋面

t 0.449

8 010516002002 预埋铁件
1.名称:后置预埋件
2.规格尺寸:详见图纸
3.部位:一层屋面

套 40

9 010602001001 钢屋架

1.名称:轻型屋面三角形
钢屋架，参照图集06SG51
7-1中FGWJ15-4
2.屋架跨度、安装高度:
详见图纸
3.钢材品种、规格:Q235B

t 6.229

10 010606001001 钢支撑、钢拉条
1.构件名称:钢管系杆、
钢拉杆等屋架支撑构件
2.钢材品种、规格:Q235B

t 2.348

11 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件类型:C型热浸镀锌
钢檩条

t 3.101

12 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:复合
彩钢板，0.6厚彩钢板（
上板）+150厚岩棉板+0.6
厚彩钢板（下板）

m2 549.6

13 011405001001 金属面除锈 1.除锈要求:除锈等级应 t 8.577

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--楚古兰街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

不低于Sa2.5级，除锈质
量应符合GB8923的有关要
求

14 011405001004 金属面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:
环氧富锌底漆二遍、中间
漆采用环氧云铁中间涂料
一遍、面漆采用丙烯酸聚
氨酯面漆二遍

m2 383.08

15 011405001003 防火涂料
1.防火涂料品种、刷漆遍
数:薄型防火涂料，耐火
极限不得小于1.5小时

m2 383.08

分部小计

屋面及防水工程

16 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种:SBS改性沥青
防水卷材
2.防水层数:三层，3mm+4
mm+3mm

m2 520.32

17 010902001002 隔离层 1.10厚低标号砂浆隔离层 m2 458.65

18 010902003001 保护层 1.刚性层厚度:50厚C20细
石混凝土保护层

m2 458.65

19 010515003001 钢筋网片 1.钢筋种类、规格:φ4双
向钢筋网片@100

m2 458.65

20 010902008001 金属压条 1.金属压条-20*2 m 154.18

分部小计

措施项目

21 011702008001 圈梁 圈梁模板 m2 67.3

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土建改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--楚古兰街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖系统

1 031001002001 无缝钢管

1.安装部位：室内
2.材质：无缝钢管
3.规格、压力等级：DN25
4.连接形式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按设计要求

m 265

2 031001002002 无缝钢管

1.安装部位：地沟内
2.材质：无缝钢管
3.规格、压力等级：DN25
4.连接形式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按设计要求

m 89

3 031001002003 无缝钢管

1.安装部位：室内
2.材质：无缝钢管
3.规格、压力等级：DN32
4.连接形式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按设计要求

m 16

4 031001002004 无缝钢管

1.安装部位：地沟内
2.材质：无缝钢管
3.规格、压力等级：DN32
4.连接形式：螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按设计要求

m 27

5 031001002005 无缝钢管

1.安装部位：地沟内
2.材质：无缝钢管
3.规格、压力等级：DN10
0
4.连接形式：焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求：按设计要求

m 160

6 031002001001 成品管卡 DN25成品管卡安装 个 71

7 031002001002 管道支架
1.管道支架制作安装
2.支架除锈后刷防锈漆二
遍，调和漆二遍

kg 79.8

8 031002003001 套管

1.名称、类型：穿楼板套
管
2.材质：钢制
3.规格：DN25

个 60

9 031002003002 套管

1.名称、类型：穿楼板套
管
2.材质：钢制
3.规格：DN32

个 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--楚古兰街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 031002003003 套管
1.名称、类型：穿墙套管
2.材质：钢制
3.规格：DN25

个 30

11 031005001001 铸铁散热器

1.型号、规格：TX4-6-6(
8)铸铁细柱型散热器（内
腔无粘砂）。
2.安装方式：落地安装
3.含水压试验

片 896

12 031003001001 螺纹阀门

1、名称：手动放风阀
2、规格：DN10
3、连接方式：螺纹连接
4、材质：铜芯

个 59

13 031003001002 螺纹阀门

1、名称：闸阀
2、规格：DN25
3、连接方式：螺纹连接
4、材质：铜芯

个 152

14 031003001003 螺纹阀门

1、名称：闸阀
2、规格：DN32
3、连接方式：螺纹连接
4、材质：铜芯

个 22

15 031003001004 螺纹阀门

1、名称：自动排气阀
2、规格：DN20
3、连接方式：螺纹连接
4、材质：铜芯

个 38

16 031003009001 补偿器

1.类型:波纹补偿器
2.材质:钢制
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:焊接

个 4

17 031003014001 热力入口装置
1.管道规格:DN100
2.详见12N1-13 块 1

18 031201001001 管道刷油 管道刷防锈漆二遍，银粉
漆二遍 m2 96.7

19 031201004001 暖气片刷油
铸铁散热器除锈刷樟丹防
锈漆二道，白色酚醛磁漆
二道

m2 210.56

20 031208002001 管道绝热 地沟内管道50mm厚橡塑管
壳保温

m3 5.77

21 031009001001
采暖工程系统调
试 采暖工程系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--楚古兰街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：采暖改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程
标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提
升项目--楚古兰街道办事处社区卫生服
务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气照明系统

1 030411004001 配线

1.名称：管内穿线
2.配线形式：管内
3.规格：NH-BV2.5mm2
4.材质：铜芯

m 996

2 030414002001 送配电装置系统
输配电装置系统调试 交
流供电 ≤1kV 系统 1

分部小计

措施项目

3 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
兰街道办事处社区卫生服务中心维修改造工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气改造工程 标段：锡林浩特市基层医疗服务能力提升项目--楚古
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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