
红星街道大草房村保鲜
库建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-拆除

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001001001 拆除路面 1.原有混凝土硬化场地拆
除300厚C20混凝土面层

m2 660.54

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5Km内

m3 198.16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-
拆除

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-拆除

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-拆除

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土方
工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 570

2 010101001002 基础钎探 1.基础钎探 m2 86.68

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m以内 m3 516.19

4 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:土 m3 398.91

5 010103001002 回填方 1.回填防冻胀砂 m3 24.93

6 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:土
2.运距:10km以内

m3 92.35

分部小计

措施项目

7 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-
土方工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-土方工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-土方工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建
工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  1  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 10.49

2 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 30.58

3 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 1.99

4 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 3.14

5 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 5.02

6 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 3.56

7 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 13.31

8 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.48

9 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 8.16

10 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 2.63

11 010501003002 二次灌浆
1 .混凝土种类：预拌
2.混凝土强度等级：C20
3、二次灌浆包裹

m3 1.13

分部小计

钢筋工程

12 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10以内  级别： HRB40
0

t 0.052

13 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：18以内  级别： HRB40
0

t 1.768

14 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：25以内 级别： HRB400 t 1.535

15 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：10以内  级别： 
HRB300

t 0.076

16 010515001010 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 t 0.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建
工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  2  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

直径：10以内  级别： 
HRB400

17 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：10以上  级别： 
HRB400

t 2.251

18 010515001012 现浇构件钢筋 1.砌体内加固钢筋 t 0.122

分部小计

砌筑工程

19 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结实心砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 8.08

20 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝土砌
块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:Mb7.5混
合砂浆

m3 23.07

分部小计

金属结构工程

21 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:WH型钢柱
2.钢材品种、规格:Q355
3.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂
装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》GB8923.1-201
1规定中的Sa2.5级;表面
处理后到涂底漆的时间间
隔不应超过4h,此期间表
面应保持洁净,严禁沾水
、油污等,且不应采用表
面原始锈蚀等级低于B级
的钢材。
4.金属构件运输 一类构
件 运距 5km

t 8.426

22 010604001001 钢梁

1.梁类型:WH型
2.钢材品种、规格:Q365B
3.安装高度:14m以内
4.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂

t 6.257

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建
工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  3  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》GB8923.1-201
1规定中的Sa2.5级;表面
处理后到涂底漆的时间间
隔不应超过4h,此期间表
面应保持洁净,严禁沾水
、油污等,且不应采用表
面原始锈蚀等级低于B级
的钢材。
5.金属构件运输 二类构
件 运距 5km

23 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:A235B
 钢管Φ127*3.5
2.构件类型:XG
3.安装高度:14m以内
4.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂
装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》GB8923.1-201
1规定中的Sa2.5级;表面
处理后到涂底漆的时间间
隔不应超过4h,此期间表
面应保持洁净,严禁沾水
、油污等,且不应采用表
面原始锈蚀等级低于B级
的钢材。
5.金属构件运输 二类构
件 运距 5km

t 1.4

24 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
 圆钢Φ20
2.构件类型:SC
3.安装高度:14m以内
4.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂
装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》GB8923.1-201
1规定中的Sa2.5级;表面
处理后到涂底漆的时间间
隔不应超过4h,此期间表
面应保持洁净,严禁沾水
、油污等,且不应采用表
面原始锈蚀等级低于B级
的钢材。
5.金属构件运输 二类构
件 运距 5km

t 1.163
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

25 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
 角钢L110*8;L75*5
2.构件类型:ZC1;ZC2;ZC3
;ZC4
3.安装高度:11.5m以内
4.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂
装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》GB8923.1-201
1规定中的Sa2.5级;表面
处理后到涂底漆的时间间
隔不应超过4h,此期间表
面应保持洁净,严禁沾水
、油污等,且不应采用表
面原始锈蚀等级低于B级
的钢材。
5.金属构件运输 二类构
件 运距 5km

t 0.431

26 010606001006 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
 角钢L110*8;L75*5
2.构件类型:ZC1;ZC2;ZC3
;ZC4
3.安装高度:11.5m以内
4.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂
装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》GB8923.1-201
1规定中的Sa2.5级;表面
处理后到涂底漆的时间间
隔不应超过4h,此期间表
面应保持洁净,严禁沾水
、油污等,且不应采用表
面原始锈蚀等级低于B级
的钢材。
5.金属构件运输 二类构
件 运距 5km

t 0.672

27 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
 圆钢Φ12
2.构件类型:LT;XLT
3.安装高度:14m以内
4.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂
装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》

t 0.661

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

GB8923.1-2011规定中的
Sa2.5级;表面处理后到涂
底漆的时间间隔不应超过
4h,此期间表面应保持洁
净,严禁沾水、油污等,且
不应采用表面原始锈蚀等
级低于B级的钢材。
5.金属构件运输 二类构
件 运距 5km

28 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:A235B
 钢管Φ127*3.5
2.构件类型:XG
3.安装高度:14m以内
4.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂
装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》GB8923.1-201
1规定中的Sa2.5级;表面
处理后到涂底漆的时间间
隔不应超过4h,此期间表
面应保持洁净,严禁沾水
、油污等,且不应采用表
面原始锈蚀等级低于B级
的钢材。
5.金属构件运输 二类构
件 运距 5km

t 0.151

29 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q355B
 C220*75*20*2.5
2.构件类型:檩条
3.安装高度:14m以内
4.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂
装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》GB8923.1-201
1规定中的Sa2.5级;表面
处理后到涂底漆的时间间
隔不应超过4h,此期间表
面应保持洁净,严禁沾水
、油污等,且不应采用表
面原始锈蚀等级低于B级
的钢材。
5.金属构件运输 二类构
件 运距 5km

t 8.152

30 010603002001 空腹钢柱 1.柱类型:门柱、窗柱
2.钢材品种、规格:

t 1.026
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建
工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2C200*60*20*2.0
3.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂
装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》GB8923.1-201
1规定中的Sa2.5级;表面
处理后到涂底漆的时间间
隔不应超过4h,此期间表
面应保持洁净,严禁沾水
、油污等,且不应采用表
面原始锈蚀等级低于B级
的钢材。
4.金属构件运输 一类构
件 运距 5km

31 010606013001 零星钢构件

1.构件名称:雨蓬
2.钢材品种、规格:口对
口2C250X75X20X2.5
3.除锈要求:钢材表面应
进行进行喷砂(或抛丸)除
锈, 除锈等级应符合《涂
装前钢材表面锈蚀等级和
除锈等级》GB8923.1-201
1规定中的Sa2.5级;表面
处理后到涂底漆的时间间
隔不应超过4h,此期间表
面应保持洁净,严禁沾水
、油污等,且不应采用表
面原始锈蚀等级低于B级
的钢材。
4.金属构件运输 一类构
件 运距 5km

t 0.724

32 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱、柱间支撑
2.防火等级要求:钢柱采
用的防火涂料、耐火极限
应不小于 2.0小时
3.涂料品种、喷刷遍数:
厚型防火涂料  等于40mm
厚

m2 205.59

33 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁、隅撑、系杆
2.防火等级要求:钢梁、
钢支撑采用的防火涂料、
耐火极限应不小于 1.5小
时
3.涂料品种、喷刷遍数:

m2 221.96
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

薄型防火涂料  等于7mm
厚

34 011207001001 墙面装饰板 1、名称：竖向阳角封边
2、材质：彩钢板 m2 4.64

35 011207001002 墙面装饰板 1、名称：门窗洞口封边 m2 7.44

36 010516001002 螺栓

1.名称：预埋地脚螺栓含
螺母
2.规格：M24
3.材质：Q235B

t 0.217

37 010516002001 预埋铁件
1.名称：C型钢抗剪键
2.规格：C10 t 0.164

分部小计

装饰工程

38 011101003002 金刚砂保温地坪
-地面一

(1)150厚C30细石混凝土
耐磨地面(内配Φ6@200双
向钢筋网片)随打随抹光,
表面撒
(2)20厚1:2.5水泥砂浆保
护层
(3)4厚SBS卷材防潮层
(4)150厚挤塑聚苯板保温
隔热层(容重大于35Kg/m3
)
(5)4厚SBS卷材防潮层
(6)100厚C15细石混凝土
垫层(6000x6000留缝)随
打随抹平
(7)400厚中粗砂
(8)素土夯实(压实系数为
0.94)

m2 267.03

39 011101003003 金刚砂保温地坪
-地面二

(1)150厚C30细石混凝土
耐磨地面(内配?6@200双
向钢筋网片)随打随抹光,
表面撒
(2)20厚1:2.5水泥砂浆保
护层
(3)整块塑料隔气膜,四周
上反300mm高(刷胶)
(4)4厚SBS卷材防潮层
(5)100厚挤塑聚苯板保温
隔热层(容重大于35Kg/m3
)
(6)整块塑料隔气膜,四周
上反300mm高(刷胶)

m2 213.12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

(7)4厚SBS卷材防潮层
(8)100厚C15细石混凝土
垫层(6000x6000留缝)随
打随抹平
(9)400厚中粗砂
(10)素土夯实(压实系数
为0.94)

40 011101003001
细石混凝土楼地
面-地面三

(1)40厚C20细石混凝土,
表面撒1:1水泥砂子随打
随抹光
(2)素水泥浆一道
(3)60厚C15混凝土垫层
(4)150厚3:7灰土或碎石
灌M5水泥砂浆
(5)素土夯实

m2 62.37

41 011105001001 水泥砂浆踢脚线

(1)2厚配套专用界面砂浆
批刮
(2)10厚1:3水泥砂浆
(3)6厚1:2水泥砂浆抹面
压光

m2 4

42 011201001001 墙面一般抹灰

(1)2厚配套专用界面砂浆
批刮
(2)7厚2:1:8水泥砂浆
(3)6厚1:2水泥砂浆抹平

m2 146.89

43 011407001002 墙面喷刷涂料

(1)60mm厚聚苯板,配套胶
粘剂粘贴,铺锚栓固定
(2)5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆(首层15厚),中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布
(3)刮柔性耐水腻子
(4)喷或滚刷底涂料
(5)喷或滚刷面层涂料(涂
料颜色与现状一致)

m2 32.32

分部小计

夹芯板工程

44 010605002001 钢板墙板

(1)0.5mm厚内层压型金属
板
(2)镀锌檩条
(3)100厚玻璃丝棉
(4)0.6mm厚外层压型金属
板

m2 557.14

45 010901002001 型材屋面
(1)0.6mm厚外层压型金属
板
(2)100mm玻璃丝棉

m2 605.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

(3)0.5mm厚压型钢板
(4)檩条

46 010901002002 型材屋面-雨棚 1、压型钢板 m2 19.44

47 010901002003 型材屋面-屋面
板封边

1、屋面彩钢板封边 m2 29.95

48 010901002005
型材屋面-屋脊
封边 1、彩钢板屋脊 m2 8.73

分部小计

库板

49 010605002002 120厚聚氨酯彩
色钢板夹芯板

(1)芯材聚氨酯容重大于3
5Kg/m3
(2)内(外)层0.5mm厚彩色
钢板
(3)120厚聚氨酯芯材耐火
等级不得低于B1级,应为
热固性材料

m2 427.17

50 010605002003 150厚聚氨酯彩
色钢板夹芯板

(1)芯材聚氨酯容重大于3
5Kg/m3
(2)内(外)层0.5mm厚彩色
钢板
(3)150厚聚氨酯芯材耐火
等级不得低于B1级,应为
热固性材料

m2 237

51 011302001001 吊顶天棚

(1)芯材聚氨酯容重大于3
5Kg/m3
(2)内(外)层0.5mm厚彩色
钢板
(3)120厚聚氨酯芯材耐火
等级不得低于B1级,应为
热固性材料

m2 322.21

52 011302001002 吊顶天棚

(1)芯材聚氨酯容重大于3
5Kg/m3
(2)内(外)层0.5mm厚彩色
钢板
(3)150厚聚氨酯芯材耐火
等级不得低于B1级,应为
热固性材料

m2 112.55

53 011502001001 金属装饰线
1.线条材料品种、规格、
颜色:铝角40x40 内包角,
拉铆钉固定

m 274.24

54 01B003 库板连接处密封
处理

1.名称:库板连接处密封
处理
2.做法:气调库库板之间

m2 13.47
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

连接处增设两遍专用胶一
道无纺布密封。
3.无纺布宽度100mm

分部小计

门窗工程

55 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:断
桥铝-60系列平开窗(5+6A
+5)

m2 9.36

56 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:防
盗门
2.门框或扇外围尺寸:150
0*2400mm

m2 7.2

57 010804007001 特种门 1.冷库专用平开门,详见
图集17J610-1-L3

m2 15.84

58 010804007002 特种门 1.成品气调库门 m2 15.84

分部小计

其他工程

59 010507001001 坡道

(1)25厚1:2水泥砂浆抹面
作出60宽7深锯齿
(2)素水泥浆结合层一道
(3)100厚C20混凝土
(4)300厚卵石灌M2.5混合
砂浆
(5)300厚中粗砂防冻胀层
(6)素土夯实(压实系数为
0.94)

m2 46.65

60 010507001002 散水

(1)60厚C20混凝土,上撒1
:1水泥砂子压实赶光
(2)150厚3:7灰土
(3)素土夯实,向外坡4%
(4)靠墙处密封膏

m2 75.96

61 011107002001 块料台阶面

(1)20-25厚石质板材踏步
及踢脚板,水泥砂浆擦缝
(2)30厚1:4干硬性水泥砂
浆
(3)素水泥浆结合层一道
(4)60厚C20混凝土,台阶
面向外坡1%
(5)300厚3:7灰土分两步
夯实
(6)素土夯实

m2 7.56

62 010606008001 钢梯 1.钢材品种、规格:角钢
、扁钢

t 0.106

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-土建
工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  11  页  共  11  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.钢梯形式:爬式

分部小计

措施项目

63 011701001001 综合脚手架 m2 570

64 011703001001 垂直运输 m2 570

65 011702001001 垫层 1.基础垫层 复合模板 m2 20.6

66 011702001002 基础 1.独立基础 复合模板 木
支撑 m2 57.78

67 011702001003 基础 1.带形基础  复合模板 
钢支撑

m2 8.17

68 011702001005 基础 1.设备基础(块体≤5m3) 
复合模板 钢支撑

m2 5.2

69 011702001006 基础
1.满堂基础  复合 模板 
木支撑 m2 6.39

70 011702011001 直形墙
1.直形墙 复合模板 钢支
撑 m2 23.7

71 011702002001 矩形柱 1.矩形柱 复合模板 钢支
撑 m2 69.03

72 011702003001 构造柱 1.构造柱 复合模板 钢支
撑

m2 11.98

73 011702006001 矩形梁 1.矩形梁 复合模板 钢支
撑

m2 97.85

74 011702008001 圈梁

1.圈梁 直形 复合模板 
钢支撑
2.梁支撑 高度超过3.6m
每超过1m 钢支撑

m2 21.47

75 011702001004 二次灌浆支模
二次灌浆 复合模板 木支
撑 m2 6.27

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-
土建工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-土建工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-土建工程

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-给排
水、消防

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE管 DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见设计图纸

m 51.84

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:水
3.材质、规格:PE管 DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:详见设计图纸

m 3.75

3 031001007001 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管 DN50
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 3.76

4 031001007002 复合管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管 DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验、水冲洗

m 11.47

5 031003001001 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:丝接

个 1

6 031003001003 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:丝接

个 3

分部小计

排水

7 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:铸铁管 DN
150
4.连接形式:法兰机械式
柔性接口

m 18.42

8 031001005002 铸铁管
1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:铸铁管 

m 7.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-给排
水、消防

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

DN100
4.连接形式:法兰机械式
柔性接口

9 031001005003 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:铸铁管 DN
80
4.连接形式:法兰机械式
柔性接口

m 78.49

10 031001005004 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:铸铁管 DN
50
4.连接形式:法兰机械式
柔性接口

m 23.95

11 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳
2.绝热厚度:50mm

m3 1.26

12 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:玻璃钢保护层 m2 55.42

13 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN50

个 1

14 03B004 预制混凝土井 1.名称:预制混凝土井
2.规格:Φ1000

座 1

分部小计

消防

15 030901013001 灭火器
1.名称:手提式灭火器
2.规格、型号:MF/ABC4 具 4

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-
给排水、消防

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-给排水、消防

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-给排水、消防

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-通风

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:500*400mm
5.板材厚度:0.6mm
6.接口形式:咬口连接

m2 7.24

2 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:通风管道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:Φ400mm
5.板材厚度:0.6mm
6.接口形式:咬口连接

m2 5.87

3 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70° 防火阀
2.规格:Φ400mm 个 2

4 030703001002 碳钢阀门
1.名称:手动多叶调节风
阀
2.规格:Φ400

个 2

5 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:带调节阀百叶风
口 
2.规格:800*300mm
3.形式:矩形

个 2

6 030108003001 轴流通风机

1.名称:T35-1型轴流风机
2.型号:NO.3.15
3.规格:转速2900r/min、
功率0.55KW、风量3908m3
/h
4.位置:墙上安装,高度4
米

台 1

7 030108003002 轴流通风机

1.名称:CDZ型轴流风机
2.型号:NO.3.15
3.规格:转速2900r/min、
功率0.55KW、风量3686m3
/h
4.位置:高度5米

台 2

8 03B003 镀锌防虫网 1.名称:镀锌防虫网
2.规格:Φ400

个 2

9 031002001001 管道支架 1.名称:通风管道支架 kg 56.72

分部小计

措施项目

10 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-通风

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-
通风

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-通风

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-通风

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-电气

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

配电箱

1 030404004001 配电柜
1.名称:低压配电柜 AL-Z
2.型号:GGD
3.规格:800*2200*600mm

台 1

2 030404017001 配电箱
1.名称:AL-1-1成套配电
箱
2.规格:800*900*200mm

台 1

3 030404017002 配电箱 1.名称:AT-PDS配电箱
2.规格:500*550*200mm 台 1

分部小计

配管

4 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:SC
3.规格:DN70mm
4.配置形式:暗配

m 3.83

5 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:SC
3.规格:DN40mm
4.配置形式:暗配

m 2.59

6 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:SC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 199.79

7 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:SC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 297.12

8 030408003002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:钢管
3.规格:Φ160
4.敷设方式:埋地敷设

m 100

分部小计

电力电缆

9 030408001003 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJLV22
3.规格:4*185

m 100

10 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*50+1*25
4.材质:铜芯

m 9.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-电气

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.敷设方式、部位:暗敷

11 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:5*16
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:暗敷

m 9.36

12 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJLV22
3.规格:4*185

个 2

13 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-4*50+1*25

个 2

14 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*16

个 2

分部小计

配线

15 030411004001 配线

1.名称:电源线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 983.18

16 030411004002 配线

1.名称:电源线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 633.11

分部小计

开关、插座

17 040801029001 照明开关 1.名称:双联单控开关 个 1

18 040801029002 照明开关 1.名称:三联单控开关 个 4

19 030404035001 插座 1.名称:单相二三极防水
插座

个 8

20 030404035002 插座 1.名称:电伴热电源插座 个 6

21 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 19

分部小计

照明灯具

22 030412002001 工厂灯
1.名称:LED防爆防水冷库
专用灯
2.规格:40W

套 48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-电气

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 030412005001 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 套 7

24 030412001001 普通灯具
1.名称:LED冷库专用长明
灯
2.规格:10W

套 4

25 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 59

分部小计

弱电

26 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 4

27 030904003001 按钮 1.名称:手动呼叫按钮 个 4

28 030904001001 点型探测器 1.名称:温度湿度探测器 个 12

29 030411005001 接线箱
1.名称:紧急呼叫系统接
线箱500*550*180
2.配套设备厂家提供

个 1

30 030904013001 温控系统主机
1.名称:温控系统主机：
型号GS1-AETH1RS
2.配套设备厂家提供

台 1

31 030411001007 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN25
4.配置形式:暗配

m 227.12

32 030411004004 配线

1.名称:电源线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 463.04

33 030411004005 配线
1.名称:信号线
2.型号:RVVP
3.规格:2*1.5

m 231.52

分部小计

应急照明

34 030404017003 配电箱
1.名称:ALE-1-1配电箱
2.规格:500*550*200mm 台 1

35 030412004001 装饰灯 1.名称:疏散指示灯 套 10

36 030412004002 装饰灯 1.名称:安全出口指示灯 套 6

37 030412004003 装饰灯 1.名称:应急照明灯 套 10

38 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒 个 26

39 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 213.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-电气

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项
目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 030411004003 配线

1.名称:电源线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NHBV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 427.69

分部小计

防雷接地

41 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.规格:-40*4 m 255.1

42 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 m 67.33

43 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:MEB总等位端子箱 台 1

44 030414011001 接地装置 1.接地系统测试 接地网 系统 1

分部小计

措施项目

45 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项目-
电气

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-电气

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：红星街道大草房村保鲜库建设项
目-电气

标段：红星街道大草房村保鲜库建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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