
2025年农村牧区户厕改
建工程（东部区） 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：2025年农村牧区户厕改建
工程（东部区）
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表-01

一、工程概况 
2025年农村牧区户厕改建工程。位于鄂尔多斯市乌审旗鲁图镇（东部区、共计95
户）。 
二、编制范围 
建设单位指定的范围。 
三、工程量清单编制依据 
1.清单依据:《建设工程工程量清单计价规范》GB50500— 2013； 
2.内蒙古自治区建设工程造价管理总站颁布的2017届内蒙古自治区定额，现行相
关政策性文件等。 
3.规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工
程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕 468 号文件、规费费
率为 19%。 
4.税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建
标[2019]113 号文件，税率为 9%。 
5.人工费参照《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程
现行预算定额人工费的通知》内建标〔2021〕148号文件计入。 
6.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。 
7.拟定的其他有关文件、资料。 
四、 其它说明 
1、信息价采用2025年7月乌审旗信息价，乌审旗信息价没有的参照东胜信息价及
周边信息价。 
2、本清单为单户工程量清单。
 



总  说  明

工程名称：2025年农村牧区户厕改建
工程（东部区）
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（

东部区）
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

化粪池土方

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.7m

m3 17.08

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:就地

m3 14.38

分部小计

入户管道土方

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 24.77

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:就地

m3 24.77

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（

东部区）
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010507006001 化粪池、检查井

1.玻璃钢罐体要符合《玻
璃钢化粪池技术要求》CJ
/T409-2012，罐体壁厚≥
7.0mm,容积≥2.7m³，高1
m，长3.2m，安装过程中
确保无变形、无破裂、无
渗漏、无损坏；基坑开挖
深度应根据四格一体式生
物净化槽外形尺寸、进粪
管铺设坡度、覆土深度及
施工作业要求，确保四格
一体式生物净化槽的有效
容积线在冰冻线以下，覆
土前基坑底面应夯实找平
或水坠，罐体必须覆土1.
5m以上；四格一体式生物
净化槽设置排气管，排气
管高度≥1.5m，排气管必
须在第一格（落粪池）接
出，顶端必须设置防雨帽
；四格一体式生物净化槽
顶部应设置检查井，井筒
直径不应小于250㎜，材
质应为PVC管或波纹管，
必须加装井圈井盖，井口
应高出混凝土硬化地面≥
5㎝，防止雨水等灌入；
底部混凝土结构，实现底
平面光，制作装订禁压、
禁火等安全警示标志和使
用须知明白卡；包括水泵
、配电箱、开关、曝气泵
、抽水泵等，一体化生物
净化污水处理设施配套管
件、配套设备、电器设备
的结构、尺寸、材质、性
能及施工安装等应符合农
村牧区户厕建设规范要求

座 1

2 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.防护栏
2.宽1.05m、长3m、高1m

m 8.1

3 031001006001 塑料管

1.材质、规格:入户管道
敷设UPVC-De110（平均数
值，结算不做调整）
2.连接形式:粘接

m 10

4 010501001001 垫层 1.混凝土种类:现浇砼 m3 0.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（

东部区）
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

-3.25m× 1.25m× 0.15m
2.混凝土强度等级:C25

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：2025年农村牧区户厕改建工程（东部区） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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