
卓资县复兴乡村集体经
济农副产品加工仓储建

设项目配套

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建设项目配套

序号 单位工程名称 合计

1
卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建设项目配套-
消防水池土方

2 卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建设项目配套-
消防水池建筑

3 卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建设项目配套-
消防水池安装

4 卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建设项目配套-
硬化

5 卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建设项目配套-
室外水、电

6
卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建设项目配套-
外跨楼梯

7
卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建设项目配套-
载货电梯

8 卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建设项目配套-
暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池土方

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

外跨楼梯土方

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 12.56

2 010103001004 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 11

3 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.56

分部小计

室外排水管道土
方

4 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 165.97

5 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 162.97

6 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 3

分部小计

玻璃钢水池土方

7 010101002002 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1295.22

8 010103001002 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 745.02

9 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 550.2

分部小计

泵房土方

10 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 60

11 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 797.09

12 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 464.09

13 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 333

分部小计

措施项目

14 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池土方

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加
工仓储建设项目配套-消防水池土方

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池土方

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池土方

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池土方

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池土方

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池土方

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池土方

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池土方

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:岩页砖
2.墙体类型:外墙370mm
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M7.5

m3 5.89

2 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:岩页砖
2.墙体类型:内墙240mm
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M7.5

m3 13.93

分部小计

钢筋混凝土工程

3 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.包含汽车泵送费

m3 8.33

4 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6
3.包含汽车泵送费

m3 16.15

5 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6
3.包含汽车泵送费

m3 14.91

6 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6
3.包含汽车泵送费

m3 4.46

7 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包含汽车泵送费

m3 0.85

8 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6
3.包含汽车泵送费

m3 1.62

9 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包含汽车泵送费

m3 1.33

10 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.包含汽车泵送费

m3 0.35

11 010504001001 直形墙 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 

m3 47.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

P6
3.包含汽车泵送费

12 010505003001 平板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6
3.包含汽车泵送费

m3 6.37

13 010505003002 平板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包含汽车泵送费

m3 1.53

14 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.包含汽车泵送费

m2 24.8

15 010503004002 混凝土挡水台 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.2

16 010507007001 集水坑
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 12.9

17 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：6    级别：HPB300 t 0.07

18 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别：RRB400 t 0.275

19 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10   级别：RRB400 t 0.866

20 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12   级别：RRB400

t 4.089

21 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14   级别：RRB400

t 2.185

22 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16   级别：RRB400 t 3.813

23 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：18   级别：RRB400 t 0.239

24 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：20   级别：RRB400 t 0.604

25 010515001009 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6   级别：HPB300

t 0.122

26 010515001010 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：8   级别：RRB400

t 0.503

27 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10   级别：RRB400 t 0.348

28 010516003001 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:20 个 8

29 010516003002 电渣压力焊 1.连接方式:电渣压力焊 个 382

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:16

分部小计

门窗工程

30 010802003001 钢质防火门 1.乙级防火门 m2 2.2

31 010802004001 防盗门 1.金属防盗门 m2 2.76

32 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥铝合
金
2.玻璃品种、厚度:6mm中
透光Low-E+12mm氩气+6mm
透明

m2 1.68

分部小计

屋面工程

33 010901001001 瓦屋面

1、20厚1:2.5水泥砂浆保
护层
2、0.4厚聚乙烯膜一层
3、4+4厚SBS改性沥青防
水卷材
4、30厚C20细石混凝工找
平层
5、150厚岩棉板保温层
6、20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
7、最薄处30厚找坡层(1:
8水泥憎水型膨胀珍珠岩)
、
8、1.5厚聚氨酯防水涂料
9、20厚1:2.5水泥砂浆保
护层
10、现浇钢筋混凝土屋面
板

m2 12.65

34 010902004001 屋面排水管 1.镀锌钢板雨水管 m 2.9

分部小计

地面工程

35 011101001002 地1

1、10厚陶瓷地砖铺实拍
平，稀水泥砂浆擦缝
2、20 厚1:3 千硬性水泥
砂浆
3、素水泥浆一遍
4、60厚C15 混凝士垫层
5、150厚卵石灌M5水泥砂
浆
6、素土夯实

m2 11.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

36 011101001003 地2

1、30厚1:2水泥砂浆抹平
压光
2、素水泥浆一遍
3、60厚C15 混凝土垫层
4、150厚卵石灌M5 水泥
砂浆
5、素土主夯实

m2 37.96

37 011106001001 石材楼梯面层
1.花岗岩面层
2.局部烧毛防滑条 m2 24.8

分部小计

墙面、天棚工程

38 011201001002 外墙

1、基层墙体
2、2厚配套专用界面砂浆
批刮
3、9厚2:1:8水泥石灰砂
浆
4、6厚1:2.5水泥砂浆找
平
5、100厚岩棉板保温层，
配套胶粘剂粘贴6、5厚干
粉类聚合物水泥防水砂浆
，中间压入一层耐碱玻璃
纤维网布
7、喷底涂料一遍
8、喷面层涂料两遍

m2 59.65

39 011301001002 天棚

1、现浇钢筋混凝土板底
面清理干净
2、3厚柔韧性腻子分批刮
平
3、表面喷白色涂料

m2 55.71

40 011201001003 内墙

1、墙体
2、9厚1:3水泥砂浆找平
3、6厚1:2水泥砂浆抹平
4、3厚柔性耐水腻子分遍
批刮，磨平

m2 261.91

41 011105003001 块料踢脚线

1、2 厚配套专用界面砂
浆分批刮平
2、7厚1:3水泥砂浆
3、6 厚1:2 水泥砂浆找
平
4、素水泥浆一道
5、4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶
6、7厚面砖，水泥砂浆擦
缝

m2 4.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

泵房底板、侧壁
、顶板

42 011101001001 底板

1、防水混凝士底板
2、50厚C20细石混凝土保
护层
3、隔离层:千铺石油沥青
纸胎油毡一层
4、防水层(4 +3厚SBS改
性沥青水卷材）
5、刷基层处理剂一遍
6、20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
7、100厚C15 混凝土垫层
8、地基土或素工夯实

m2 50.76

43 011201001001 侧壁

1、防水混凝土外墙
2、20厚1:2 5水泥砂浆找
平层
3、刷基层处理剂一遍
4、防水层(4 +3厚SBS改
性沥青防水卷材）
6、保护层(150厚挤塑聚
苯板)

m2 189.33

44 011301001001 顶板

1、土工布过滤层(>200 g
/m?)
2、四凸型塑料排水板
3、50厚C20细石混凝土保
护层
4、LC50轻骨料混凝土坡
度1%找坡层(最薄处30厚)
5、干铺聚酯无纺布一层
隔离层
6、4.0厚SBS改性沥青耐
根穿刺防水卷材
7、刷基层处理剂一遍
8、20厚1:3水泥砂浆找平
层
9、150厚挤塑聚苯板保温
层
10、干铺聚酯无纺布一层
隔离层
11、4+3厚SBS改性沥青防
水卷材
12、刷基层处理剂一遍
13、20厚1:2.5水泥砂浆
找平层
14、防水混凝土顶板

m2 44.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

其他

45 011101001004 排水沟 1.铸铁水篦子 m2 1.37

46 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板 1.详见图集12J8-88-1 m 8.4

47 010507001001 散水 1.详见图集12J1-152-散1
2.300厚中砂防冻层

m2 18.68

48 010507001002 台阶 1.详见图集12J1-154-台1
2.300厚中砂防冻层

m2 3.49

49 010507006001 玻璃钢水池
1.成品玻璃钢水池，有效
容积550.2m3 座 1

分部小计

措施项目

50 011701001001 综合脚手架 m2 1

51 011702001001 垫层 m2 9.86

52 011702001002 带形基础 m2 26.59

53 011702001003 筏板基础 m2 12.54

54 011702002001 矩形柱 m2 70.3

55 011702002002 矩形柱模板超高 m2 34.25

56 011702003001 构造柱 m2 4.17

57 011702006001 矩形梁 m2 10.15

58 011702006002 矩形梁模板超高 m2 20.3

59 011702008001 圈梁 m2 8.95

60 011702009001 过梁 m2 3.4

61 011702011001 直形墙 m2 321.39

62 011702011002 直形墙模板超高 m2 232.38

63 011702016001 平板 m2 48.1

64 011702016002 平板模板超高 m2 70.7

65 011702024001 楼梯 m2 24.8

66 011703001001 垂直运输 m2 60

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加
工仓储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 550m3玻璃钢水池 座 1
10000

0
10000

0

合计
10000

0

总合计
10000

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池建筑

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防

1 031001002005 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:消防
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:沟槽连接

m 28.26

2 031001002007 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:消防
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:沟槽连接

m 3.6

3 031001002006 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:消防
3.规格、压力等级:DN65
4.连接形式:沟槽连接

m 5.9

4 031002003003 套管 1.名称、类型:柔性套管
2.规格:DN200

个 5

5 031002003004 套管
1.名称、类型:柔性套管
2.规格:DN100 个 1

6 031003003003 蝶阀
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

个 4

7 031003003004 软连接 1.类型:软连接
2.规格、压力等级:DN200 个 2

8 031003003005 止回阀
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

个 2

9 031003003006 软连接 1.类型:软连接
2.规格、压力等级:DN250

个 2

10 031003003007 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN250
3.连接形式:法兰连接

个 2

11 031003003010 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

个 2

12 031003003008 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 2

13 031003003009 真空压力表 1.类型:真空压力表 个 2

14 031003003011 压力测试装置 1.类型:压力测试装置
2.规格、压力等级:DN65 个 1

15 031003003012 流量测试装置 1.类型:流量测试装置
2.规格、压力等级:DN65

个 1

16 031003003013 压力开关 1.类型:压力开关 个 1

17 03100600100 消火栓 1.型号XBD6.8/50-150L 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 泵
2.规格-55/2 Q-50L/S  H
=68m N=55KW
3.参12S2/178

分部小计

通风

18 030701004001 风机
1.T35-1型轴流风机
2.风量:5965m3/h、全压:
300Pa、功率:1.1KW

台 2

19 030703007001 百叶窗 1.名称:单层百叶排风口
2.规格:500*400

个 1

20 030703007002 百叶窗 1.名称:双层百叶送风口
2.规格:500*400

个 1

21 030703001001 防火阀 1.名称:70° 防火阀 个 2

22 030702001001 碳钢通风管道
1.名称:通风管道
2.材质:镀锌薄钢板
3.板材厚度:1.2mm以内

m2 14.43

分部小计

补水排水

23 030901001001 钢管
1.材质、规格:无缝钢管 
DN100
2.连接形式:沟槽式连接

m 7.5

24 031002003001 套管 1.名称、类型:柔性套管
2.规格:DN100

个 3

25 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:DN100止回阀
2.连接形式:法兰连接

个 1

26 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:100X型浮球式液
压水位控制阀
2.连接形式:法兰连接

个 1

27 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接

m 14.8

28 031002003002 套管
1.名称、类型:柔性套管
2.规格:DN50 个 1

29 031003010001 软接头(软管） 1.DN50软接头 个 2

30 031003001004 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:丝接

个 2

31 031003001005 螺纹阀门
1.类型:压力表
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:丝接

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

32 031003001006 螺纹阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:丝接

个 2

33 031006001001 排污泵
1.65YW40-15-3.0型污水
泵、流量Q=40m3/h、扬程
H=15m、电机N=30KW

套 2

34 031003001007 液位显示器 1、YWK-Ⅱ型淡位显示器
，做法详见12S2-85 个 1

分部小计

电气、防雷接地

35 030402017001 成套配电柜 1.名称:成套配电柜AA1
2.规格:800*2000*600

台 1

36 030402017002 成套配电柜 1.名称:成套配电柜AA2
2.规格:800*2000*600

台 1

37 030404017001 配电箱
1.名称:成套配电箱AL1
2.规格:400*600*150 台 1

38 030404017002 配电箱
1.名称:成套配电箱ALEE
2.规格:400*500*150 台 1

39 030404017003 配电箱 1.名称:成套配电箱APPW
2.规格:500*600*200 台 1

40 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:3*2.5mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:排管
敷设

m 19.55

41 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:5*4mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:排管
敷设

m 39.28

42 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:5*2.5mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:排管
敷设

m 41.93

43 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY
3.规格:3*70+1*35mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:排管

m 35.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

敷设

44 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:NH-YJY22
3.规格:4*70+1*35mm2
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 1

45 030411003001 桥架
1.名称:桥架
2.规格:200*100
3.材质:钢制

m 11.69

46 030411001001 配管
1.名称:电线管
2.材质:SC
3.规格:DN80mm

m 10.4

47 030411001002 配管
1.名称:电线管
2.材质:SC
3.规格:DN32mm

m 11.3

48 030411001003 配管
1.名称:电线管
2.材质:SC
3.规格:DN20mm

m 26.62

49 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 43.15

50 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 42.76

51 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:NHBV
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 259.75

52 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:NHBV
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 140.85

53 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:NHRVS
3.规格:2.5mm2
4.配线部位:暗敷

m 1

54 030412001001 普通灯具
1.名称:防水防尘荧光灯
2.规格:36W 套 6

55 030412001002 普通灯具 1.应急照明灯 套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.A型灯具,LED-2x3W,供
电电压不大于36V

56 030412001003 普通灯具 1.名称:疏散出口指示灯 套 2

57 030412001004 普通灯具 1.名称:疏散指示灯 套 2

58 030412001005 单开 1.名称:单联单控开关 套 2

59 030412001006 双联开关 1.名称:双联单控开关 套 2

60 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢
3.规格:50*5
4.土质:普通土

根 3

61 030409002001 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 11.2

62 030409002003 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 35

分部小计

采暖

63 031001002001 钢管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接

m 18.2

64 031001002002 钢管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:丝接

m 19.6

65 031001002003 钢管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

m 13.5

66 031001002004 钢管

1.安装部位:室内采暖管
道
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:丝接

m 6.6

67 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸板阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:丝接

个 2

68 031003001002 螺纹阀门
1.类型:闸板阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 10

69 031005001001 铸铁散热器 1.型号、规格:铸铁散热
器25片

组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装方式:壁挂

70 031005001002 铸铁散热器 1.型号、规格:铸铁散热
器22片

组 1

71 031005001003 铸铁散热器 1.型号、规格:铸铁散热
器12片

组 1

72 031003001003 暖气入口 1.详见图集12N1/13 项 1

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加
工仓储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 消火栓泵 套 1 8500 8500

2 成套配电柜AA1 台 1 3500 3500

3 成套配电柜AA2 台 1 3500 3500

合计 15500

总合计 15500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-消防水池安装

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-硬化

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040203007001 水泥混凝土

1.路基碾压，压实度≥93
%
2.300厚级配砂石
3.220厚C25混凝土面层

m2 1658.12

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加
工仓储建设项目配套-硬化

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-硬化

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-硬化

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-硬化

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-硬化

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-硬化

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-硬化

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-硬化

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-室外水、电

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501001001 管道垫层 1.垫层、基础材质及厚度
:砂垫层100厚

m3 3.83

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:De300 
HDPE双壁波纹管
4.连接形式:承插连接

m 57.35

3 040504001001 砌筑井
1.选用Φ700直筒式排水
检查井,做法详见12S7页1
5

座 5

4 040504008001 整体化粪池 1.3#钢筋混凝土化粪池 座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加
工仓储建设项目配套-室外水、电

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-室外水、电

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 490000

2.1 专业工程暂估价 490000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 490000 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-室外水、电

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-室外水、电

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-室外水、电

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 室外电力线路 120000

2 空气能供暖设备 300000

3 高位水箱 70000

合    计 490000



计 日 工 表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-室外水、电

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-室外水、电

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-室外水、电

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓
储建设项目配套-外跨楼梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.34

2 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.98

3 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 1

4 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12   级别：RRB400 t 0.027

5 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：20   级别：RRB400 t 0.076

6 010515001003 箍筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10   级别：RRB400

t 0.065

7 010603001001 钢柱
1.柱类型:H型钢柱
2.钢柱的制作、安装、运
输

t 2.867

8 010606008001 钢梯 1.钢楼梯制作、安装、运
输

t 3.26

9 010606006001 钢平台
1.钢平台制作、安装、运
输 t 1.49

10 010606013001 高强螺栓 1.M24高强螺栓 套 12

11 010606013002 高强螺栓 1.M20高强螺栓 套 56

分部小计

措施项目

12 011702001001 垫层模板 m2 3.2

13 011702001002 独立基础 m2 2.64

14 011702002001 矩形柱 m2 1.04

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加
工仓储建设项目配套-外跨楼梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-外跨楼梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-外跨楼梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-外跨楼梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-外跨楼梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-外跨楼梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-外跨楼梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-外跨楼梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-载货电梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 130000

2.1 专业工程暂估价 130000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 130000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-载货电梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

载货电梯 130000

合    计 130000



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-载货电梯

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-暂列金

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 120000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 120000 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-暂列金

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 120000

合    计 120000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资县复兴乡村集体经济农副产
品加工仓储建设项目配套-暂列金

标段：卓资县复兴乡村集体经济农副产品加工仓储建
设项目配套
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	工程项目综合汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

