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总  说  明

工程名称：松山区城子乡全民健身体
育馆建设项目
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表-01

松山区城子乡全民健身体育馆建设项目：
一、综合体育馆
1.体育馆-土方工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：3176.86元。
2.体育馆-建筑与装饰工程，其他项目清单与计价汇总表中，材料检测试验费：3
171元，安全生产费：46755.4元。
3.体育馆-通风工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：189.15元。
4.体育馆-电气工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：4427.09元。
5.体育馆-消防电工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：562.1元。
6.体育馆-给排水工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：1016.86元
。
7.体育馆-消防水工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：4646.63元
。
二、外网工程
1.外网工程-土方工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：824.64元
。
2.外网工程-电气工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：356.57元
。
3.外网工程-给排水工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：2514.37
元。
4.外网工程-消防水工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：669.4元
。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 528.5

2 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸 m3 2036.08

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 1121.9

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:3:7灰土
（含拌合）
3.换填

m3 731.51

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土
2.运距:1km m3 130.74

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：体育馆-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：体育馆-土方工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  1  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15 m3 13.42

2 011702001001 基础 1.垫层模板制作及安装 m2 22.68

3 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:200厚焦渣
2.地梁防冻胀

m3 31.47

4 011101001001 水泥砂浆楼地面
1.找平层厚度、砂浆配合
比:1:3水泥砂浆20厚
2.地梁防冻胀

m2 164.52

5 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 47.64

6 011702001003 基础 1.独立基础模板制作及安
装

m2 102.36

7 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 12.27

8 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板制作及安装 m2 63.32

9 010502002002 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 8.17

10 011702003002 构造柱 1.构造柱模板制作及安装 m2 83.43

11 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 29.06

12 011702005001 基础梁 1.基础梁模板制作及安装 m2 291.62

13 010503004002 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.52

14 011702008002 圈梁 1.圈梁模板制作安装 m2 25.63

15 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.窗台压顶

m3 3.46

16 011702008003 圈梁 1.窗台压顶模板制作安装 m2 16.56

17 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 0.3

18 011702009001 过梁 1.过梁模板制作及安装 m2 4.63

19 010505003002 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 58.77

20 011702016002 平板 1.平板模板制作及安装 m2 11.68

21 010507007001 其他构件
1.构件的类型:50厚C35微
膨胀砼二次灌浆层 m3 0.56

22 011702025001 其他现浇构件
1.构件类型:二次灌浆模
板制作及安装 m2 3.34

23 01050700700 其他构 1.构件的类型:C20素砼包 m3 4.46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  2  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 件 裹(二次浇筑)
2.钢柱柱脚

24 011702025002 其他现浇构件
1.构件类型:钢柱柱脚包
裹模板制作及安装 m2 29.07

25 01B003 混凝土泵送 1.混凝土泵送 m3 233.15

分部小计

钢筋工程

26 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6   级别：HPB300
2.砌体加筋

t 0.494

27 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别： HRB400 t 3.609

28 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 10   级别： HRB400 t 0.332

29 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 12   级别： HRB400 t 1.1

30 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 14   级别： HRB400 t 2.038

31 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 16   级别： HRB400 t 1.189

32 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 18   级别： HRB400 t 1.593

33 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 20   级别： HRB400 t 0.3

34 010515001014 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 22   级别： HRB400 t 0.305

35 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 6   级别：HPB300
2.箍筋

t 0.225

36 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 8   级别： HRB400
2.箍筋

t 2.086

37 010515009001 支撑钢筋（铁马
）

1.钢筋种类:马凳筋 t 0.553

38 010516003001 机械连接 1.连接方式:直螺纹连接 个 28
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:φ16

39 010516003004 机械连接
1.连接方式:直螺纹连接
2.规格:φ18 个 44

40 010516003005 机械连接
1.连接方式:电渣压力焊
2.规格:φ16、φ18 个 248

41 010516003006 机械连接 1.连接方式:电渣压力焊
2.规格:φ20、φ22 个 96

分部小计

砌筑工程

42 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝士砌
块，强度≤625Kg/m3，密
度A3.5
2.墙体类型:外墙300mm
3.砂浆强度等级:Ma5.0专
用砂浆砌筑

m3 34.67

43 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝士砌
块，强度≤625Kg/m3，密
度A3.5
2.墙体类型:内墙200mm
3.砂浆强度等级:Ma5.0专
用砂浆砌筑

m3 77.5

44 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:蒸压加气混凝士砌
块，强度≤625Kg/m3，密
度A3.5
2.墙体类型:内墙100mm
3.砂浆强度等级:Ma5.0专
用砂浆砌筑

m3 2.31

45 010401012001 零星砌砖
1.零星砌砖名称、部位:
蹲位蒙标12J11-66页1普
通型

m3 0.18

分部小计

门窗工程

46 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:FHM
1522(乙)
2.门框、扇材质:乙级防
火门(耐火极限1.0h)

m2 6.6

47 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:M10
22
2.套装木门(甲方自定)

樘 5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48 010802004001 防盗门
1.门代号及洞口尺寸:M15
22
2.门框、扇材质:防盗门

m2 9.9

49 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M36
30
2.门框、扇材质:肯德基
门(无障碍门)

m2 21.6

50 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
18、C1549、C1518A、C15
49L、C1549A、XFC1518、
XFC1518A、XFC1549
2.框、扇材质:断桥-70系
列平开窗(5+12A+5+12A+5
)

m2 242.4

51 01B005 手动开启装置
1.高窗为手动开启,距地1
.3m处设置手动开启装置 套 26

分部小计

屋面工程

52 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:屋面
为彩钢夹芯板屋面,外板0
.6mm厚,内板0.5mm的彩钢
夹芯板(150mm厚岩棉,干
密
度80Kg/m3,导热系数K≤0
.041W/(mk)

m2 529.64

53 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规格:钢
雨水管
2.φ100外排雨水管,详蒙
标12J5-1E2页10

m 113

54 010902006001
屋面（廊、阳台
）泄（吐）水管 1.堰流式铸铁雨水斗,详

蒙标12J5-1E3页C 个 10

55 010902006002
屋面（廊、阳台
）泄（吐）水管 1.钢板雨水口 个 10

56 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:1000*800*40厚配筋
双向φ6中距200，C20混
凝土谁簸箕
2.水簸箕详蒙标12J5-1F4
页2

m2 8

57 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:3.0mm厚SBS改性沥青 m2 53.64
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防水卷材-25度
2.天沟防水

58 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热材料品种、规
格、厚度:聚氨酯保温层
纵向找坡,最薄处50mm厚
2.天沟处

m2 53.64

分部小计

金属结构工程

59 010605001001 钢板楼板

1.钢材品种、规格:非组
合楼承板,采用YXB51-240
-720(1.0)压型钢板钢承
板,材质Q235A

m2 461.65

60 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件 t 1.2

61 040901010003 栓钉
1.材料种类:栓钉φ16@24
0(Q345) t 0.342

62 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型
2.钢材品种、规格:柱脚
板；柱脚加筋肋；柱脚抗
剪键；HM340X250X9X14；
女儿墙柱H220X200X6X8；
女儿墙加劲板；连接板-1
60*250X10；抗风柱连接
点；钢柱钢梁节点板；墙
檩托板
3.钢构件表面在涂底漆前
,其表面应进行彻底除锈
处理,,除锈等级不低于Sa
2

t 20.091

63 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:WH(60
0~400)X200X6X10；WH400
X200X6X8；GL1 HN500X20
0X10X16；GL2 HN450X200
X9X14；GCL1 HN400X200X
8X13；GCL2 HN450X200X9
X14；连接板；檩托板；
YPL [25a Q235B
3.钢构件表面在涂底漆前
,其表面应进行彻底除锈
处理,,除锈等级不低于Sa
2

t 37.694

64 010606002001 钢檩条 1.钢材品种、规格:QLT1 t 10.53
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

C220X75X20X2.0；CK 2C2
20X75X20X2.0；MK 2C220
X75X20X2.0
2.钢构件表面在涂底漆前
,其表面应进行彻底除锈
处理,,除锈等级不低于Sa
2

65 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:屋面
檩条WLT1 C220*75*20*2.
0;楼梯间LTC200*75*20*2
.0
2.采用双面热浸镀锌,镀
锌量275g/㎡

t 3.278

66 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:SC φ
20；ZC φ25；XT,LT φ1
2圆钢；CG φ12圆钢
2.钢构件表面在涂底漆前
,其表面应进行彻底除锈
处理,,除锈等级不低于Sa
2

t 1.007

67 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:XG1 
φ127x3.0；CG φ32X2.5
钢管；YC L50x5
2.钢构件表面在涂底漆前
,其表面应进行彻底除锈
处理,,除锈等级不低于Sa
2

t 1.506

68 010606008001 钢梯

1.钢材品种、规格:TL规
格:[25a(Q235B)；PTL规
格:HN250X125X6X9(Q235B
)；下衬角钢L63X5@500；
4厚花纹钢板
2.钢梯形式:踏步式
3.钢构件表面在涂底漆前
,其表面应进行彻底除锈
处理,,除锈等级不低于Sa
2

t 4.43

69 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢柱(含柱间
支撑(ZC)和柱间系杆(XG)
)2.5h
2.非膨胀型防火隔热涂料

m2 391.1

70 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:钢梁(含屋盖
支撑(SC)、屋盖系杆(XG)
、屋面檩条及拉条、墙面
檩条及拉条、斜拉条、拉

m2 2852.21
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

条撑杆和屋面隅撑(YC)及
其连接檩条)1.5h
2.非膨胀型防火隔热涂料

71 011405001004 金属面油漆
1.构件名称:楼板、楼梯1
.0h
2.非膨胀型防火隔热涂料

m2 204.23

72 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:地脚螺栓
2.规格:M24 t 0.546

73 040901010001 高强螺栓
1.材料种类:高强螺栓
2.材料规格:M20 套 944

74 040901010002 高强螺栓
1.材料种类:花篮螺栓
2.材料规格:M25 套 8

75 010605002001 钢板墙板

1.钢板厚度、复合板厚度
:外板0.6mm厚压型钢板+1
50mm厚岩棉+内板0.5mm厚
压型钢板

m2 882.79

76 010606011002 钢板天沟
1.钢材品种、规格:3mm厚
钢板天沟 t 1.451

77 010901002002 型材屋面 1.型材品种、规格:雨棚
屋面0.6厚压型钢板 m2 22.05

78 011302001003 吊顶天棚
1.雨棚底面
2.面层材料品种、规格:0
.5厚雨棚装饰板

m2 21.17

79 010606011001 钢板天沟 1.钢材品种、规格:雨棚
彩板天沟0.6厚 m2 11.18

80 011502001001 彩钢泛水板
1.线条材料品种、规格、
颜色:2mm厚铝合金排水板
2.窗台连接处

m2 9.54

分部小计

楼地面工程

陶瓷地砖楼地面
,做法详,32-201

81 011102003007 块料楼地面

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆一道
5.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1：3干硬性水泥
砂浆
6.面层材料品种、规格、
颜色:8~10厚地砖铺实拍
平，稀水泥浆擦缝
7.蒙标12J1-32-地201

m2 191.66
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

82 011102003012 块料楼地面

1.素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20厚1：3干硬性水泥
砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:8~10厚地砖铺实拍
平，稀水泥浆擦缝
4.蒙标12J1-32-楼201

m2 460.8

分部小计

陶瓷地砖防水楼
地面,做法详,33
-201

83 011102003008 块料楼地面

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆一道
5.找平层厚度、砂浆配合
比:最薄处20厚1：3水泥
砂浆
6.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1：3干硬性水泥
砂浆
7.面层材料品种、规格、
颜色:8~10厚地砖铺实拍
平，稀水泥浆擦缝
8.蒙标12J1-33-地201F-F
2

m2 30.85

84 010904002001 楼（地）面涂膜
防水

1.防水膜品种:2.0厚聚氨
酯防水涂料

m2 39.05

85 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3mmSBS高聚物改性沥青
防水卷材

m2 39.05

分部小计

花岗岩楼地面,
做法详,36-205

86 011102003011 块料楼地面

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆一道
5.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1：3干硬性水泥
砂浆
6.面层材料品种、规格、
颜色:20厚花岗岩板，稀

m2 35.84
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水泥浆擦缝
7.蒙标12J1-36-地205
8.楼梯间1层地面

87 011102003010 块料楼地面

1.素土夯实
2.素水泥浆一道
3.结合层厚度、砂浆配合
比:30厚1：3干硬性水泥
砂浆
4.面层材料品种、规格、
颜色:20厚花岗岩板，稀
水泥浆擦缝
5.蒙标12J1-36-楼205
6.踏步及休息平台

m2 49.45

分部小计

水泥砂浆地面,
做法详，24-101

88 011101001002 水泥砂浆楼地面

1.素土夯实
2.150厚3：7灰土
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆一道
5.面层厚度、砂浆配合比
:20厚1:2.5水泥砂浆抹平
压光
6.蒙标12J1-24-地101

m2 226.21

分部小计

深咖啡色踢脚砖
,做法详,61-3C

89 011105003003 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.2厚配套专用界面砂浆
批刮
3.7厚1：3水泥砂浆
4.6厚1：2水泥砂浆
5.素水泥浆一道
6.粘贴层厚度、材料种类
:3~4厚1：1水泥砂浆加水
重20%建筑胶粘接层
7.面层材料品种、规格、
颜色:5~7厚面砖，水泥砂
浆擦缝
8.蒙标12J1-61-3C

m2 16.22

分部小计

墙柱面工程

抹混合砂浆刮大
白墙面
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

90 011201001006 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.2厚配套专用界面砂浆
批刮
3.底层厚度、砂浆配合比
:7mm厚1：1：6水泥石灰
砂浆
4.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1：0.5：3水泥石灰
砂浆抹平
5.蒙标12J1-78-3C

m2 746.14

91 011406001003 抹灰面油漆

1.基层类型:清理抹灰基
层
2.腻子种类:局部刮腻子,
砂纸磨平
3.油漆品种、刷漆遍数:
刮大白二遍
4.蒙标12J1-110-2

m2 747.05

分部小计

浅色花纹面砖墙
面

92 011204003003 块料墙面

1.面层材料品种、规格、
颜色:4~5厚釉面砖白水泥
擦缝
2.3~4厚1：1水泥砂浆加
水重20%建筑胶粘接层
3.素水泥浆一道
4.10mm厚聚合物水泥防水
砂浆
5.6厚1：0.5：2.5水泥石
灰砂浆压实抹平
6.7厚1：1：6水泥石灰砂
浆
7.2厚配套专用界面砂浆
批刮
8.蒙标12J1-81-6CF

m2 104.8

分部小计

灰色真石漆蒙标
12J1-119-外墙9
(C)

93 011201001007 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.2厚配套专用界面砂浆
批刮
3.底层厚度、砂浆配合比
:9厚2：1：8水泥石灰砂
浆

m2 126.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  11  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1：2.5水泥砂浆找平
5.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

94 011406001004 抹灰面油漆

1.基层类型:真石漆外墙
2.油漆品种、刷漆遍数:
涂饰底层涂料，喷涂主层
涂料，涂饰面层涂料二遍

m2 128.13

分部小计

天棚工程

抹混合砂浆刮大
白顶棚,做法详,
92-5，110-2

95 011406001005 抹灰面油漆

1.基层类型:清理抹灰基
层
2.腻子种类:局部刮腻子,
砂纸磨平
3.油漆品种、刷漆遍数:
刮大白二遍
4.蒙标12J1-110-2

m2 417.95

96 011301001001 天棚抹灰

1.基层类型:现浇钢筋混
凝土板底面清理干净
2.抹灰厚度、材料种类:5
厚1：1：4水泥石灰砂浆
打底
3.3厚1：0.5：3水泥石灰
砂浆抹平
4.蒙标12J1-95-5

m2 417.95

分部小计

铝合金方形板吊
顶99-15

97 011302001004 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:配套金属龙骨
2.面层材料品种、规格:
铝合金方（矩）形板
3.蒙标12J1-99-15

m2 32.45

分部小计

室外工程

98 010507001003 散水、坡道
1.素土夯实，向外坡3%~4
%
2.垫层材料种类、厚度:

m2 71.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  12  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

150厚3：7灰土
3.面层厚度:60厚C20混凝
土，撒1：1水泥细砂压实
赶光
4.参图集12J9-1-95-3

99 011702001005 基础 1.散水模板制作及安装 m2 4.53

100 010507001004 坡道

1.素土夯实
2.垫层材料种类、厚度:3
00厚3：7灰土，分两步夯
实
3.素水泥浆一道（内掺建
筑胶）
4.面层厚度:80厚C20细石
混凝土面层，随捣随抹成
麻面
5.参图集12J12-25-5

m2 7.65

101 011702001006 基础 1.坡道模板制作及安装 m2 0.57

102 011107001003 石材台阶面

1.素土夯实
2.300厚3：7灰土分两步
夯实
3.60厚C20混凝土，台阶
面向外坡1%
4.素水泥浆结合层一道
5.30厚1：4干硬性水泥砂
浆
6.面层材料品种、规格、
颜色:20~25厚石质板材踏
步及踢脚板，水泥砂浆擦
缝
7.参图集12J9-1-102-6-
踏步部分

m2 20.12

103 011107001004 石材台阶面

1.素土夯实
2.300厚3：7灰土分两步
夯实
3.60厚C20混凝土，台阶
面向外坡1%
4.素水泥浆结合层一道
5.30厚1：4干硬性水泥砂
浆
6.面层材料品种、规格、
颜色:20~25厚石质板材踏
步及踢脚板，水泥砂浆擦
缝
7.参图集12J9-1-102-6-
平台部分

m2 28.47

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  13  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他工程

104 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.楼梯扶手
2.蒙标12J8-55页-3楼梯
扶手

m 20.5

105 011503001002 金属扶手、栏杆
、栏板

1.坡道栏杆-不锈钢
2.蒙标12J12无障碍栏杆
、坡道21-1

m 11.1

106 011503001003 金属扶手、栏杆
、栏板

1.光伏护栏 不锈钢
2.国标10J908-5-21
3.护栏高度1.2m

m 18.04

107 011505001001 洗漱台
1.洗面台蒙标12J11-55页
G理石面
2.2个洗手盆

m2 1.08

108 011505010001 镜面玻璃 1.镜面玻璃 m2 1.62

109 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:卫生间隔断蒙标12J
11-101页2

m2 7.03

110 011505005001 卫生间扶手 1.无障碍洗手盆抓杆蒙标
12J12-44页 个 1

111 011505005002 卫生间扶手 1.无障碍坐便器抓杆蒙标
12J12-47页

个 1

分部小计

排水沟

112 010404001002 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚3：7灰土

m3 1.09

113 010501001002 垫层
1.混凝土强度等级:100厚
C20混凝土 m3 0.64

114 011702001007 基础
1.基础类型:垫层模板制
作及安装 m2 1.76

115 010401014001 砖地沟、明沟

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10砌筑
2.砂浆强度等级:混合砂
浆M5.0

m 0.53

116 010904003001
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.防水层做法:25厚1：2.
5水泥砂浆抹面压实赶光
（内掺3%防水粉），素水
泥浆结合层

m2 7.02

117 01B004 铸铁箅子板 1.铸铁箅子板 m2 4.39

分部小计

措施项目

118 01170100100 综合脚手 1.建筑结构形式:钢结 m2 1057

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  14  页  共  14  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 架 构，一层4.2m，二层7m

119 011701002001 外脚手架
1.外脚手架 15m以内 双
排脚手架
2.部位:基础层柱脚手架

m2 260.44

120 011701006001 满堂脚手架
1.超过3.6米处室内天棚
架子 m2 191.8

121 011703001002 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:钢结构
2.建筑物檐口高度、层数
:11.2m

m2 528.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 3171

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 3171 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030701003001 空调器
1.名称:卫生间通风器
2.型号:BLD-140 台 3

2 03B001 电暖气
1.名称:电暖气
2.规格:热负荷2KW 个 12

3 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:圆形
4.规格:直径≤320mm
5.板材厚度:0.75mm

m2 3.79

4 030702001002 碳钢通风管道 1.名称:风管软连接 m2 0.42

5 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70℃常开防火阀
2.规格:Φ200 个 1

6 030704001001 通风工程检测、
调试

系统 1

分部小计

措施项目

7 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：体育馆-通风工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：体育馆-通风工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017001 配电箱
1.名称:ALZ成套配电箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

2 030404017002 配电箱
1.名称:AL1成套配电箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

3 030404017003 配电箱 1.名称:AL2成套配电箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

4 030404017004 配电箱
1.名称:AP-XFB成套配电
箱
2.安装方式:悬挂式

台 1

5 030404016001 控制箱
1.名称:稳压泵成套控制
柜
2.安装方式:壁挂

台 1

6 030404016002 控制箱
1.名称:消火栓成套控制
柜
2.安装方式:壁挂

台 1

7 030411001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50mm
4.配置形式:暗配

m 41.27

8 030411001002 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN40mm
4.配置形式:暗配

m 6.9

9 030411001003 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配

m 1.94

10 030411001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 9.24

11 030411001005 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 53.5

12 030411001008 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配
5.ALZ箱至光伏并网箱

m 6.35

13 030411001012 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm

m 92.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.配置形式:暗配

14 030411001013 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配
5.超高部分

m 18.82

15 030411001006 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
5.4.2m-9.2m

m 428.27

16 030411001014 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
5.超高部分9.2m-11.2m

m 21.74

17 030411001007 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:明配
5.超高部分11.2m

m 135.73

18 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:NHYJV-4*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 13.94

19 030408007001 控制电缆头

1.名称:控制电缆头
2.型号:NHYJV-4*10
3.材质、类型:铜、户内
热缩式

个 4

20 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:NHYJV-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 6.14

21 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:NHYJV-5*10
3.材质、类型:铜、户内
热缩式

个 2

22 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:NHYJV-5*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 37.68

23 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:NHYJV-5*16
3.材质、类型:铜、户内
热缩式

24 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:NHYJV-5*4
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 6.79

25 030408006003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:NHYJV-5*4
3.材质、类型:铜、户内
热缩式

个 2

26 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-4*25+1*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 15.02

27 030408006005 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV-4*25+1*16
3.材质、类型:铜、户内
热缩式

个 2

28 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-5*6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设

m 12.24

29 030408006004 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV-5*6
3.材质、类型:铜、户内
热缩式

个 2

30 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 595.49

31 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷
7.部位:超高部分

m 262.72

32 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:插座线路 m 728.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

33 030411004009 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:插座线路
3.型号:BV
4.规格:6
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 264.3

34 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:NH-BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 149.13

35 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:NH-BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 22.19

36 030411004006 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:BV
3.规格:6
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷
6.ALZ箱至光伏并网箱

m 33.4

37 030412001002 普通灯具
1.名称:LED防水防尘灯
2.型号:40W
3.类型:吸顶安装

套 13

38 030412001003 普通灯具

1.名称:LED工厂灯
2.型号:100W
3.类型:吊装
4.超高部分

套 20

39 030412001004 普通灯具
1.名称:红外感应吸顶灯
2.型号:40W
3.类型:吸顶安装

套 6

40 030412001005 普通灯具 1.名称:LED双管吸顶灯
2.类型:吸顶安装

套 24

41 030412001006 普通灯具
1.名称:自带电源LED灯
2.类型:吸顶安装 套 2

42 030404035002 插座
1.名称:五孔插座（安全
型）
2.安装方式:暗装

个 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

43 030404035003 插座 1.名称:防水五孔插座
2.安装方式:暗装

个 12

44 030404035004 插座 1.名称:空调插座
2.安装方式:暗装

个 2

45 030404034001 照明开关 1.名称:单联开关
2.安装方式:暗装

个 2

46 030404034002 照明开关
1.名称:双联开关
2.安装方式:暗装 个 10

47 030411006001 接线盒
1.名称:开关插座接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 39

48 030411006002 接线盒
1.名称:灯具接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 65

49 030414002001 送配电装置系统 1.名称:电气调试费 系统 1

分部小计

弱电

50 030411001011 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50mm
4.配置形式:埋地敷设

m 5.5

51 030404017003 配电箱 1.名称:弱电箱
2.安装方式:嵌入式 台 1

52 030501012001 交换机 1.名称:12口接入交换机 台 1

53 030502013001 光纤盒 1.名称:12口光纤盒 个 1

54 030502009001 跳线 1.名称:光纤跳线 条 1

55 030502009002 跳线 1.名称:网络跳线 条 1

56 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:光模块 个 1

57 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN15mm
4.配置形式:暗配

m 61.32

58 030502005001 双绞线缆
1.名称:网线
2.规格:UTP6
3.敷设方式:管内敷设

m 61.32

59 030411006003 接线盒
1.名称:信息插座接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装

个 6

60 030502012001 信息插座 1.名称:单口信息插座
2.安装方式:暗装

个 6

61 030904003001 按钮 1.名称:呼叫按钮（自带 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

干电池）

62 030904007001 呼叫音响
1.名称:呼叫音响
2.安装方式:壁装 个 1

分部小计

防雷接地

63 030409004001 均压环
1.名称:均压环
2.材质:利用基础钢筋焊
接连通

m 237.74

64 030409002001 接地母线

1.名称:户外接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40× 4
4.安装部位:基础接地网
至室外接地测试点

m 17.76

65 030409002002 接地母线
1.名称:户内接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40× 4

m 2.6

66 030409003001 避雷引下线
1.名称:避雷引下线
2.材质:利用结构钢柱 m 95.38

67 030409005001 避雷网
1.名称:屋面避雷带
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:10

m 99.33

68 030409005002 避雷网
1.名称:屋面避雷带
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4

m 49.15

69 030409008001 等电位端子箱、
测试板 1.名称:总等电位联结箱 台 1

70 030409008002 等电位端子箱、
测试板 1.名称:室外接地测试点 台 4

71 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 系统 1

分部小计

光伏

72 030405002001 太阳能电池

1.名称:太阳能光伏板安
装
2.型号:72块LR5-72HPH-5
90WP高效单晶组件
3.容量:总装机容量42KW

组 1

73 03B001 光伏板支架 1.光伏板支架安装 m2 176.64

74 030404036001 其他电器 1.名称:光伏逆变器安装
2.规格:40KW

台 1

75 030404017005 配电箱 1.名称:成套光伏并网箱 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

76 030411001010 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:暗配

m 25.14

77 030411004007 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:光伏配线
3.型号:H1Z2Z2-K-2*4
4.材质:镀锡铜线
5.配线部位:暗敷

m 59.57

78 030414002002 送配电装置系统
1.名称:太阳能光伏电站
调试
2.总装机容量(kW):30 KW

系统 1

分部小计

措施项目

79 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：体育馆-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：体育馆-电气工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

应急照明

1 030404017001 配电箱
1.名称:应急照明配电箱
2.安装方式:悬挂式 台 1

2 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:SC
3.规格:DN15mm
4.配置形式:暗配

m 157.94

3 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:SC
3.规格:DN15mm
4.配置形式:暗配
5.超高部分

m 127.89

4 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:应急照明线
路
3.型号:NHBV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 470.48

5 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:应急照明线
路
3.型号:NHBV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷
7.超高部分

m 253.94

6 030412004001 装饰灯

1.名称:安全出口灯（自
带蓄电池）
2.型号:A型，36V，1W
3.安装形式:壁式

套 2

7 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散出口灯（自
带蓄电池）
2.型号:A型，36V，1W
3.安装形式:壁式

套 3

8 030412004003 装饰灯

1.名称:疏散照明灯（自
带蓄电池）
2.型号:A型，36V，9W
3.安装形式:壁式

套 18

9 030412004004 装饰灯

1.名称:单向疏散指示灯
（自带蓄电池）
2.型号:A型，36V，1W
3.安装形式:壁式

套 11

10 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:铁盒 个 34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装形式:暗装

分部小计

消防泵联动

11 030904010001 联动控制箱 1.消防联动控制器 台 1

12 030904010002 联动控制箱 1.消防控制箱 台 1

13 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:输入输出模块 I/
O 个 2

14 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:电源模块 P 个 1

15 030411001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN32mm
4.配置形式:暗配

m 7.9

16 030411001003 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 10.63

17 030411001005 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN15mm
4.配置形式:暗配

m 11.33

18 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:ZBNHBV
3.规格:2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 23.46

19 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:ZBNH-KVV-6*1.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷

m 12.32

20 030411004005 配线

1.名称:管内穿线
2.型号:ZBNH-RVVP-2*1.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:暗敷

m 25.97

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：体育馆-消防电工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：体育馆-消防电工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设备

1 031004006001 大便器
1.材质:蹲式大便器-感应
式冲洗阀 组 2

2 031004006002 大便器
1.材质:坐式大便器-分体
水箱 组 1

3 031004003001 洗脸盆 1.材质:洗脸盆-感应式水
嘴 组 1

4 031004008001 其他成品卫生器
具 1.材质:拖布池 组 1

5 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN100

个 4

6 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN150

个 1

分部小计

管道

7 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:S4系列PP-R给水
塑料管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
、消毒

m 41.58

8 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:S4系列PP-R给水
塑料管
4.规格:DN63
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
、消毒

m 12.99

9 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN15
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
、消毒

m 6.3

10 031001001002 镀锌钢管
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:镀锌钢管

m 26.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.规格:DN100
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
、消毒

11 031001005001 铸铁管

1.安装部位:埋地
2.介质:排水
3.材质:机制离心排水铸
铁管
4.规格:DN100
5.连接形式:柔性连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 26.06

12 031001005002 铸铁管

1.安装部位:埋地
2.介质:排水
3.材质:机制离心排水铸
铁管
4.规格:DN150
5.连接形式:柔性连接

m 8.83

13 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN150
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 8.43

14 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:通气
3.材质:UPVC实壁内螺旋
消音管
4.规格:DN200
5.连接形式:粘接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 8.17

15 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:泄水
3.材质:镀锌钢管
4.规格:DN150
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 5.3

分部小计

阀门

16 031003013001 水表
1.名称:水表
2.型号、规格:DN25 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

17 031003013002 水表

1.名称:水表
2.型号、规格:DN100
3.附件配置:闸阀、止回
阀

组 1

18 031003001001 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

19 031003001002 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

20 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰

个 1

21 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰

个 2

22 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:可屈挠橡胶接头
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰

个 1

23 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:可屈挠橡胶接头
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰

个 1

24 031003003005 焊接法兰阀门
1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰

个 1

25 031003003006 焊接法兰阀门

1.类型:减压型倒流防止
器
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰

个 1

26 031003001003 螺纹阀门

1.类型:可调式减压阀
2.材质:阀后压力0.20MPa
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 1

27 031003001004 螺纹阀门
1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

28 031003001005 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 2

29 031003003007 焊接法兰阀门

1.类型:液位控制阀
2.规格、压力等级:100X
型浮球式液压水位控制阀
3.连接形式:法兰

个 1

30 031003003008 焊接法兰阀门 1.类型:浮球阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:Φ130
3.连接形式:法兰

31 080902006001 液位计
1.名称:液位显示装置
2.规格:AC 24V  YWK-II
型自液位显示器(五点式)

个 1

32 080902006002 液位计
1.名称:STK型液位传感器
12S2-P88 个 1

33 080902006003 液位计
1.名称:STA型自闭式就地
液位显示器 个 1

34 080902006004 液位计
1.名称:YWK-Ⅱ-3型液位
显示器12S2-P85 个 1

35 080902006005 液位计 1.名称:超低水位探头 个 1

36 080902006006 液位计 1.名称:低水位探头 个 1

37 080902006007 液位计 1.名称:中水位探头 个 1

38 080902006008 液位计 1.名称:高水位探头 个 1

39 080902006009 液位计 1.名称:超高水位探头 个 1

40 03B002 钢制喇叭口 1.名称:钢制喇叭口
2.规格:DN200 个 1

41 031003011001 法兰 1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN65

副 2

42 031003011002 法兰 1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN100

副 5

43 031003011003 法兰 1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN150

副 1

分部小计

抗震支架

44 03B003 抗震支架
1.名称:抗震支架
2.规格:ZYS-DN100-TL 个 2

45 03B004 抗震支架
1.名称:抗震支架
2.规格:ZYS-DN100-T 个 2

分部小计

其他

46 031002001001 管道支架

1.材质:管道支架
2.管架形式:非保温管架
3.刷油:防锈漆2道，白瓷
漆2道

kg 22.92

47 031201001001 管道刷油

1.油漆品种:防锈漆,白瓷
漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
各2遍

m2 9.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48 031201001002 管道刷油
1.油漆品种:沥青漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:2
遍

m2 1.18

49 031201001003 管道刷油
1.油漆品种:色环漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
一遍

m2 1.55

50 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:A级离心
玻璃棉
2.绝热厚度:50mm

m3 0.33

51 03B005 电伴热保温

1.名称:电伴热保温
2.型号:24KHL 标称厚度3
.71MM,标称宽度10.95M,1
0° C时功率24W/M,参考图
集12S11-P60~69

米 53.39

52 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:A级不燃玻璃布A
级不燃复合铝箔保护层
2.层数:1层

m2 11.59

53 031208007002 防潮层、保护层 1.材料:玻璃布
2.层数:1层 m2 1.18

54 031002003001 套管
1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN25

个 2

55 031002003002 套管
1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN63

个 2

56 031002003003 套管
1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN100

个 1

57 031002003004 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN25

个 1

58 031002003005 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN65

个 1

59 031002003006 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN100

个 1

60 031002003007 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN150

个 2

61 031002003008 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN150

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

62 031002003009 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN100

个 9

63 031002003010 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN15

个 3

分部小计

措施项目

64 031301017002 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：体育馆-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：体育馆-给排水工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

设备

1 01B001
装配式不锈钢消
防水池

1.装配式不锈钢消防水池
2.260m3 台 1

2 030109001001 离心式泵

1.名称:消火栓配用泵
2.规格:ADL3-15,Q=1.0L/
s,H=54m,N=1.10KW

台 2

3 030109001002 离心式泵
1.名称:室外消火栓泵
2.规格:XBD4.4/25G-HY  
Q=25L/s H=44m N=18.5KW

台 2

4 030113021001 储气罐
1.名称:气压水罐型号
2.型号:SQL800x0.6 台 1

5 030901013001 灭火器
1.形式:磷酸铵盐干粉灭
火器
2.规格、型号:MFABC3

具 16

6 030901010001 室内消火栓 1.名称:消火卷盘
2.安装方式:明装 套 1

7 030901010002 室内消火栓 1.名称:消火卷盘
2.安装方式:暗装 套 1

分部小计

管道

8 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:消防水池
2.材质:热浸镀锌无缝钢
管
3.规格:DN40
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 8.03

9 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:消防水池
2.材质:热浸镀锌无缝钢
管
3.规格:DN50
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 6.55

10 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:消防水池
2.材质:热浸镀锌无缝钢
管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 8.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 030901002004 消火栓钢管

1.安装部位:消防水池
2.材质:热浸镀锌无缝钢
管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 7.47

12 030901002005 消火栓钢管

1.安装部位:消防水池
2.材质:热浸镀锌无缝钢
管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 55.86

13 030901002006 消火栓钢管

1.安装部位:消防水池
2.材质:热浸镀锌无缝钢
管
3.规格:DN200
4.连接形式:沟槽式连接
5.压力试验及冲洗设计要
求:水压试验、水冲洗

m 8.18

分部小计

阀门

14 031003001006 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 1

15 031003001007 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 2

16 031003001008 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 1

17 031003001009 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 2

18 031003001010 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 3

19 031003003009 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰

个 1

20 031003003010 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰

个 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 031003003011 焊接法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰

个 2

22 031003003012 焊接法兰阀门
1.类型:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰

个 2

23 031003003013 焊接法兰阀门
1.类型:水锤消除器
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰

个 2

24 031003001011 螺纹阀门
1.类型:可屈挠橡胶接头
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 2

25 031003001012 螺纹阀门
1.类型:可屈挠橡胶接头
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 2

26 031003003014 焊接法兰阀门
1.类型:可屈挠橡胶接头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰

个 2

27 031003003015 焊接法兰阀门
1.类型:可屈挠橡胶接头
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰

个 1

28 031003003016 焊接法兰阀门
1.类型:可屈挠橡胶接头
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰

个 9

29 031003003017 焊接法兰阀门
1.类型:可屈挠橡胶接头
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰

个 3

30 031003001013 螺纹阀门
1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 2

31 031003003018 焊接法兰阀门
1.类型:过滤器
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰

个 2

32 031003003019 焊接法兰阀门

1.类型:超压泄压阀0.58
MPa
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰

个 1

33 031003003020 焊接法兰阀门
1.类型:自动巡检电磁阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰

个 1

34 031003001014 螺纹阀门
1.类型:防止旋流器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 2

35 031003003021 焊接法兰阀门 1.类型:防止旋流器 个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰

36 030601002001 压力仪表
1.名称:真空压力表
2.规格:0.1MPa 台 2

37 030601002002 压力仪表
1.名称:远传压力表
2.规格:0~2.5MPa 台 2

38 030601002003 压力仪表 1.名称:压力开关 台 4

39 030601002004 压力仪表 1.名称:压力检测装置
2.规格:2.0MPa 台 2

40 030601004001 流量仪表 1.名称:流量开关 台 1

41 030601004002 流量仪表 1.名称:流量测试装置
2.规格:DN65

台 2

42 080602001001 抗振基座
1.名称:ZT-1000型阻尼弹
簧减震器 个 16

43 03B006 18目防虫防鼠网 1.名称:18目防虫防鼠网 个 3

44 031003011004 法兰
1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN65 副 2

45 031003011005 法兰 1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN100 副 2

46 031003011006 法兰 1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN150 副 28

47 031003011007 法兰 1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN200

副 9

分部小计

其他

48 031002001002 管道支架

1.材质:管道支架
2.管架形式:非保温管架
3.刷油:防锈漆2道，白瓷
漆2道

kg 58.55

49 031201001004 管道刷油
1.油漆品种:色环漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
一遍

m2 2.53

50 031201001005 管道刷油

1.油漆品种:防锈漆,白瓷
漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
各2遍

m2 33.73

51 031201001006 管道刷油
1.油漆品种:沥青漆
2.涂刷遍数、漆膜厚度:2
遍

m2 3.42

52 031208007003 防潮层、保护层 1.材料:玻璃布
2.层数:1层

m2 3.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

53 031002003011 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN50

个 6

54 031002003012 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN65

个 2

55 031002003013 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN150

个 7

56 031002003014 套管
1.名称、类型:柔性防水
套管
2.规格:DN200

个 6

57 031002003015 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管
2.规格:DN150

个 3

分部小计

措施项目

58 031301017003 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：体育馆-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：体育馆-消防水工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.机械挖电缆沟槽土方

m3 28.8

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 28.8

分部小计

给排水

3 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.挖土不装车

m3 252.12

4 010101003004 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.挖土装车

m3 89.01

5 010103001002 回填方 1.名称:回填中粗砂
2.填方材料品种:中粗砂 m3 89.01

6 010103001003 回填方 1.名称:回填土方
2.填方材料品种:素土 m3 251.96

7 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:1km

m3 89.01

分部小计

消防水

8 010101003003 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.挖土不装车

m3 180.96

9 010101003005 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详见图纸
3.挖土装车

m3 67.44

10 010103001004 回填方 1.名称:回填中粗砂
2.填方材料品种:中粗砂

m3 67.44

11 010103001005 回填方 1.名称:回填土方
2.填方材料品种:素土

m3 180.96

12 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:1km m3 67.44

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：外网工程-土方工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：外网工程-土方工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:电缆管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50mm
4.配置形式:埋地敷设
5.部位:室外至一楼总电
源柜

m 80

2 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV-4*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:管道
敷设
5.部位:室外至一楼总电
源柜

m 80

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：外网工程-电气工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：外网工程-电气工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011702031001 化粪池

1.名称:4#钢筋混凝土化
粪池
2.其他:化粪池做法详见1
2S8P212~258

座 1

2 040504002001 混凝土井
1.名称:污水检查井
2.规格:详12S8P14 座 5

3 040504002002 混凝土井

1.名称:圆形立式闸阀井
2.盖板材质、规格:φ120
0mm
3.其他:做法参见12S2-33

座 2

4 040504002003 混凝土井

1.名称:水表井
2.盖板材质、规格:矩形
钢筋混凝土2150x1100mm
3.其他:做法参见05S502-
P136

座 1

5 031001006007 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质:HDPE管
4.规格:DN300
5.连接形式:胶圈接口

m 42.5

6 040501004001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质:PE复合管
4.规格:DN25
5.连接形式:电熔连接
6.管道检验及试验要求:
水压试验及水冲洗

m 3.5

7 040501004002 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质:PE复合管
4.规格:DN50
5.连接形式:电熔连接
6.管道检验及试验要求:
水压试验及水冲洗

m 20.6

8 040501004003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质:PE复合管
4.规格:DN100
5.连接形式:电熔连接
6.管道检验及试验要求:
水压试验及水冲洗

m 25.2

9 031003013003 水表
1.名称:水表
2.型号、规格:DN100
3.附件配置:闸阀、止回

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

阀

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：外网工程-给排水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：外网工程-给排水工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建

设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501004004 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质:PE复合管
4.规格:DN150
5.连接形式:电熔连接
6.管道检验及试验要求:
水压试验及水冲洗

m 79.22

2 030901011001 室外消火栓 1.安装方式:室外消火栓
2.型号、规格:地下式

套 2

3 030901011002 室外消火栓

1.安装方式:室外消火栓
井
2.附件材质、规格:做法
详见12S4-P8

套 2

4 040504002004 混凝土井

1.名称:圆形立式闸阀井
2.盖板材质、规格:φ160
0mm
3.其他:做法参见12S2-33

座 1

5 031003003022 焊接法兰阀门
1.类型:明杆闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰

个 2

6 031003011008 法兰 1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN150

副 2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

安全生产费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：外网工程-消防水工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：外网工程-消防水工程
标段：松山区城子乡全民健身体育馆建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -
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