


工程项目综合汇总表

工程名称：通辽监狱2025年大中修项目

序号 单位工程名称 合计

1 会见室维修改造

1.1 会见室-拆除工程

1.2 会见室-新建工程

1.3 会见室-屋面防雷装置维修工程

2 监舍维修改造

2.1 监舍-拆除工程

2.2 监舍-新建工程

3 教学楼维修改造

3.1 教学楼-拆除工程

3.2 教学楼-新建工程

3.3 教学楼-屋面防雷装置维修工程

4 武警营房维修改造

4.1 武警营房-拆除工程

4.2 武警营房-新建工程

4.3 武警营房-屋面防雷装置维修工程

5 医院维修改造

5.1 医院-拆除工程

5.2 医院-新建工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：会见室-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607001001 刚性层拆除 1.原屋面瓦拆除（拆除后
换新）

m2 284

2 011607001002 刚性层拆除 1.原屋面瓦拆除（拆除后
利旧）

m2 705.49

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 47.71

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：会见室-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会见室-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：会见室-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会见室-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会见室-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：会见室-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：会见室-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：会见室-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:会见室-拆除工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:会见室-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:会见室-拆除工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:会见室-拆除工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：会见室-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4厚SBC聚乙烯丙纶复合
防水卷材
2.防水层数:1层

m2 989.49

2 010901001001 瓦屋面

1.瓦品种、规格:块瓦（
利旧）
2.粘结层砂浆的配合比:2
0mm厚1：3水泥砂浆结合
层
3.φ6@500*500钢筋网

m2 705.49

3 010901001002 瓦屋面

1.瓦品种、规格:块瓦（
更换新瓦）
2.粘结层砂浆的配合比:2
0mm厚1：3水泥砂浆结合
层
3.φ6@500*500钢筋网

m2 284

4 011406001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:1遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆、2遍
3.部位:一层填充部分内
墙及二层除卫生间及厨房
外所有内墙

m2 2036.07

分部小计

措施项目

5 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:里脚手架 m2 2304.72

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：会见室-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会见室-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 3400.11

合计 3400.11 —



暂列金额明细表

工程名称：会见室-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会见室-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会见室-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：会见室-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：会见室-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：会见室-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:会见室-新建工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:会见室-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:会见室-新建工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:会见室-新建工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：会见室-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网拆除及更
换
2.规格:φ10镀锌圆钢

m 220.83

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：会见室-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会见室-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：会见室-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会见室-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会见室-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：会见室-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：会见室-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：会见室-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:会见室-屋面防雷装置维修工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:会见室-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:会见室-屋面防雷装置维修工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:会见室-屋面防雷装置维修
工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监舍-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:详见建
筑构造统一做法表
2.原有外墙面铲除涂料面
层（含60mm厚保温层及抹
灰层）

m2 943.16

2 011608002002 铲除涂料面

1.铲除部位名称:详见建
筑构造统一做法表
2.原有外墙面铲除涂料面
层

m2 919.85

3 011608001001 铲除油漆面

1.铲除部位名称:除淋浴
间、卫生间、盥洗间、开
水间、晾衣房、更衣室、
监舍室内以外其它房间
2.铲除原有墙面乳胶漆

m2 5946.6

4 011608001002 铲除油漆面
1.铲除部位名称:监舍室
内
2.铲除原有墙面乳胶漆

m2 880

5 011610002001 金属门窗拆除 1.原金属窗拆除 m2 764.95

6 011609001001 栏杆、栏板拆除
1.外窗防盗窗格栅拆除（
拆除后利旧） m2 764.95

7 01B001 拆除线脚 1.原有檐口GRC线脚拆除 m 223.4

8 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 187.83

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监舍-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：监舍-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：监舍-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：监舍-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：监舍-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：监舍-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：监舍-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:监舍-拆除工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:监舍-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:监舍-拆除工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:监舍-拆除工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:详见建
筑构造统一做法表
2.保温隔热方式:外保温
（更换）
3.15厚1:3水泥砂浆找平
4.60mm厚聚苯板,配套胶
粘剂粘贴,铺锚栓固定
5.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

m2 943.16

2 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:详见建
筑构造统一做法表
2.保温隔热方式:外保温
（利旧加固）
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:60mm厚聚
苯板,配套胶粘剂粘贴,铺
锚栓固定
4.原保温层锚栓固定
5.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布

m2 919.85

3 011407001001 墙面喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:外墙面
2.涂料品种、喷刷遍数:
防水涂料、两遍

m2 2272.13

4 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:详
见门窗表
2.框、扇材质:断桥铝-60
系列平开窗(4+12A+4)

m2 764.95

5 010807005001 金属格栅窗
1.外窗防盗窗格栅利旧安
装 m2 764.95

6 011406001001 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:1遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆、2遍
3.部位:除淋浴间、卫生
间、盥洗间、开水间、晾
衣房、更衣室、监舍室内
以外其它房间

m2 5946.6

7 011406001002 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:1遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆、2遍
3.部位:监舍室内

m2 880

8 01B001 GRC线脚
1.成品GRC线脚换新
2.规格:详见墙身大样图 m 223.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

9 011701008001 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 2546.76

10 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:里脚手架 m2 7681.85

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 24332.33

合计 24332.33 —



暂列金额明细表

工程名称：监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:监舍-新建工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:监舍-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:监舍-新建工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:监舍-新建工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607002001 防水层拆除 1.原屋面防水层拆除 m2 1233.07

2 011608002001 铲除涂料面 1.原有外墙面铲除真石漆
面层

m2 392.8

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 36.54

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-拆除工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:教学楼-拆除工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:教学楼-拆除工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4厚SBC聚乙烯丙纶复合
防水卷材
2.防水层数:1层

m2 1233.07

2 011101006001 平面砂浆找平层

1.隔离层:0.4厚聚乙烯膜
一层
2.20mm厚1：2.5或M15水
泥砂浆保护层

m2 1233.07

3 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:详见建
筑构造统一做法表
2.保温隔热方式:外保温
（利旧加固）
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:60mm厚聚
苯板,铺锚栓固定
4.原保温层锚栓固定

m2 323.58

4 011406001001 抹灰面油漆

1.3-6厚抹面胶浆，中间
压入一层耐碱玻璃纤维网
格布
2.油漆品种、刷漆遍数:
真石漆两遍
3.部位:外墙面，详见建
筑构造统一做法表

m2 392.8

分部小计

措施项目

5 011701008001 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 419.82

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 3190.44

合计 3190.44 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-新建工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:教学楼-新建工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:教学楼-新建工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网拆除及更
换
2.规格:φ10镀锌圆钢

m 358.22

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：教学楼-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-屋面防雷装置维修工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:教学楼-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:教学楼-屋面防雷装置维修工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:教学楼-屋面防雷装置维修
工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:轻钢
龙骨、铝合金方板面层

m2 39.95

2 011605002001 立面块料拆除 1.饰面材料种类:块料面
层（拆除至基层墙体）

m2 93.58

3 011605001001 平面块料拆除
1.饰面材料种类:块料面
层（拆除至结构层） m2 39.95

4 011610002001 金属门窗拆除 1.原金属窗拆除 m2 130.14

5 011609001001 栏杆、栏板拆除 1.原有窗户开启扇防坠落
栏杆拆除（拆除后利旧） m2 49.5

6 011607001001 刚性层拆除 1.原屋面瓦拆除（拆除后
利旧）

m2 819.69

7 011612002001 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:手动开
关式蹲便器（拆除后利旧
）

套 4

8 031004006001 大便器
1.规格、类型:手动开关
式蹲便器利旧安装 组 4

9 011612002002 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:挂壁手
动开关式小便器（拆除后
利旧）

套 4

10 031004007001 小便器
1.规格、类型:挂壁手动
开关式小便器利旧安装 组 4

11 011612002003 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:成品拖
布池（拆除后利旧） 套 1

12 031004008001 其他成品卫生器
具

1.规格、类型:成品拖布
池利旧安装

组 1

13 011612002004 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:热水器
（拆除后利旧）

套 1

14 031004017001 冷热水混合器 1.类型:热水器利旧安装 套 1

15 011612002005 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:成品白
钢洗手池（拆除后利旧） 套 2

16 031004004001 洗涤盆 1.规格、类型:成品白钢
洗手池利旧安装 组 2

17 011612002006 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:地漏（
拆除后利旧）

套 2

18 031004014001 给、排水附(配)
件

1.型号、规格:地漏利旧
安装

个 2

19 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 17.8

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:武警营房-拆除工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:武警营房-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:武警营房-拆除工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:武警营房-拆除工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:详
见门窗表
2.框、扇材质:断桥铝-60
系列平开窗(4+12A+4)

m2 130.14

2 010807005001 金属格栅窗 1.窗户开启扇防坠落栏杆
利旧安装

m2 49.5

3 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨、300*
300
3.面层材料品种、规格:
铝合金方形板
4.压条材料种类、规格:
铝合金收边条

m2 39.95

4 011102003001 块料楼地面

1.8-10厚防滑地砖铺实拍
平,稀水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.1.5厚合成高分子防水
涂料(翻起高度300mm )
4.最薄处20厚1：3水泥砂
浆找坡层抹平
5.素水泥浆一道

m2 39.95

5 011204003001 块料墙面

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰
砂浆压实抹平
4.1.5厚聚合物水泥防水
涂料(Ⅰ型)
5.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
6.3-4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶(或配套专用
胶粘剂)粘结层
7.4-5厚釉面砖，白水泥
砂浆擦缝或填缝剂填缝

m2 93.58

6 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4厚SBC聚乙烯丙纶复合
防水卷材
2.防水层数:1层

m2 819.69

7 010901001001 瓦屋面 1.瓦品种、规格:块瓦（
利旧）

m2 819.69

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.粘结层砂浆的配合比:2
0mm厚1：3水泥砂浆结合
层
3.φ6@500*500钢筋网

分部小计

措施项目

8 011701003001 里脚手架 1.搭设方式:里脚手架 m2 173.48

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 4161.94

合计 4161.94 —



暂列金额明细表

工程名称：武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:武警营房-新建工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:武警营房-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:武警营房-新建工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:武警营房-新建工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武警营房-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网拆除及更
换
2.规格:φ10镀锌圆钢

m 267.31

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武警营房-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武警营房-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：武警营房-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武警营房-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武警营房-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：武警营房-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：武警营房-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武警营房-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:武警营房-屋面防雷装置维修工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:武警营房-屋面防雷装置维修工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:武警营房-屋面防雷装置维修工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:武警营房-屋面防雷装置维
修工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B001 拆除线脚 1.原有檐口GRC线脚拆除 m 137.76

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 1.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：医院-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医院-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医院-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：医院-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：医院-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：医院-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:医院-拆除工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:医院-拆除工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:医院-拆除工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:医院-拆除工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医院-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:成品GRC
线脚
2.涂料品种、喷刷遍数:
防水涂料、两遍

m2 59.51

2 01B001 GRC线脚 1.成品GRC线脚换新
2.规格:详见檐口大样图

m 137.76

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：医院-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医院-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费 482.14

合计 482.14 —



暂列金额明细表

工程名称：医院-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医院-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医院-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：医院-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：医院-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：医院-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:医院-新建工程

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

合计



措施项目清单综合单价分析表
工程名称:医院-新建工程 标段：通辽监狱2025年大中修项目

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表— 11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

综合单价

综合合价
人工费 材料费 机械费 管理费和利润 合计

本页小计

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:医院-新建工程

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:医院-新建工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计
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