
系统运维信息化项目绩效考核表

考核日期：

一级

指标

二级

指标

三级

指标
评 价 标 准 分值

考核

得分

组织

管理（1

0分）

计划

组织

方案

设计

整体服务方案明确、可行，服务资

源配置合理，服务流程明确。
5

合同

管理

档案

管理

的完

整性

档案管理是否有效完整，相关记录

文件、工作计划方案、项目进展和

资金支付、工作汇报总结、重大活

动和其它有关资料信息。

5

得分小计

服务

过程（3

5分）

人员

管理

出勤

管理

严格执行请销假制度，不得擅自离

岗。 驻场项目经理1天及以上假期

需向运维负责人请假，驻场技术人

员3天以上假期需向运维负责人请

假。

5

人员

保证

一线运维团队离岗离职须通知甲

方，并征得甲方取得同意，经同意

后三日之内替换人员必须到岗，且

为同等级以上技术资质人员。

5

一线团队人数满足投标文件承诺

人数和人员安排。
5

工作

保密

保密

协议

签署

一线运维团队与大数据中心签署

保密承诺书。
3

运维公司与大数据中心签署保密

协议。
2

离职

（离

岗）安

全管

理

离职（离岗）人员不得将本项目涉

及网络安全、应用系统安全、数据

安全的资料信息带走或者透露给

他人，包括不限于：设备及系统的

用户名密码、门禁密码、网络安全

配置策略、系统数据等、离岗交接

等。

3

分工

及资

质

团队

职责

提供项目一线团队评价人员名单

分工和资质（提供复印件）。
2

提供项目二线团队评价人员名单

分工和资质（提供复印件）。
2



资质

要求

提供运维团队所在公司投标时相

关资质（提供复印件）。
2

服务

满意

度

数据

资源

管理

服务

满意

度

服务对象对服务企业支撑数据资

源共享、开放管理等工作的满意程

度。

2

标准、

规范

使用

人员

满意

度

服务对象对服务项目的满意程度。 2

购买

主体

满意

度

购买主体对服务项目的满意程度。 2

得分小计

应用系

统运维

（55分

）

方案

报告

定期

报告

应用系统定期上报月报，半年报（

提供纸质版和电子版）。（月报、

半年报上报时间:下月第三个工作

日前）

5

事件

报告

系统运行期间发生的相关事件，须

提交事件报告或说明。
5

日常

工作

日常

巡检

检查应用系统、中间件、数据库、

数据传输（同步）运行情况，确保

应用系统稳定运行。

5

重保

巡检

重要节假日检查应用系统、中间件

、数据库、数据传输运行情况，确

保应用系统稳定运行。

5

故障

处理

对各种数据库、应用系统相关软件

的问题及时进行处理，并详细记录

形成文档，同时出具故障处理报告

。

5

运维

项目

管理

进度

控制

对应用系统实现接口开发、功能提

升、新功能部署、BUG升级、漏洞

补丁，满足质量要求和预期，需要

在规定时间内完成。（最长时间不

得超过三个月）

5



应用

系统

安全

等保

测评

整改

配合做好等保测评整改工作，最长

整改时间不能超过一个月。
5

密码

测评

整改

配合做好密码测评整改工作，规定

时间内完成。
5

漏洞

整改

配合做好应用系统安全漏洞整改

工作，需要在规定时间内完成漏洞

整改工作，最长时间不得超过一个

月。

5

备份

策略

制订本应用系统的数据备份策略，

并且有执行性。

对应用系统数据进行本地备份并

按照备份策略执行，更新频率一天

一次。

5

应急

响应

出现网络安全事件时，1小时内提

供应急响应相关服务，发生影响广

泛的网络安全事故时，30分钟内提

供应急响应相关服务，规定时间内

解决故障，及时、安全、稳妥排除

故障及隐患。最长时间不超过24小

时。

5

得分小计

得分总计

被考核方代表（签字）

考核人（签字）：


