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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



航天育种研究院科研实
验区优化改造工程-二

标段 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



建设项目招标控制价汇总表
工程名称：航天育种研究院科研实验区优化
改造工程-二标段 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 发酵车间

2 蓄水池及泵房

3 地窖、冷库

合计



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：发酵车间 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 发酵车间土石方工程

2 发酵车间建筑与装饰工程

3 发酵车间修缮工程

4 发酵车间电气设备安装工程

合计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：发酵车间土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发酵车间土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖土深度:设计室外标
高至基础垫层底标高
3.含工作面及放坡

m3 8.8

2 010103001001 回填方

1.土质要求：原土回填
2.夯填（碾压）：机械回
填夯实，分层夯实，压实
系数满足设计要求

m3 7.42

3 010103002001 余方弃置

1.自卸汽车回运土方
2.运距暂按10km，投标单
位依据现场实际情况自行
考虑

m3 1.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：发酵车间土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发酵车间土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：发酵车间土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：发酵车间土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：发酵车间土石方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：发酵车间建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 发酵车间

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发酵车间建筑与装饰工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

发酵车间

1 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.15

2 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.61

3 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直筋 
直径：12  级别： HRB40
0

t 0.032

4 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直筋 
直径：20  级别： HRB40
0

t 0.148

5 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋 
直径：8  级别： HRB400

t 0.065

6 010606002001 墙檩条
1.钢材品种、规格:C200*
70*20*2.2，Q235B t 3.656

7 010603001001 墙柱
1.钢材品种、规格:C200*
70*20*2.2，Q235B t 1.273

8 010606001001 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:φ12
，φ32*2.5

t 0.43

9 010606013001 预埋铁件
1.钢材品种、规格:钢板4
00*400*10、300*300*10
，圆钢φ20

t 0.115

10 011405001001 金属面油漆

1.喷砂除锈
2.底漆:两遍无机富锌漆
3.中间漆：环氧云铁漆
4.面漆：两遍灰色醇酸调
和漆

m2 342.74

11 010605002001
双层压型钢板复
合保温墙体

1.≥0.6厚压型钢板外侧
墙板（波高＞50，竖排版
）
2.防水透气层（≥0.17高
密度纺粘聚乙烯膜）
3.100厚超细玻璃棉卷毡
（A级）
4.隔汽层（0.2纸基加筋
铝膜贴面）
5.≥0.5厚压型钢板内侧
墙板（竖排版）

m2 225.82

12 010901002001 彩钢夹芯板屋面 1.材料规格：75厚聚苯板
彩钢夹芯板

m2 373.02

13 011407001001 外墙面喷刷涂料 1.2厚配套专用界面砂浆 m2 173.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发酵车间建筑与装饰工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

批刮
2.9厚2:1.8水泥石灰砂浆
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压入一层
耐碱玻纤网格布
5.喷或涂刷底层涂料一遍
6.喷或滚刷面层涂料两遍

14 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C21
18
2.框、扇材质:铝合金平
开窗

m2 22.68

15 010803001001 金属卷帘(闸）门

1.门代号及洞口尺寸:JLM
3040
2.门材质:铝合金
3.电动装置3套

m2 36

分部小计

措施项目

16 011701002001 发酵车间外脚手
架

1.搭设高度:4m m2 401

17 011702001001 基础模板 1.模板类型：复合木板 m2 3.84

18 011702002001 矩形柱模板 1.模板类型：复合木板 m2 6.08

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：发酵车间建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

1 011701002001 发酵车间外脚手架

2 011702001001 基础模板

3 011702002001 矩形柱模板

4

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发酵车间建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：发酵车间建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：发酵车间建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 彩钢夹芯板 75 m2 70.99

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：发酵车间建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：发酵车间修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 发酵车间

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发酵车间修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

发酵车间

1 011602001001 水泥砂浆地面拆
除

1.拆除原80厚水泥砂浆地
面

m3 0.74

2 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.150厚3:7灰土
2.60厚C15混凝土垫层
3.素水泥浆一道
4.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光

m2 10.6

3 010103002001 余方弃置

1.垃圾外运
2.运距暂按10km，投标单
位依据现场实际情况自行
考虑

m3 0.89

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：发酵车间修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发酵车间修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：发酵车间修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：发酵车间修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：发酵车间修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：发酵车间电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发酵车间电气设备安装工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411003001 桥架

1.名称:桥架
2.规格:200*100
3.材质:热镀锌
4.类型:梯式桥架

m 41.4

2 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:钢结构支架

m 6.4

3 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN40mm
4.配置形式:钢结构支架

m 3.25

4 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:钢结构支架

m 6.5

5 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:钢结构支架

m 4.55

6 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:钢结构支架

m 96.92

7 030411001006 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN50mm
4.配置形式:埋地敷设

m 6.6

8 030411001007 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN40mm
4.配置形式:埋地敷设

m 3.4

9 030411001008 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:埋地敷设

m 8.01

10 030411001009 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:埋地敷设

m 8.08

11 010507003001 电缆沟挖填 1.土壤类别:一、二类土
2.深度:综合考虑

m 22.2

12 030411004001 配线 1.名称:管内穿线 m 288.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发酵车间电气设备安装工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

13 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6

m 109.8

14 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*50
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
敷设

m 31.5

15 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*25
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
敷设

m 52.4

16 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*6
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
敷设

m 41.5

17 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*4
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
敷设

m 72.7

18 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:50mm2以下

个 2

19 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:25mm2以下

个 2

20 030408006003 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:6mm2以下

个 7

21 030404017001 配电箱
1.名称:配电箱AL2
2.规格:330*480*90
3.安装方式:距地1.5米

台 1

22 030404004001 低压开关柜( 1.名称:低压开关柜 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：发酵车间电气设备安装工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屏） 2.规格:800*400*1800

23 030412002001 工厂灯 1.名称:防水防尘灯
2.安装形式:吊杆安装

套 18

24 030404034001 照明开关 1.名称:单联开关
2.安装方式:暗装

个 1

25 030404034002 照明开关 1.名称:双联开关
2.安装方式:暗装

个 1

26 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 20

27 030414002001 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：发酵车间电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增加
费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发酵车间电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：发酵车间电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：发酵车间电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：发酵车间电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：蓄水池及泵房 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 蓄水池及泵房土石方工程

2 蓄水池泵房建筑与装饰工程

3 蓄水池建筑与装饰工程

4 蓄水池及泵房给水工程

合计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：蓄水池及泵房土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池及泵房土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.平整场地，± 30cm以内
的挖、填找平

m2 35

2 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖土深度:设计室外标
高至基础垫层底标高
3.含工作面及放坡

m3 374.26

3 010103001001 回填方

1.土质要求：原土回填
2.夯填（碾压）：机械回
填夯实，分层夯实，压实
系数满足设计要求

m3 323.92

4 010103001002 回填方 1.池顶覆土500mm m3 45.91

5 010103002001 余方弃置

1.自卸汽车回运土方
2.运距暂按10km，投标单
位依据现场实际情况自行
考虑

m3 4.43

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池及泵房土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蓄水池及泵房土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：蓄水池及泵房土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池及泵房土石方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：蓄水池泵房建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池泵房建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15

m3 0.64

2 040601010001 现浇混凝土池盖
板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.54

3 010501003001 混凝土泵送费 1.泵送方式：汽车臂架泵 m3 1.18

4 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400

t 0.146

5 040601013001 砖砌井 1.砌体材料、规格:MU10
砖，M7.5水泥砂浆砌筑

m3 5.89

6 040601027001 抹灰 1.20厚防水砂浆内外抹灰 m2 31.86

7 010606008001 钢梯 1.参考图集22S804-191 t 0.101

8 040504009001 井盖 1.成品树脂井盖φ700 座 1

分部小计

措施项目

9 041101001001 脚手架 1.墙高:2.13m m2 19.08

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池泵房建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池泵房建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蓄水池泵房建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：蓄水池泵房建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池泵房建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：蓄水池建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 蓄水池

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

蓄水池

1 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10 级别： HRB400

t 0.142

2 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400

t 2.579

3 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别： HRB400

t 2.863

4 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：16 级别： HRB400

t 0.441

5 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15

m3 4.39

6 010507007001 池底
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 12.38

7 010507007002 池壁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 25.54

8 010507007003 池顶
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 P
6

m3 10.5

9 010501003001 混凝土泵送费 1.泵送方式：汽车臂架泵 m3 52.81

10 010903001001 池内底部防水 1.三层600g丙纶布防水布 m2 36.75

11 010903001002 池内墙体防水 1.三层600g丙纶布防水布 m2 114.8

12 010902001001 顶板防水
1.1:2水泥砂浆找平
2.SBC聚乙烯丙纶复合防
水卷材两遍

m2 35

13 010606008001 钢梯 1.参考图集22S804-191 t 0.101

分部小计

措施项目

14 011701001001 蓄水池综合脚手
架

m2 35

15 011702001002 垫层模板 1.模板类型：木模板 m2 2.68

16 011702025001 池底模板 1.模板类型：木模板 m2 7.8

17 011702025002 池壁模板 1.模板类型：木模板 m2 173.14

18 011702025003 池顶模板 1.模板类型：木模板 m2 32.21

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

1 011701001001 蓄水池综合脚手架

2 011702001002 垫层模板

3 011702025001 池底模板

4 011702025002 池壁模板

5 011702025003 池顶模板

6

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蓄水池建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：蓄水池建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池建筑与装饰工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：蓄水池及泵房给水工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池及泵房给水工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PE管De110
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要求

m 9

2 031001002001 钢管

1.名称:溢水管
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要求

m 1.6

3 031002001001 管道支架
1.材质:碳钢
2.管架形式:非保温管吊
架

kg 7.1

4 031002003001 套管

1.名称、类型:柔性防水
套管
2.材质:Q235B
3.规格:DN100

个 2

5 031002003002 套管

1.名称、类型:柔性防水
套管
2.材质:Q235B
3.规格:DN200

个 1

6 031001002002 通风管

1.名称:通风管
2.材质:钢管
3.规格、压力等级:DN200
4.连接形式:焊接

m 3.7

7 030703012001 通风帽 1.名称:通风帽 个 2

8 031003010001 软接头
1.材质:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 4

9 031003003001 闸阀

1.类型:闸阀
2.材质:塑料铜芯阀门
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰连接

个 5

10 031003003002 止回阀

1.类型:止回阀
2.材质:塑料铜芯阀门
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:法兰连接

个 2

11 031003011001 法兰
1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN100 副 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蓄水池及泵房给水工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:焊接

12 030807004001 电子阀

1.名称:电子阀
2.材质:塑料铜芯阀门
3.型号、规格:DN100
4.连接形式:法兰连接

个 1

13 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
内
2.型号、规格:旋翼式水
表
3.连接形式:法兰连接

组 1

14 031003014001 压力表 1.类型:压力表 块 1

15 030109011001 给水水泵
1.名称:给水水泵
2.规格:流量25m3/h；扬
程45米，电功率7.5KW

台 2

16 040801005001 水泵变频控制柜

1.名称:水泵变频控制柜
2.型号:非标箱型号THS65
0-7.5
3.规格:400（宽）*500（
高）*250（厚）

台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池及泵房给水工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增加
费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池及泵房给水工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：蓄水池及泵房给水工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：蓄水池及泵房给水工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池及泵房给水工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：地窖、冷库 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 地窖、冷库土石方工程

2 地窖、冷库修缮工程

3 地窖、冷库电气设备安装工程

4 地窖、冷库室外给水工程

合计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地窖、冷库土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地窖、冷库土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:机械挖一、
二类土
2.挖土深度:设计室外标
高至基础垫层底标高
3.含工作面及放坡

m3 126

2 010103001001 回填方

1.土质要求：原土回填
2.夯填（碾压）：机械回
填夯实，分层夯实，压实
系数满足设计要求

m3 126

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地窖、冷库土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地窖、冷库土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：地窖、冷库土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：地窖、冷库土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：地窖、冷库土石方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地窖、冷库修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 地窖、冷库

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地窖、冷库修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地窖、冷库

1 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原面层做法 m2 100

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1.刷界面处理剂一道
2.5 厚 1:3:9水泥石灰膏
砂浆 打底扫毛
3.9厚 1:3石灰膏砂浆
4.2厚纸筋灰抹面
5.满刮大白腻子两道

m2 100

3 011001003001 保温隔热墙面 1.保温隔热材料品种:100
厚聚氨酯

m2 20

4 011602001001 水泥砂浆地面拆
除

1.拆除原80厚水泥砂浆地
面

m3 1.07

5 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.150厚3:7灰土
2.60厚C15混凝土垫层
3.素水泥浆一道
4.20厚1:2水泥砂浆抹平
压光

m2 15.3

6 010103002002 余方弃置

1.垃圾外运
2.运距暂按10km，投标单
位依据现场实际情况自行
考虑

m3 1.48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地窖、冷库修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境保
护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地窖、冷库修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：地窖、冷库修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：地窖、冷库修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：地窖、冷库修缮工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地窖、冷库电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地窖、冷库电气设备安装工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001010 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:钢结构支架

m 1.5

2 030411001011 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:钢结构支架

m 1.5

3 030411001012 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm
4.配置形式:钢结构支架

m 246.6

4 030411001013 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:埋地敷设

m 23.4

5 030411001014 配管

1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:埋地敷设

m 29.87

6 030411001015 配管
1.材质:SC
2.规格:DN25mm
3.配置形式:埋地敷设

m 2

7 010507003002 电缆沟挖填 1.土壤类别:一、二类土
2.深度:综合考虑

m 51

8 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5

m 900.38

9 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6

m 96.5

10 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:5*4
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管内
敷设

m 27.89

11 030408006004 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV
3.规格:6mm2以下

个 1

12 030404017002 配电箱 1.名称:配电箱AL1 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地窖、冷库电气设备安装工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:330*480*90
3.安装方式:距地1.5米

13 030404017003 配电箱
1.名称:排污泵控制柜
2.规格:400*600*250
3.安装方式:距地1.5米

台 1

14 030412001001 普通灯具 1.名称:防潮吸顶灯 套 60

15 030412004001 装饰灯 1.名称:应急灯
2.安装形式:壁式

套 4

16 030404034003 照明开关 1.名称:双联开关
2.安装方式:暗装

个 1

17 030404034004 照明开关 1.名称:四联开关
2.安装方式:暗装

个 2

18 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:明装

个 67

19 030414002002 送配电装置系统
1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以
下

系统 1

分部小计

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地窖、冷库电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增加
费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地窖、冷库电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：地窖、冷库电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：地窖、冷库电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：地窖、冷库电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地窖、冷库室外给水工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地窖、冷库室外给水工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:冷水
3.材质、规格:PE（聚乙
烯）给水管DN50
4.连接形式:热熔
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足规范及设计要求

m 100

2 040504001001 砌筑井
1.砖砌圆形阀门井
2.深2.7米
3.直径1.6米

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地窖、冷库室外给水工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额
人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护费分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增加
费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地窖、冷库室外给水工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：地窖、冷库室外给水工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料暂估单价及调整表

工程名称：地窖、冷库室外给水工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



规费、税金项目计价表

工程名称：地窖、冷库室外给水工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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